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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S1.01.1.7.c elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc

(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese o frazione.

cantiere fisso 4,00 20,00 80,00

segregazione sedimentazioni *(par.ug.=2*2)*(lung.=2*60+2*15) 4,00 150,00 600,00

SOMMANO m 680,00 5,69 3´869,20

2 / 2 idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S01.1.001.7. Vedi voce n° 1 [m 680.00] 2,00 1´360,00

b

SOMMANO m 1´360,00 1,38 1´876,80

3 / 3 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio

S1.01.1.18.a zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra,

campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione.

2,40 2,000 4,80

SOMMANO m² 4,80 26,22 125,86

4 / 4 idem c.s. ...200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S1.01.1.18.b 2,00 2,40 2,000 9,60

SOMMANO m² 9,60 6,44 61,82

5 / 5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

S1.01.2.1.a dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera

grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di

roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,

pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in

guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di

protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione (esclusi arredi).

3,00 2,400 7,20

SOMMANO m² 7,20 93,02 669,74

6 / 6 idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi

S1.01.2.1.b arredi).

2,00 3,00 2,400 14,40

SOMMANO m² 14,40 3,78 54,43

7 / 7 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,

S1.01.2.25 delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,

smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,

trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese o frazione

3,00

SOMMANO cad. 3,00 107,22 321,66

8 / 8 Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN 16523-

S1.02.2.45 1. Fornitura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´979,51
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R I P O R T O 6´979,51

cambio ogni mese 3,00 4,000 12,00

SOMMANO paio 12,00 6,32 75,84

9 / 9 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in

S01.01.3.3.a acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di

lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con

fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a

metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei

materiali, per il primo mese o frazione.

(par.ug.=2*+2+2) 6,00 50,00 4,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 18,32 21´984,00

10 / 10 idem c.s. ...del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla

S1.01.3.3.b funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto

altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

Vedi voce n° 9 [m² 1 200.00] 2,00 2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 5,45 13´080,00

11 / 11 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di

S1.01.4.4.3.a alluminio, base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme

vigenti, carico massimo kg 295. Altezza massima piano di lavoro m 5,50.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

locale centrifuga 3,00

SOMMANO cad 3,00 71,61 214,83

12 / 12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S1.05.8 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa

esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo

medio pro - capite per ogni riunione.

3,00

SOMMANO pro capite 3,00 206,31 618,93

13 / 13 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,

S1.08.22 depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da

ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m²;

bagno una volta settimana 3,00 4,00 12,00

spogliatoio una volta settimana 3,00 4,00 12,00

SOMMANO cad. 24,00 85,80 2´059,20

14 / 14 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico denaturato

S1.08.20 al 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezione da l. 5

una al mese 3,00

SOMMANO cad. 3,00 60,00 180,00

15 / 15 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del

S1.04.2.2.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera

di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm

60, rifrangenza classe II.

3,00 10,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 5,32 159,60

16 / 16 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´351,91
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R I P O R T O 45´351,91

S1.04.2.11.a stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o

frazione. Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / triangolo

lato cm 90). Nolo per ogni mese o frazione.

Vedi voce n° 15 [cad 30.00] 30,00

SOMMANO cad 30,00 1,79 53,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´405,61

T O T A L E   euro 45´405,61
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