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COMUNE DI LADISPOLI

CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A -LOTTO 1 - OPERE PRESSO IL DEPURATORE

Rep.n. ..... del [ |/

L’anno ----- (----), il giorno ----- (===-- ) del mese di ----- . presso la sede del Comune di

Ladispoli (RM), sita in Piazza Giovanni Falcone n.1,

LE PARTI:

- il Comune di Ladispoli, rappresentato da --------- , domiciliata per la carica presso

la sede comunale, in qualita di Dirigente dell’Area lll, incaricata con Decreto del

Sindaco n.---/------ delle funzioni di cui allart.107 comma 2 e comma 3 lett.c), di

seguito denominato anche “Comune” o “Stazione appaltante”;

- llmpresa ---------- , con sede legale in ----- , via ----- n ----- , C.F. -—- e P.I. -—-—-- .
rappresentata dal Sig. ----- , hato a ------ (=====), il -—--- , nella sua qualita di -----
dellImpresa, giusto atto/CCIAA -----------—-- , di seguito anche denominata
“Appaltatrice”;

PREMESSO

che il Comune di Ladispoli intende appaltare I'esecuzione dei lavori per la

realizzazione dell'intervento  con oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO - A-LOTTO 1 — OPERE PRESSO IL DEPURATORE




che a tale fine I'opera di cui sopra & stata inserita nella Programmazione

triennale dei lavori pubblici dellEnte e nell’Elenco annuale 2023;

che l'opera é finanziata con ................ ;

che con deliberazione di Giunta Comunale n..... del ......... € stato approvato |l

progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ripartiti nei

Lotti n.1 — Opere presso il depuratore e n.2 — Opere presso i sollevamenti

cittadini, per un importo complessivo del Q.E. di euro 620.000,00=......... :

che il progetto esecutivo & stato oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art.

42 del DLgs n.36/2023, come da relativi rapporti reqistrati rispettivamente con

prot. n......... del ............ e prot. n....... del .......... , agli atti;

Che l'opera trova copertura economica sul Cap 2747/4 ;

Che con determinazione n.--- del ---- € stata indetta la gara per l'individuazione
dell'impresa esecutrice dei due lotti dei lavori, espletata con procedura ----- e con
criterio ----- X

Che, a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione n. ----- del ----- e
risultata aggiudicataria dei Lavori del Lotto n.... — Opere presso ................ -
lmpresa ----- che ha offerto un ribasso del ----- % (-----) sullimporto a base
d’'asta. L’importo di aggiudicazione risulta essere di euro ----- , comprensivo degli

Che con nota prot. ----- del ----- -prot. Comune n. ---- del ----- - sono stati dichiarati

conclusi con esito regolare i controlli di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023,




relativamente all'lmpresa ----- :

- Che in data ----- € stata sottoscritta dal responsabile unico del progetto, dal

direttore dei lavori e dal legale rappresentante dellimpresa la dichiarazione

compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono ['immediata

esecuzione delle opere;

- Visti gli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 3/2023;

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Oggetto del contratto

Il Comune di Ladispoli conferisce all'lmMpreSsa ........coooiiueeiiiiiiiiiieeieiieeeeiieiieieeeens , che

accetta senza riserve, I'appalto per i lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO - Lotto n. 1 — Opere presso l'impianto di depurazione” - CUP

E64D21000000005 -.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto
L’lImporto contrattuale, ammonta ad euro ----, di cui euro ----—- per_oneri_per
I'attuazione dei piani di sicurezza, oltre I.V.A. ----- %.

Il contratto & stipulato “a misura”, secondo quanto specificato negli elaborati di

progetto.

Resta salva la liquidazione finale.

Art. 3 — Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante e sostanziale del contratto, pur non materialmente allegati, ma

depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti, che I'’Appaltatrice dichiara di

conoscere e di accettare:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile




2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto — di seguito CSA;

c) il computo metrico estimativo;

d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche del progetto

esecutivo approvati con deliberazione di G.C. n. ---- del ----- ;

e) I'elenco dei prezzi unitari;

f) il cronoprogramma;

q) le polizze di garanzia;

h) I'offerta economica;

i) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di

sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza).

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dai documenti sopra elencati, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 — Direttore dei lavori e Direttore di cantiere

Il Direttore dei Lavori incaricato dal Comune effettuera i controlli tecnici e contabili

sull'esecuzione dell'opera, mediante ispezioni nel cantiere, verifica della contabilita,

esame del rispetto dei tempi di esecuzione e incontri con I'Appaltatrice, secondo

modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello

svolgimento delle attivita nel cantiere, esigendo I'aderenza alle disposizioni

contrattuali, ai disegni ed alle proprie disposizioni operative. Il Direttore dei Lavori




procedera, in contraddittorio con |'Appaltatrice, alle misurazioni sulle opere eseguite

ed approvera gli stati di avanzamento.

L’Appaltatrice dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, nominativo e recapiti di

reperibilita del proprio Direttore di Cantiere, che assume il compito specifico di curare,

per conto dell’ Appaltatrice, la direzione e la sorveglianza dei lavori affinché gli stessi

siano eseqguiti a regola d’arte ed in ossequio ai principi di economicita ed efficienza.

I Comune, su segnalazione del Direttore dei lavori € per gravi e giustificati motivi,

previa comunicazione, potra esigere dall’Appaltatrice I'immediata sostituzione del

Direttore di cantiere, senza che per cio spetti alcuna indennita all’ Appaltatrice.

L’Appaltatrice si impegna a sottostare ai controlli funzionali a garantire i puntuali

adempimenti sugli obblighi contrattuali.

Art. 5 — Consegna dei lavori

| lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto mediante

apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatrice,

previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

La consegna dei lavori avviene con le modalita stabilite dall’art.3 dell’Allegato 11.14 al

DLgs 36/2023.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatrice deve presentare al responsabile unico del

progetto —di sequito RUP- e al DL, ai fini della sua approvazione da parte del

Comune, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal

cronoprogramma_di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per

la liguidazione dei certificati di pagamento.




Art. 6 — Sicurezza e salute dei lavoratori e Piani di Sicurezza

Ai lavori oggetto del presente Contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.

81/2008. L’'Appaltatrice si obbliga nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati ad

osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del Piano di Sicurezza

e Coordinamento predisposto dal Comune, nonché del Piano Operativo di Sicurezza

redatto dall’Appaltatrice, che, depositati in atti e presso il cantiere, si intendono parte

integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatrice si impegna a redigere ed a trasmettere al Comune, prima della

consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e

Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle

proprie scelte autonome ed alle relative responsabilita nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatrice deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

L’Appaltatrice si impegna ad apportare, entro 5 giorni dalla richiesta, tutte le

integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere

richieste dal Direttore dei Lavori —di sequito anche DL- e/o dal Coordinatore per la

Sicurezza in fase Esecutiva.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatrice, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L’appaltatrice informa le lavorazioni da lei eseguite nonché le lavorazioni da lei

direttamente subappaltate al criterio della piena manleva della stazione appaltante da




ogni e qualsiasi responsabilita in merito a incidenti e/o danni che possano accadere a

persone e cose.

Art. 7 — Revisione prezzi

In fase di esecuzione dell’appalto la revisione dei prezzi si applica al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo

dellopera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto

complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in

relazione alle prestazioni da esequire. In tali circostanze si applica la disciplina di cui

all'art.60 del DLgs 36/2023.

Si applica inoltre I'art.120 del DLgs 36/2023 e l'art.6 del CSA, per le parti relative alla

revisione dei prezzi.

Art. 8 — Termini, penali e proroghe

| lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (novanta) giorni, naturali e

consecutivi, a partire dalla data indicata nel verbale di consegna, sotto la

comminatoria di una penale pari all'uno per mille dellimporto netto contrattuale per

ogni giorno di ritardo, come previsto all’art.19 del CSA.

La penale, con 'applicazione della medesima aliquota, trova applicazione anche negli

altri casi previsti dall’art.19 del CSA.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (diecipercento)

dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatrice.

La penale € comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei

Lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatrice, la totale o parziale




disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il

riconoscimento di  compensi o0 indennizzi all’Appaltatrice. Sull'istanza di

disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del RUP, sentito il

direttore dei lavori e 'organo di collaudo, ove costituito.

L’'eventuale concessione all’Appaltatrice di proroga sul termine dei lavori €&

disciplinata dall’art.12 del CSA.

Al contratto non si applicano premi di accellerazione.

Art. 9 — Garanzia definitiva

L’appaltatrice ha costituito la garanzia definitiva di cui all’art. 53 comma 4 del D. Lgs.

36/2023, mediante ................ N, eeeeeennn. , rilasciata in data .................
da......coceeenen.. consedeinvia ......cccoeeueunennn.... N ....... —CAP............ (...), per
un importo garantito di € ............... (e l..... importo in lettere),
parial ...... per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale

16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia definitiva viene prestata a tutela del’adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all'Appaltatrice rispetto alle risultanze della liguidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla




inosservanza di _norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comungue presenti in cantiere.

In materia di progressivo svincolo e di reintegro si applica il DLgs 36/2016.

Art. 10 — Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi

In conformita allo Schema tipo 2.3 “Copertura assicurativa per danni di esecuzione,

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al Decreto Ministeriale 16

pari all'importo del Contratto per ciascuna delle Partite 1, 2 e 3 previste dallo Schema

tipo 2.3, che copre la stazione appaltante da eventuali danni subiti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

L’Appaltatrice_ha stipulato polizza di assicurazione n............. rilasciata in data
................ da............. agenzia ............., per l'importo garantito di € .................
(eeeenne... /...), che assicura la stazione appaltante sulla responsabilita civile per danni

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatrice si impegna a mantenere operative tali polizze per l'intera durata dei

lavori.

L'Appaltatrice terra il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilita, danni e

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatrice _dovra, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti




necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli

eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'ladempimento delle

prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatrice, il

quale non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 11 — Antimafia

Il Comune ha consegquito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia

di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 dalla quale emerge l'insussistenza

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso

D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’ Appaltatrice.

L’Appaltatrice _conferma e dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 12 — Risoluzione e recesso del contratto

Il Comune procede alla risoluzione del Contratto nei casi e con le modalita previste

dall’art.122 del D.Lgs. n.36/2023 e dall’art.14 del CSA.

Il Comune si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi e con le modalita di

cui all’'art 123 del D.Igs. n.36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto,

per motivi di pubblico interesse.

Art. 13 — Domicilio

L’Appaltatrice dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo

domicilio presso la propria sede legale.
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Le comunicazioni relative al contratto saranno effettuate tra le parti tramite pec, fatti

salvi i casi in cui sia necessario o opportuno effettuarle con raccomandata a mano.

Gli indirizzi pec delle Parti sono:

Comune di Ladispoli: Area lll — Settore I

Posta elettronica certificata (PEC): comunediladispoli@certificazioneposta.it

Appaltatrice: .....................

Posta elettronica certificata (PEC): .....................

Qualunque modificazione del domicilio e/o della pec deve essere tempestivamente

comunicata all'altra Parte.

Art. 14 - Modalita di pagamento degli acconti e del saldo

Ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, entro 15 giorni dall’effettivo inizio

dei lavori il Comune corrisponde all’Appaltatrice un’anticipazione pari al 20%

dell'importo contrattuale, pariad € ......... (T /...) oltre IVA di legge.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa, secondo lo schema tipo 1.3 approvato con Decreto

Ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193, di importo pari all'anticipazione,

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'Appaltatrice verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato

di avanzamento dei lavori, nella misura e con le modalita previste dall’art.24 del CSA

e dall’'art.125 del D.Lgs. n.36/2023.

Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci

per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato
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col conto finale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della normativa vigente, per gli

inadempimenti dell'Appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o

retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo ['ultimazione dei lavori € la

redazione del conto finale, dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio e

non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art.117 comma 9 del DLgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo &

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria

o0 assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Art. 15 — Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatrice si obbliga a conformarsi, nello svolgimento dell’appalto, a guanto

previsto dalla vigente normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai

contratti pubblici di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136, e pertanto dichiara che i

pagamenti dovranno essere effettuati dal Comune a mezzo bonifico bancario sul

conto corrente bancario:

1. IBAN ......... intestatoa ......... acceso presso ......... —Agenziadi ............ ;
2. 1BAN ...... intestatoa ............... acceso presso ......... —Agenziadi ......... ;
3 ...

Ai sensi dell’art.16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il
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Comune versera direttamente all’Erario I'I' VA applicata sulla fattura.

Il pagamento del corrispettivo sara disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di

conferma dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio,

elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. Il Codice univoco da

utilizzare per 'inoltro al Comune di Ladispoli & ============== .

Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del

D.Lgs. 267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di

Ladispoli devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori

informazioni:

a) Codice Ufficio cui la fattura & diretta: Codice scrivania ---------------- ;

b) il numero della determinazione dirigenziale di impegno: Det. n...... del ....;

c) il numero e la data del contratto: Rep. N. ..... del ......;

d) i capitoli impegnati: Cap. n. .............. ;

e) i numeri degli impegni: n. ........ esercizio finanziario 20...... ;

f) il codice identificativo gara: CIG .................... ;

q) il codice unico di progetto: CUP =====memmemcamaae-- ;

h) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

i) la scadenza del pagamento.

L’Appaltatrice dichiara di essere informata che in mancanza anche di uno solo dei

suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvedera a

notificare al Sistema di Interscambio (Sdl) del Comune di Ladispoli un Esito

Committente di “Rifiuto” della fattura elettronica.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento & sospeso dalla data di

contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal
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ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione

contabile di storno di quella precedentemente emessa.

Il termine di pagamento €& interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di

Regolarita Contributiva eventualmente irregolare.

Relativamente agli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, I’Appaltatrice si

impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Roma

della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatrice/

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora I'Appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto

si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatrice, dei

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono

avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati

come sopra elencati;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa

di risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
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riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

| pagamenti sono subordinati alla presentazione al Comune:

- della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al

corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro delleconomia e delle

finanze 3 aprile 2013, n. 55.

- all'acquisizione del DURC dell’Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;

- alla verifica di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati

stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

- alla verifica di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di

controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari.

Al fine di mettere in condizione il Comune di assolvere all’obbligo di verifica di cui

allart. 3, comma 9 della Legge 13/08/2010, n. 136, I'appaltatrice deve comunicare

alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per I'esecuzione del

contratto di riferimento.

Art. 16 - Obblighi generali a carico dell’appaltatrice

L’Appaltatrice dichiara:

a) di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adequati ed i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
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b) che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal

medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in

modo chiaro I'oggetto e le modalita di realizzazione dei lavori ed a consentirne quindi

'esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la congruita della propria

offerta per garantire I'esecuzione dei lavori pienamente corrispondente al CSA ed al

presente contratto.

c) di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilita nell’organizzazione,

gestione e controllo dell’appalto.

d) di assumere la piena ed assoluta responsabilita dei danni provocati a terzi

nell’esecuzione dell’appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che

derivi dall’esecuzione del medesimo, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di

risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall’esecuzione del

medesimo, sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino

da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilita giuridica dell’operatore

economico.

e) di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione

intervenuta negli assetti societari e/o proprietari e nella struttura dell’ Appaltatrice,

nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

f) di obbligarsi ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme

contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e degli accordi

integrativi allo stesso, in vigore per la tipologia dei lavori, per il tempo e nelle localita

in cui si svolgono i lavori anzidetti. | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatrice anche

nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione
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dell'Appaltatrice stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o

sindacale.

q) di obbligarsi a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti

dalla normativa vigente.

h) di obbligarsi, dopo la conclusione dei lavori, alla redazione a propria cura e spese

e alla consegna alla Direzione dei Lavori e al Comune dei disegni costruttivi conformi

alle opere realizzate (“come costruito” - “as built”), nei formati informatici richiesti dal

Comune.

i) di utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine di sua

proprieta ovvero nella propria disponibilita giuridica, in ottimo stato manutentivo e che

verranno utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la

rumorosita e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro.

) di obbligarsi a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

m) di obbligarsi a fornire e a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione

individuali piu appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le

norme di prevenzione dei rischi.

n) che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa

rientrare nellambito di applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

165/2001, il cui contenuto I'’Appaltatrice dichiara di ben conoscere.

o) di essere a conoscenza che i contratti conclusi in violazione di quanto previsto dal

comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sono nulli ed & fatto divieto ai

soqggetti privati che |i hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche
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Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, cosi come modificato dall’art.

1, comma 42, della legge n. 190/2012, le parti si danno atto che in sede di gara

I'appaltatrice ha dichiarato ed attestato che non ha conferito incarichi professionali o

attivita lavorativa ad ex dipendenti pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro

con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali negli ultimi tre anni di

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima.

L’Appaltatrice & responsabile di fronte al Comune dell’'osservanza dei citati obblighi in

materia di lavoro, previdenza e assicurazione da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime ['Appaltatrice dall’anzidetta responsabilita e cid senza

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal

Comune o segnalata dall’lspettorato del Lavoro, il Comune stesso comunichera

all’Appaltatrice e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza

accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,

se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli

adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato fino a

quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti

siano stati integralmente adempiuti, oppure sia stata accertata presso gli enti
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previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici la regolarita della posizione

dell’ Appaltatrice.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatrice non puo

esporre eccezioni al’Ente appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora I'Appaltatrice invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la leqittimita della richiesta, la stazione

appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in

esecuzione del contratto.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito

dell'Appaltatrice, ovvero qualora I'inadempienza dell'Appaltatrice sia accertata dopo

l'ultimazione dei lavori, il Comune si riserva di trattenere gli importi che risultassero

dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla

cauzione.

Nello svolgimento dell’attivita di cui al presente contratto, i dipendenti e collaboratori a

qualsiasi titolo dell’appaltatrice sono tenuti ad osservare — per quanto compatibili — gli

obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,

approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti

del Comune di Ladispoli, approvato con deliberazione della G.C. n.253 del

16.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, che vengono consegnati in copia

all’appaltatore al momento della sottoscrizione del presente contratto il quale si

impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri gia previsti dal CSA e dagli altri
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documenti di progetto e di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento

o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'Appaltatrice le

spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal

giorno di consegna delle aree e fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere, del cantiere e dei materiali —sia posti in

opera sia accantonati- e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatrice & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
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parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatrice, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatrice per disciplina,

incapacita o grave negligenza. L'Appaltatrice € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatrice

per |'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’articolo 11 del Codice

dei contratti.

L'Appaltatrice dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita,

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231.

Le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CSA.

Art. 17 — Capitolato generale d’appalto

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

Art. 18 — Modalita di contabilizzazione dei lavori

| lavori saranno contabilizzati “a misura” dal Direttore dei Lavori, come specificato
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all’'art.22 del CSA, in conformita alle disposizioni normative vigenti e come ripartiti nei

computi estimativi.

La contabilita dei lavori “a misura” & effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con

le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &

determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al

netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se

I'Appaltatrice rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

Nel caso di variazioni apportate al progetto originario, le stesse saranno da valutare

in base ai prezzi unitari di cui al progetto posto a base di gara, al netto del ribasso

offerto dall’Appaltatrice oppure, in mancanza, secondo quanto stabilito dalla vigente

normativa.

Art. 19 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

L'appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
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lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui

all’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L’Appaltatrice & altresi tenuta a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, come anche specificato

all’art.16.

Per ogni inadempimento rispetto al presente articolo e alle voci correlate all’'oggetto

del presente articolo nell’art.16, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell’appaltatrice e procede, in caso di crediti insufficienti,

all’escussione della garanzia di cui all’art. 9. Si applica I'art.11 del DLgs n.36/2023.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008,

nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla

legge n. 266 del 2002, si prende atto del Documento Unico di Regolarita Contributiva

protocollo INAIL n. del

Art. 20 — Collaudo

| lavori di cui al presente contratto sono collaudati con le modalita stabilite dagli

articoli 50 c.7 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dagli articoli 25 e 26 del CSA.

Il certificato di regolare esecuzione, avente valore di certificato di collaudo, € emesso

entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatrice risponde per la
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difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

L'appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 — Cessione del contratto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 119, comma 1,

del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera

d) dello stesso Decreto.

Art. 22 — Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della disciplina

dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e nel Bando di gara.

Art. 23 — Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale

di concordamento.
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L’Appaltatrice non pud introdurre variazioni di sorta al lavoro assunto, senza averne

ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, conseguente ad atto

esecutivo a norma di legge.

Art. 24 — Sospensione dei lavori

| lavori possono essere sospesi su ordine del Direttore dei Lavori o del responsabile

del procedimento, per le ragioni e con le modalita determinate dall’art. 121 del D.Lgs.

36/2023 e dall’All. 11.14 al DLgs 36/2023.

Art. 25 - Controversie

Si _conviene che le eventuali controversie riguardanti I'applicazione del presente

Contratto verranno esaminate in sede conciliativa.

Per la gestione delle eventuali riserve iscritte dall’appaltatrice ed in generale di tutte le

controversie che non si risolvano in sede conciliativa si applicano gli articoli 210 e 212

del DLgs n.36/2023.

E esclusa la competenza arbitrale. Le controversie non risolte con le procedure di cui

agli articoli 210 e 212 del DLgs n.36/2023, saranno deferite all’autorita giudiziaria

competente, che fin d’ora si identifica nel Tribunale di Civitavecchia.

Art. 26 - Riservatezza

Le parti prendono atto che la materia del trattamento dei dati personali & disciplinata

dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, dalla legge di delegazione

europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal regolamento comunale per

il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 35 del 21.05.2018 reperibile sul sito web dellEnte — sez. Amministrazione

Trasparente — storico atti. Ai sensi della normativa citata, ciascuna delle Parti

manterra riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche che
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commerciali o di qualsivoglia altro genere, comunque relativi o afferenti alle attivita

oggetto del presente contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge, non rivelera a terzi o utilizzera tali informazioni per scopi

diversi da quelli necessari per adempiere i propri obblighi a fronte del presente

Contratto.

| dati relativi alle Parti del presente Contratto saranno dalle stesse utilizzati per

'adempimento degli obblighi di legge relativi al rapporto contrattuale instaurato

nonché per le necessarie operazioni di corrispondenza.

In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come

previsto dalla normativa suddetta, le Parti potranno rivolgersi al titolare pro tempore

del suddetto trattamento dati.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce formale consenso al trattamento

dei dati personali di cui trattasi per le finalita sopra dette.

Art. 27 - Clausola D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231

L'impresa Appaltatrice dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001,

in_ materia di responsabilitd amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e

delle associazioni anche prive di personalita giuridica, e dichiara altresi di non essere

mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati,

nonché di svolgere la propria attivita secondo modalita idonee ad evitare il verificarsi

di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.

L'impresa Appaltatrice si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia

astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e

s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La realizzazione

da parte dellimpresa di comportamenti che determinino I'avvio di un procedimento
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giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001,

del quale in qualunque modo il Comune ne sia venuta a conoscenza, & considerato

inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di

risoluzione anticipata “ipso iure” del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.,

senza preavviso, né pagamento di somma alcuna dal parte del Comune. La

risoluzione si verifichera mediante comunicazione a mezzo di PEC ed avra effetto

decorsi 15 giorni dall’invio della predetta comunicazione. In ogni caso, resta salvo il

diritto _al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune per effetto del

comportamento dell’Appaltatrice, qualora da tali condotte ne derivino danni concreti,

come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell’Autorita Giudiziaria delle

sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Art. 28 - Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso,

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatrice

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta del Comune.

L'Appaltatrice riconosce, inoltre, ogni piu ampio diritto del Comune in merito all'utilizzo

della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatrice non

potra pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatrice si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa

fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 29 — Spese e registrazione

Sono a carico dell’Appaltatrice tutte le spese di bollo e registro, della copia del

27




contratto, i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto le parti richiedono la registrazione del

contratto in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della stazione

appaltante.

L'appaltatore ha adempiuto al pagamento delle spese contrattuali.

Art. 30 — Trattamento dei dati ai sensi del regolamento U.E. 679/2016

Il Comune di Ladispoli ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”’, cosi come modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 di

adeguamento al Regolamento europeo 2016/679 del 27/04/2016, informa

'appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

In esecuzione del presente contratto, I’Appaltatrice viene nominata dal Comune quale

responsabile del trattamento dei dati personali di titolarita del’Ente, ai sensi dell’art.

28 del Regolamento UE 679/2016, e del Regolamento comunale per il trattamento

dei dati sensibili, approvato con Deliberazione del C.C. n. 35/2018.

Le parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non

produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso
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delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L’Appaltatrice ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a

conoscenza, anche tramite I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di non farne

oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del

Comune. L’Appaltatrice & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati

personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In

caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, I'appaltatrice & tenuta a risarcire

tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 31 - Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni.

Con la sottoscrizione del presente contratto, I’Appaltatrice dichiara di conoscere

perfettamente e di accettare incondizionatamente tutte le norme vigenti in materia di

opere e lavori pubblici richiamate nel contratto stesso.

In particolare, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il DLgs n.36/2023

e il capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000, quest’'ultimo limitatamente a

quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Art. 32 — Contratto in forma digitale

Trattandosi di atto di importo superiore ad € 40.000,00 stipulato a seguito di

procedura negoziata, ai sensi del c.d. del’art. 18 c.1 del DLgs 36/2023, dell’art. 7 c.1
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del Regolamento comunale dei contratti e del DLgs 82/2005, il presente contratto

viene stipulato mediante scrittura privata autenticata in forma scritta, modalita

elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Le parti dichiarano il contratto in tutto conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono per

piena e integrale accettazione delle condizioni di affidamento e di tutte le prescrizioni

contrattuali. L’Appaltatrice dichiara di approvare specificatamente le condizioni

contenute negli articoli 1, 2, 3, 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del presente contratto, a norma

dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

F.to per il Comune - Il Dirigente dell’ Area lll - .......................

F.to per I'Appaltarice - ..........cccovvennnnnn...
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