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PARTE PRIMA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno

attribuiti i seguenti significati:

a)

“Appaltatore” o “Esecutore” o Contraente”: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche
o giuridiche ovvero soggetti senza personalita giuridica anche temporaneamente riuniti,
consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.LE.), che si
impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle forniture e dei
servizi ad essi connessi.

“Capitolato Speciale di Appalto - parte normativa’: si intende il documento nel quale ¢

contenuta la disciplina generale delle prestazioni oggetto di affidamento.

“Capitolato Speciale di Appalto Tecnico/prestazionale”: il presente documento.

“Codice”: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

“Contratto”: I’accordo tra la Committente e |’ Appaltatore per [’esecuzione delle prestazioni
descritte nel Capitolato speciale d’Appalto tecnico/prestazionale e nella documentazione
posta a base di gara, contenente [’indicazione dell 'oggetto delle lavorazioni, del corrispettivo
pattuito e dei tempi di esecuzione.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che,

anche qualora non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. il Capitolato Speciale d’Appalto — parte normativa e il Capitolato Speciale d’Appalto
tecnico/prestazionale dove sono specificati I’oggetto del Contratto, I’importo dei lavori; il
termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in
presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalita
di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; 1 limiti di riconoscimento dei danni per
causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano 1 contratti
tra le parti;

2. il computo metrico estimativo dei lavori;

3. le dichiarazioni e I’offerta economica presentate dall’ Appaltatore in sede di gara;

4. la documentazione posta a base di gara e i relativi allegati tra cui in via non esaustiva:
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h)

D

k)
)

e (Gl elaborati grafici;
e '"Tariffa dei prezzi 2023 Regione Lazio" approvata con Deliberazione del
14/04/2023, n. 101;

e [ nuovi prezzi come da analisi allegata;
5. il piano di sicurezza e coordinamento;
6. ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti.
“Direzione Lavori” o “DL”: il tecnico nominato dalla Committente ed i suoi collaboratori
che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assumono la responsabilita della buona e
puntuale esecuzione dei lavori in conformita al progetto, alle prescrizioni contrattuali, ai
permessi ed alle disposizioni impartite dalla Committente.
“Elenco Prezzi”: 1 documenti indicati alla precedente lett. f) e contenenti i prezzi da applicare
ai fini:

i. della contabilizzazione dei lavori;
ii. della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in
corso di esecuzione dei lavori;
iii. della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto
contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori.

“Piano di sicurezza e coordinamento”: elaborati progettuali, allegati al Contratto, redatti dal
coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
“Piano sostitutivo di sicurezza”: documento redatto dall’ Appaltatore in sostituzione del Piano
di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
$S.mm.ii.
“Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti dopo
I’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023;
“Parte o Parti”: la Committente o I’ Appaltatore, o entrambi, se citati al plurale;
“Disciplinare Tecnico”: Documento nel quale sono indicate le qualitd dei materiali e le

modalita tecniche di esecuzione delle lavorazioni.

m) “DM 49/2018”: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: «Approvazione delle

n)

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzioney.

“Responsabile dell’esecuzione dei lavori”: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di
organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al

Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto.
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Art.2- OGGETTO DELL'APPALTO

1. La procedura di gara ha ad oggetto I’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato — A lottol — Opere presso di depuratore del comune di
Ladispoli.

2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con
le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i
relativi allegati e particolari costruttivi, del quale ’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

3. In via esemplificativa e non esaustiva, gli interventi da realizzare sono cosi sintetizzabili:

e Intervento fondamentale riveste la sistemazione dei due carroponti afferenti le sedimentazioni
a flusso longitudinale finali, attraverso la ricostruzione delle vie di corsa. Il Gestore
provvedera alla rimozione deli carriponte, mentre 1’operatore economico assuntore dei lavori
provvedera alla rimozione e allontanamento dei vecchi binari di corsa, alla demolizione del
calcestruzzo ammalorato per cm.50, la pulizia ad alta pressione e la ricostruzione con
trattamento specifico superficiale;

e Interventi per la sicurezza degli accessi con rimozione di scale in acciaio, parapetti
ammalorati, grigliati, conseguente ricostruzione di scale di accesso con gradini in grigliato,
parapetti mentre per i grigliati a terra € previsto ’impiego della vetroresina;

e Opere di risanamento della copertura del locale centrifuga e bonifica delel pareti e del soffitto
internamente;

e Sostituzione delle porte di accesso per il locale compressori e il locale centrifuga.

In fase di realizzazione dell’opera, qualora si riscontrasse discordanza tra i vari elaborati di progetto
non riscontrata in sede di gara, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato
progettato, meglio rispondente ai criteri di buona tecnica impiantistica ed esecutiva e comunque
secondo le valutazioni insindacabili del Direttore dei Lavori e del R.U.P.

Gli interventi e le forniture dovranno rispettare le specifiche tecniche allegate alla documentazione di
gara. Dovra essere compreso il collaudo definitivo in opera e rilascio del relativo certificato di
garanzia, nonché la compilazione di una scheda dalla quale risultino le operazioni di controllo e di

verifica effettuate.
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4. La Direzione Lavori potra, comunque, ordinare all’Appaltatore di provvedere a forniture o a

variazioni di fornitura, senza che per tali motivi I’ Appaltatore stesso maturi alcun diritto oltre a quello
del pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito negli elenchi prezzi di cui all’art. 1, lett. f),
punto 3, secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui si dovessero rinvenire interventi su condotte in cemento amianto, I’ Appaltatore
dovra rispettare, in relazione alla tipologia d’intervento, la circolare ESEDI del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 25/01/2011 e ss.mm.ii. o individuare Impresa abilitata all’attivita di
smaltimento e di bonifica dell’amianto ai sensi di legge. Siffatta abilitazione ¢ dunque eventuale ¢
rappresenta un mero requisito di esecuzione.

6. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere, ancorché non esplicitamente
individuate nel presente capitolato ed in eventuali integrazioni progettuali predisposte dalla
Committente, in quantitda e qualitd tale da consentire la consegna completa delle opere finite e

collaudabili.

Art.3- IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. L’importo complessivo della procedura di gara ¢ stimato “a misura” come di seguito

Euro
1 Importo esecuzione lavori a misura € 231.070,11
1.2 di cui importo minimo manodopera €39.995,48
2 Costi per ’attuazione dei piani di sicurezza € 45.405,61
Totale appalto (1+2) €276.475,72

Non sono previsti interventi di “BONIFICA PRECAUZIONALE PROFONDA ORDIGNI
ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI”. Tuttavia ¢ richiesta la presenza di preposto durante le
lavorazioni.

2. L’importo del Contratto coincidera con I’importo posto a base di gara decurtato del ribasso
percentuale offerto in sede di gara dall’appaltatore.

3. Alla Contraente verranno retribuiti esclusivamente i lavori effettivamente svolti ed accertati dalla
Committente, remunerati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto

dall’ Appaltatore.
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4. Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a
proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro
complesso convenienti € remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e
prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente al Contratto. Nel prezzo si
intendono compensati anche gli oneri e 1 costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure
eccezionali o impreviste per 1’esecuzione dei lavori, sia dalla gestione amministrativa del Contratto.
5. I prezzi del Contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all’osservanza della
normativa vigente.

6. Qualora, nel corso del tempo contrattuale, dovessero entrare in vigore leggi, decreti, regolamenti,
circolari ed ordinanza, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico della Contraente
alla data del Contratto, I’incidenza di detti nuovi oneri sara valutata ai sensi della normativa vigente,
mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli del Contratto,
a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico della

Contraente..

Art. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI

1. I lavori oggetto del presene appalto sono riconducibili alla categoria «OG1 — EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALID».

Trattasi di categorie a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite di Legge.

Art. 5- AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo
I’esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi

60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. previsto nel bando o nell’invito a offrire;

2. nell’ipotesi di differimento concordato con I’aggiudicatario € motivato in base all’interesse
della stazione appaltante o dell’ente concedente;

3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non puo
essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il

provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in
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caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

4. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei

casi:

1. di procedura in cui ¢ stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le
impugnazioni sono gia state respinte con decisione definitiva;

2. di appalti basati su un accordo quadro;

3. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

4. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non puo
essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il
provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso
di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

5. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione
appaltante, 1’aggiudicatario puo sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio
inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,

salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine
fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario. il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva
dell’esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale

termine, il contratto si intende approvato.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore ¢ tenuto a versare un'imposta da bollo nella
misura di cui alla tabella seguente. Il valore dell'imposta di bollo ¢ determinato dalla tabella A

dell'allegato 1.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto Imposta
(valori in euro) (valori in euro)
<40.000 esente
>40.000 < 150.000 40
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> 150.000 < 1.000.000 120
>1.000.000 < 5.000.000 250
>5.000.000 < 25.000.000 500
>25.000.000 1000

Art. 6- MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

I1 contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.Igs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad

una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali

(anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un
cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, 0 comporti
notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto
puo essere modificato solo se [’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto
iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di pin modifiche

successive),

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da
parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti — in questo caso il contratto puo essere
modificato solo se [’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la

limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di pin modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce 1’aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

e modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in
clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

e successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione)
per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie
dell’aggiudicatario, purché cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto
e non sia finalizzato ad eludere 1’applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

e assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei
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confronti dei suoi subappaltatori.
e. il valore della modifica ¢ al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica ¢ < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento
della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e

purché la struttura del contratto e I'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore

non puo far valere la risoluzione del contratto.

I contratto ¢ sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata
senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede
a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui
non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in
giudizio per ottenere 1’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per

la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

I1 RUP comunica e trasmette all'l ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto
individuati. Nel caso in cui I'ANAC accerti 1'illegittimita della variante in corso d'opera approvata,
esercita 1 poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione
e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato I1.14 del codice,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5c.7 e 8,
tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per 1
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi

prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;
e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento 1

prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
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dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, e approvati

dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se I’esecutore non accetta 1 nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli 1’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

In particolare I'Ente Appaltante si riserva di impiegare le somme a disposizione per l'esecuzione
di ulteriori opere di completamento dell’opera primitiva da contabilizzarsi con il listino prezzi vigente

nel corrente appalto principale, cui verra applicato lo sconto offerto in sede di gara.

Art. 7- PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, 1'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c¢. 9 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023,
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
riguardo il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Cronoprogramma

I progetto esecutivo ¢ corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta
graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento. Nel calcolo del
tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole. Nei casi in cui 1 lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto
previsto dal codice, il cronoprogramma ¢ presentato dal concorrente insieme con l'offerta. A tale
modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento puo essere associato
I’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del

codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.
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CAPO 1I - ESECUZIONE — RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE E GARANZIE

Art. 8§ - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La durata del Contratto ¢ pari a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla
data del verbale di consegna dei lavori

2. Siprecisa che il contratto di intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto 1I’importo netto
contrattuale.

3. L’importo offerto dai concorrenti si intende, tra I’altro, comprensivo di: spese generali, utili
d’impresa, eventuale trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante
dall’eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nel Capitolato. Nel prezzo si intendono
compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o
impreviste per I’esecuzione delle prestazioni, sia dalla gestione amministrativa dell’appalto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Contraente da atto di non avere nulla a che pretendere ad
alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, (a) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso
il decorso dei termini contrattuali di cui al precedente comma 1 del presente articolo, non sia stato
consumato 1’intero importo di Contratto; (b) nel caso in cui la Committente decida di non esercitare
la facolta di proroga di cui al precedente comma 5.

5. La Contraente dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC alla D. L.
I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo della Contraente procedere, nel termine di
5 giomi, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente
sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si
dovra attenere alle norme del D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. La
Contraente ¢ tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 1’esecuzione, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori ed eventualmente prorogati.

7. 1l programma dovra essere rispettato fatta salva ’insorgenza di cause di forza maggiore che verranno
di volta in volta valutate dal personale della Committente.

8. L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni legislative dello Stato, indipendentemente

dal fatto che esse siano o meno esplicitamente richiamate, ovvero siano richiamate in parte, dovendosi
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considerare sempre integrative delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto,
della restante documentazione di gara, ¢ nel Contratto; i Regolamenti e le Direttive (in quanto
regolamentari) dell’Unione Europea; i Regolamenti e le Circolari dei Ministeri e degli Enti di controllo;
tutti 1 regolamenti, le norme, le prescrizioni in materia di progettazione dei lavori, di accettazione delle
opere ¢ dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché
le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente all’appalto e alla sua esecuzione; nonché le Norme
volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali
edili ed impiantistici e in materia di installazione ed esecuzione di qualsiasi opera. Si precisa al riguardo
che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni
esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti
con le norme stesse.

11 rispetto delle predette Leggi ¢ Norme deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o,
anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle
norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri
dell’ Appaltatore comunque compensati nell’ importo forfettario di aggiudicazione e di contratto.
Nell’esecuzione di tutte le opere oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte le
Norme obbligatorie. Inoltre, salvo che non sia diversamente disposto e salva diversa
regolamentazione, le prestazioni contrattuali sono disciplinate, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, dalle seguenti disposizioni:

A) REGOLAMENTI INTERNI

e Protocollo di legalita del comune di Ladispoli

B) LAVORI PUBBLICI

e il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

e il D.M. n. 49/2018;

e il “Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti ancora in
vigore successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

e laLegge 136/2010 e ss.mm.ii. sul piano straordinario contro le mafie.
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C) SISMICITA

Per le prescrizioni riguardo le costruzioni in zona sismica ¢ stato fatto riferimento ai seguenti

provvedimenti normativi:

D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii. - "Norme Tecniche per le Costruzioni";

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

D.M. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
Circolare ministero dei lavori pubblici del 24/09/1998 n. 30483: Istruzioni per I’applicazione del
decreto del ministero dei lavori pubblici dell’11/03/1988;

D.M. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per il calcolo, 1'esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato, normale € precompresso e per le strutture metalliche";

Circolare Ministero dei lavori pubblici del 15/10/1996: Istruzioni per 1’applicazione delle
“Norme tecniche per il calcolo, 1’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996”.

D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";

Circolare ministero dei lavori pubblici del 04/07/1996 n. 156: Istruzioni per 1’applicazione delle
“Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi” di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici del 16/01/1996;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche”;

Circolare Ministero dei lavori pubblici del 10/04/1997: “Istruzioni per I’applicazione delle “Norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. del 16/01/1996;

CNR UNI 10011 - giugno 1988 - “Costruzioni di acciaio” - Istruzioni per il calcolo, I’esecuzione,

il collaudo e la manutenzione.

E) IMPIANTI ELETTRICI

Per la realizzazione degli impianti elettrici si fa riferimento alle seguenti norme e tutti i relativi

aggiornamenti eventualmente intervenuti:

Norma CEI 64-8, capitolo 28, capitolo 46, capitolo 53 — Sezionamento e comando;
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e Norma CEI 64-8, capitolo 41 - Protezione contro i contatti diretti e indiretti;

e Norma CEI 64-8, Articoli 413.1.3.8; 413.1.3.5; 413.1.6.2; 531.2 - Protezione contro i contatti
indiretti nei sistemi di II" categoria con propria cabina di trasformazione “sistema TN”;

e Norma CEI 64-8, capitolo 43 - Protezione delle condutture contro le sovracorrenti;

e Norma CEI 64-8, capitolo 24, capitolo 54 - Impianto di terra;

e Norma CEI 64-8, capitolo 52, Tabella CEI-UNEL 35024/1 - Sezioni minime;

e Norma CEI 23-14, Norma CEI 23-8, Norma CEI 23-17, Norma CEI 23-19 - Componenti: tubi,
condotti e canali;

e Norma CEI 16-1, Norma CEI 20-13 (isolati con gomma con guaina in PVC), Norma CEI 20-14
(isolati in PVC con guaina in PVC), Norma CEI 20-15 (isolati con gomma con guaina in gomma),
Norma CEI 20-19 (isolati con gomma con guaina in gomma), Norma CEI UNEL 00722 (colori) -
Componenti: cavi, condutture principali e secondarie;

e Norma CEI 17-13: CEI 17-13/1, EN 60439-1 "Prescrizioni per le apparecchiature di serie (AS) e
non di serie (ANS)", CEI 17-3/2, EN 60439/2 "Prescrizioni particolari per i condotti a sbarre", CEI
17-13/3, EN 60439/3 "Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro
uso. Quadri di distribuzione (ASD), CEI 17-13/4, EN 60439-4 "Prescrizioni particolari per

apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)" - Quadri elettrici.

D) TUTELA AMBIENTALE

e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

e Piano di Tutela delle Acque Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27
settembre 2007 e ss.mm.i1.);

Nelle normative di cui sopra si intendono sempre € comunque incluse tutte le eventuali successive

modificazioni ed integrazioni.

9. La Contraente ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile sia penale,
derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche
se tali inadempienze derivano da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato

dalla Committente.

Pag. 16 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

Art. 9- CARTELLO DI CANTIERE

1. Contraente s’impegna a fornire e ad installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori n. 2 tabelle
realizzate in lamiera di ferro di mm. 10/10, delle dimensioni di m 3,00 x m 2,00, composte da due
elementi sovrapposti orizzontalmente, ciascuno di m 3,00 x m 1,00. Su ciascuna delle tabelle saranno
riportate le indicazioni fornite dalla D.L., con riferimento alle vigenti disposizioni di legge recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

2. La Contraente provvedera, inoltre, a rimuovere le tabelle a sua cura e spese entro cinque giorni dalla
data del certificato di collaudo provvisorio.

3. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati 1 nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

Art. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
eventuali sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale di Appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali, negli elaborati grafici e nei
documenti tecnici ed economici del progetto esecutivo.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e 1'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si fa riferimento alla Direzione dei Lavori.

3. Per quanto riguarda gli scavi aperti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’Ente competente e/o i
ripristini della pavimentazione stradale conseguenti a scavi eseguiti su carreggiata stradale o marciapiedi,
gli stessi sono disciplinati dal Regolamento Scavi Stradali vigente al momento dell’esecuzione e dalle

eventuali prescrizioni complementari inserite nell’autorizzazione.
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Art. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI E ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori indicati all'art. 2 ha inizio, dopo la stipula del Contratto in seguito alla
consegna degli stessi, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre il termine ordinatorio di 45
(quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione della Contraente.

2. Se nel giorno fissato e comunicato la Contraente non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto ¢ facolta della Committente risolvere il contratto, senza che ci0 possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢
considerato grave negligenza accertata.

3. La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali
necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui ¢ suddivisibile il lavoro, dovranno
essere concluse almeno entro 30 giorni dal verbale di consegna dei lavori; entro tale termine 1'Impresa
dovra presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una
dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature necessarie
per la esecuzione dell'opera, assumendone con cio la piena ed incondizionata responsabilita.

4. Entro lo stesso termine, € comunque prima dell’inizio dei lavori, ’appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori, unitamente al POS, un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa.

5. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione
coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione.

6. In questo elaborato dovranno risultare:

a) la suddivisione, in tratte costruttive, dell’intervento al fine di minimizzare i1 disagi alla viabilita
ordinaria;

b) 1 periodi di apertura/chiusura dei singoli cantieri mobili, con l'indicazione degli impianti e dei mezzi
d'opera che verranno impiegati, la cartellonistica di cantiere e la segnaletica stradale da istallarsi ai sensi
del Codice della Strada;

¢) 'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di tubazioni, pezzi
speciali ed apparecchi;

7. LaDirezione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto ovvero di richiedere all' Impresa

tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e
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per il loro graduale e sollecito sviluppo. Costituira condizione di accettazione del cronoprogramma
proposto dall’appaltatore la previsione dell’esecuzione dell’intera opera per tratte funzionali, ciascuno
con una precisa data di scadenza per la sua ultimazione.

8. Il programma dei lavori ¢ impegnativo per 1'Impresa, mentre nessuna responsabilita puo discendere
alla Direzione Lavori per I'approvazione data per quanto concerne 1'idoneita e I'adeguatezza dei mezzi e
dei provvedimenti che I'Impresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,
I'Impresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile
giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per
questo I'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente
C.S.A.

9. Prima dell’avvio dei lavori che interessino le sedi stradali provinciali e comunali I’Impresa ¢ tenuta
a farsi rilasciare dalla competente amministrazione la concessione per 1’apertura dei cavi
stradali/occupazione suolo pubblico, rispondente alle specifiche prescrizioni e/o regolamenti. Tali oneri
sono da intendersi inclusi nelle voci di posa delle tubazioni.

10.  Prima dell’avvio dei lavori I’Impresa ¢ tenuta al preventivo accertamento della presenza di
sottoservizi con pozzetti e trincee investigativi ed € tenuta a contattare tutti gli enti e le societa gestori di
sottoservizi e di servizi interferenti e di informare la D.L. dell’esito degli accertamenti e di predisporre
un Piano per la risoluzione delle interferenze (in accordo con le indicazioni degli Enti e le Societa
Gestori) che includa ogni conseguente intervento per disporre la tubazione di progetto su tracciati liberi
e comunque, nel caso, che preveda 1 necessari interventi per ogni interferenza da compensarsi a misura
secondo parere della DL, restando sempre I’appaltatore responsabile per danneggiamenti/interruzioni
det sottoservizi esistenti anche se non indicati in progetto, ma da indagarsi con 1 suddetti cavi indagine
prima delle operazioni di scavo;

11. La Contraente deve trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa Edile ove dovuta, nonché copia del Piano di Sicurezza laddove previsto dalla normativa
vigente. Essa trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

12.  La Contraente ¢ obbligata ad acquisire la disponibilita delle aree necessarie per I’esecuzione dei

lavori entro i termini indicati nel cronoprogramma lavori.
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13.  Neicasidiurgenzadicuiall’art. 17, del D.Lgs. n. 36/2023, la consegna dei lavori pud avvenire
prima della stipula del Contratto. In tali casi, la Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni espletate.

14.  La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le
riserve di legge in pendenza del perfezionamento del Contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori
e le prestazioni dell’affidamento ed il tempo utile per 1’ultimazione dei lavori e delle prestazioni

decorrera dalla data della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge.

Ordine e regolarita dei lavori

15.  Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove
richiesto dalla Stazione Appaltante, I'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle
opere.

16.  L'Impresa ¢ espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e
razionale.

17.  Durante il corso dei lavori I'Impresa ¢ tenuta a informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei
lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza 1’autorizzazione della Direzione Lavori e prima che
la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati, se necessari, dell'opera medesima.
18.  L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai
disegni esecutivi/costruttivi approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

19. Lavori eseguiti ad iniziativa dell’ Appaltatore

Qualora 1’ Appaltatore, di propria iniziativa e anche senza opposizione della Direzione dei lavori,
esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione piu accurata o di maggior
pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che la Committente accetti le opere cosi
come eseguite, 1’ Appaltatore non avra diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun
compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare alla Committente stesso, ed i materiali e

le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste.
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Ordini della Committente e degli Organi di Direzione

20. Tutti gli ordini della Committente e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente
da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali, fatte salve le ipotesi eccezionali e d’urgenza di cui al
precedente comma 19.

21. In ogni caso ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di eseguire i lavori secondo la scadenza cronologica
concordata con la Direzione Lavori definita nel Contratto. Il mancato rispetto delle suddette scadenze
comportera automaticamente la mancata esecuzione entro i termini del lavoro non eseguito e la
conseguente applicazione delle penali previste, oltre al risarcimento di eventuali danni subiti dalla
Committente, per danni a terzi o derivanti dall’applicazione della carta dei servizi.

22. Nel caso di ripetuti ritardi nell’esecuzione dei lavori, nella consegna delle
certificazioni/dichiarazioni di conformita previste per Legge e degli elaborati previsti dalle attivita,
oltre all’applicazione delle penali previste al successivo art. 9, la Committente avra facolta di risolvere
il Contratto, senza compensi o indennizzi per I’ Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata
ogni altra azione per tutti i danni e maggiori costi dovuti ai ritardi accumulati.

23. L’Appaltatore ha 1’obbligo, ogni giorno lavorativo, di rendicontare mediante apposita
comunicazione via e-mail:

a. ’elenco di tutti i lavori in corso, compresi 1 ripristini effettuati (eventualmente anche stradali);
tale elenco dovra indicare, per ogni singolo lavoro, il personale impegnato con il nominativo
del responsabile dell’ Appaltatore, del caposquadra e di tutti gli operai. Tale disposizione vale
anche per il personale dei subappaltatori;

b. D’elenco degli interventi completati e per i quali ’area occupata ¢ stata liberata;

c. I’elenco dei lavori eseguiti il giorno precedente con precisazione dei ripristini effettuati

(eventualmente anche stradali) e relative misure;
d. I’aggiornamento di un riepilogo con tutte le attivita in cronologia: scadenze concordate, rapporti
di intervento mancanti, elaborati di progetto da ricevere (computi estimativi, relazioni
tecniche, disegni, etc), lavori iniziati da completare, lavori da iniziare, O.d.L. da contabilizzare
e O.d.L. gia contabilizzati.
24.  Prima di rimuovere la segnaletica di protezione e di indicazione dei lavori in corso ed
effettuare la riapertura al traffico dell’area interessata dai lavori, dovra essere effettuato il ripristino
definitivo della pavimentazione stradale. Pertanto, in casi particolari, quali gli attraversamenti
stradali, o per cavi che intralcino la circolazione, 1’esecuzione del ripristino dovra essere prevista
subito dopo il rinterro, anche se nelle ore notturne e/o festive, senza che cido comporti per I’ Appaltatore

diritto a particolari compensi.
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25.  [Iripristini di cui sia accertata 1’irregolarita sia nella forma che nelle dimensioni da parte degli
organi preposti e/o dalla Direzione Lavori dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese
dell’Appaltatore, con assoluta immediatezza, intendendo con cid il primo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione, fermi restando a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti, quali
pagamento di penali o multe comminate per tale motivo. Nel caso di inadempienza dell’ Appaltatore,
senza ulteriore preavviso, i ripristini stessi saranno fatti eseguire dalla Committente e le relative spese
saranno addebitate all’ Appaltatore con una maggiorazione del 20%.

26.  Per i lavori che comportano la messa fuori servizio di parti di impianto, 1’ Appaltatore dovra
richiederla per iscritto alla Direzione Lavori, indicando la presumibile durata del fuori servizio stesso
e potra eseguire il lavoro solo dopo aver ricevuto la specifica autorizzazione.

27.  L’autorizzazione non esime I’Appaltatore dall’obbligo di fare ricorso, per suo conto, a
qualsiasi accorgimento tecnico o misura precauzionale, atto a salvaguardare I’incolumita del suo
personale o I’insorgere di danni a persone o cose.

28. Non appena ultimati i lavori, I'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie
installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a
ripristinare l'area cosi come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed
interessati dalle opere appaltate.

29.  Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente lo invitera per
iscritto a provvedervi e, in difetto, decorsi quindici giorni da tale invito, potra provvedere
direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore. A tal fine, la Committente potra trattenere gli importi spesi da quanto dovuto
all'Appaltatore stesso.

30. E facolta della Committente richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori,
sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano piu necessari al
proseguimento dei lavori stessi.

31. La custodia del cantiere rimane a carico dell’ Appaltatore fino all’esecuzione del tappeto
definitivo. In particolare, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire ricariche resesi necessarie per cedimenti

delle zone di scavo.

Art. 12 - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della
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stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra
al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

11 direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore
o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato I1.14
del codice - riportando:

e e ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

e o stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi
oneri;

e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento

della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP
da avviso all’ANAC; contrariamente, ’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione

appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione -
l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre 1 termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un
nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei
lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del
nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, 1’esecutore
puo diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida ¢

condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, 1’esecutore prosegue
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori® non eseguibili,

dandone atto in apposito verbale.
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Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la
contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, ¢ sufficiente l'iscrizione della
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma 1 verbali, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore puod chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a
pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto

dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice:

1. Osgimax = 0,65 - (Ic- Ui- Sg)* sosp / Teontr

dove:
e Osgimax = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese

generali infruttifere

e [ =importo contrattuale
e U= utile di impresa = 10% .
e S, =spese generali =15% I
e  Teontr = tempo contrattuale

®  gysp= glorni sospensione

2. lesione dell’utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art.2, c. 1, lett. e), del d.1gs. 231/2002, computati
sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza

della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme

fiscali vigenti.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e
comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie

constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
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indennita se 1 lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati

nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei

lavori.

Art. 13- ESECUZIONE DEI LAVORI PER PROCEDURE DI INSOLVENZA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.1gs. 36/2023, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente 1 soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se
tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione
giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto
qualora I’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed

esegue il contratto gia stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle
seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.1gs. 36/2023;
b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in
corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede
11 50 % del valore del contratto iniziale;

¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
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d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il
direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato 11.14 del codice:

e invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore;

e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un

termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il
contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso
di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, 'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico
e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante ed ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei

lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si
redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora I'inadempimento permanga allo scadere

del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
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all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. A seguito della risoluzione del contratto
l'appaltatore ha diritto:

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e ¢, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga
alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, 'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che
inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore
o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, con le
modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento

dei danni.

Art. 15- GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la
mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia - art. 106 c. 1, del
codice - € pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per rendere I'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al grado di rischio a esso
connesso, la stazione appaltante puo ridurre 1'importo sino all'1% o incrementarlo sino al 4%, con

apposita motivazione.

La garanzia provvisoria é costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali
di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa

Stazione appaltante.
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Oppure

La garanzia provvisoria e costituita sotto forma di fideiussione ed é rilascita da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L.
135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite

dall’AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:
e al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;
e all'eccezione di cui all'art. 1957®@ ¢. 2 c.c.;
e all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di

questa stazione appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla
durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 30% quando, la certificazione
del sistema di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, ¢ stata rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle
micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando
l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita
mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.
8-ter ¢. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia
e del suo rinnovo ¢ ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30%
e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati
dall'allegato II1.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della
riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva ¢ calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della
riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto

opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.
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La garanzia ¢ conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la
stazione appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente
da piu garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione

appaltante.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva,
con le modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed ¢ pari al 10% dell'importo

contrattuale.

La garanzia definitiva é costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali
di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa

Stazione appaltante.
Oppure

La garanzia definitiva é costituita sotto forma di fideiussione ed e rilascita da istituto di credito
autorizzato a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamentte presso ['emittente ovvero gestita con ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L.
35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite

dall'’AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. I del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:
e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e all'eccezione di cui all'art. 1957 ¢. 2 c.c.;
e all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di
questa stazione appaltante.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso ¢ superiore al 20%, I'aumento ¢ di

2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La garanzia ¢ prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal relativo articolo.

L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva
con I’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme
restando la garanzia fideiussoria costituita per 1’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da
costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari
caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione
appaltante puo opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la
decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione ed ¢ progressivamente svincola con l'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Art. 17- COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023,
costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.
Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere con

un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per
l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia ¢ prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.
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Art. 18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.1gs.

36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non
puo essere ceduto e non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. Il subappalto ¢ il contratto con il quale
I’appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque,
subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale

sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario pud subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del

contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

e delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del codice
(ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali);

e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che
1 subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
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229/2016, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle

lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per lI'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste 1'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se 1’oggetto del subappalto subisce

variazioni e I’importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o 1 lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del Libro II, del codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, 'affidatario trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte
V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante

verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, 1 subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di

esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica,
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 1’ambito operativo del
subappalto, sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 276/2003.

11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi

e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento
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economico € normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per
suo tramite, 1 subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della

mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute® al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva,
ai sensi dell'art. 11 ¢. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi,
che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. Nei
cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
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dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione ¢ effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti

della meta.

At sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.Igs. 81/2008, nonché¢ dell’art. 5, c.
1, della L. 136/2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel
medesimo luogo di lavoro, 1 quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. La stazione appaltante
indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur
subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. I piani di
sicurezza di cui al d.Igs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autoritd competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. Il direttore tecnico di cantiere ¢
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con

’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
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a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni

ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 19 - PENALI

At sensi dell'art. 126 c. 1 del d.1gs. 36/2023, 1 contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

1. La Contraente qualora non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato in quanto non
effettui in tutto o in parte le prestazioni stabilite, pud essere assoggettata, previa contestazione per
iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, a delle penali.
e Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale del 1,00 %o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche
per ogni giorno di ritardo:
enell'inizio dei lavori alla data fissata dalla D. L. per la consegna degli stessi, qualora la
Committente non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;
enella ripresa dei lavori degli impianti in oggetto seguente un verbale di sospensione, rispetto
alla data fissata dalla D. L.;
e nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori degli impianti in oggetto non
accettabili o danneggiati,
3. La somma delle penali di cui al presente articolo non potra superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto e salvo il riconoscimento dei maggiori
danni subiti dalla Stazione Appaltamte.
4. Nel caso in cui la Committente, per inadempienze nell’esecuzione degli interventi da parte
dell’impresa aggiudicataria, fosse costretta ad applicare le penali di cui al presente articolo, per 3 (tre)
volte, anche non consecutive, la stessa si riserva la facolta di risolvere il contratto con una semplice
comunicazione, senza compensi o indennizzi per 1’Appaltatore stesso, salvo il pagamento delle
prestazioni effettuate, e restando, inoltre, impregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi

accumulati, a favore della stessa Committente. In tali casi, testé richiamati, la Committente si riserva la

Pag. 36 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

facolta di interpellare il secondo classificato, o ’impresa che segue nella graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia proposte
in sede di offerta. Le penali relative alle singole commesse e i maggiori costi delle autorizzazioni di
scavo e di occupazione suolo pubblico verranno annotate nel Registro di Contabilita ed i relativi importi
trattenuti in corrispondenza ad ogni S.A.L.

5. Si precisa che qualora il ritardo superi del 30% (trenta per cento) il tempo assegnato, la Committente
ha facolta di sospendere 1’esecuzione del lavoro da parte dell’ Appaltatore e di proseguirlo con personale
proprio o di altra Ditta addebitando all’ Appaltatore, oltre alle penalita maturate, I’eventuale maggiore
costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo. La facolta di procedere con I’esecuzione in danno di cui
al presente comma trova comunque applicazione ad ogni ipotesi di inadempimento dell’ Appaltatore

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e previa contestazione
scritta formulata dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’ Appaltatore.

7. Le penali da ritardo irrogate ai sensi del presente articolo sono disapplicate e, se gia addebitate, sono
restituite, qualora la Contraente, in seguito all'andamento imposto ai lavori rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel cronoprogramma.

8. Quando 1 lavori non procedessero secondo il programma stabilito, la Committente potra sospendere
1 pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti piu rigorosi, quali I’esecuzione di ufficio,
la risoluzione del Contrato per colpa dell’ Appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.
9. Resta ferma la possibilita per la Committente di disapplicare le penali a seguito delle eventuali
controdeduzioni formulate dall’Appaltatore in merito alle ragioni che non dovrebbero consentire
I’irrogazione delle penali stesse a suo carico.

10.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa delle inadempienze dell’ Appaltatore.

Art. 20 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

1. L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove 1
lavori sono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. All'infuori dell'orario normale,
come pure quello nei giorni festivi, I’ Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedono la sorveglianza da parte del personale della Committente senza averne ottenuto la preventiva

autorizzazione. Qualora, a richiesta dell’ Appaltatore, la Direzione dei lavori autorizzi il prolungamento
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dell'orario di lavoro, I’ Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennita non

previste.

Art. 21 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

1. Oltre a quanto previsto dalle norme di legge e da altre norme del presente Capitolato sono a carico

della Contraente, dalla data di consegna dei lavori al collaudo provvisorio, gli oneri e gli obblighi

seguenti che s’intendono compresi € compensati con 1 prezzi contrattuali:

a)

b)

g)

h)

la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Referente di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato e di gradimento della Direzione Lavori. L’ Appaltatore, dovra fornire
alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del Referente di cantiere di accettazione
dell’incarico;
I’impiego di maestranze e mezzi necessari per poter approntare correttamente e senza
impedimenti il cantiere, con possibilita, per particolari situazioni lavorative e su espressa richiesta
della Direzione Lavori, di incrementarne il numero;
la custodia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, dei cantieri e di tutti i materiali, nonché
di tutte le cose della Stazione Appaltante ivi esistenti;
I’impiego di apparecchiature atte alla ricerca e al rilevamento di gas tossici e di ossigeno neigli
spazi confinati;
gli oneri conseguenti e relativi agli eventuali tempi di attesa per manovre, eseguite dalla
Committente, di chiusura delle reti e degli impianti esistenti, necessarie all’esecuzione dei lavori;
la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;
1 movimenti di terra ed ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti 1 pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo la
richiesta della D.L./CSE, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti;

I’installazione delle recinzioni, delle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli
e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, con 1’osservanza delle norme vigenti e di quelle

eventualmente prescritte nel presente capitolato;
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)

k)

)

p)

q

la messa a disposizione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L.,
di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati
a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione, e sanificazione;
I'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/1959 e ss.mm.ii.;

le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento e
I’illuminazione del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

I’approvvigionamento di energia elettrica con gruppi elettrogeni per saldature e illuminazione;
la provvista d’acqua per 1 lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni
altra necessita del cantiere;

la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare
dell’apparecchiatura per 1’esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O.
modificata, e di densita in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei
prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
il preventivo accertamento della presenza di sottoservizi con pozzetti e trincee investigativi;
restando sempre 1’appaltatore responsabile per danneggiamenti/interruzioni dei sottoservizi
esistenti anche se non indicati in progetto, ma da indagarsi con i suddetti cavi indagine prima
delle operazioni di scavo;

1 rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili contemplano, fra I’altro, I’esecuzione
di tutti 1 tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia degli assi delle condotte che dei
manufatti in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di
ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori, del R.P.
e degli organi di collaudo, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli
strumenti necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilita e collaudo
dei lavori,

prestarsi in ogni tempo a qualsiasi prova necessaria per 1’esecuzione dei lavori nonché alle prove
in fabbrica, alle quali la D.L. intendesse assoggettare 1 materiali impiegati o da impiegare; alle
prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera

occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e 'invio di essi agli
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t)

Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per I'esecuzione delle prove ed
il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti
disposti dalla D.L. sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla
D.L., curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, I’imballaggio
in maniera da garantirne l'integrita, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dalla
Committente. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le
modalita e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive
modificazioni (almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato).
Saranno, inoltre, a carico della Contraente le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di
tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera
dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico della Contraente le prove di
funzionamento, nonché tutte le altre prove che la D. L. riterra di eseguire per verificare
l'osservanza da parte della Contraente delle condizioni e degli impegni contrattuali;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

il mantenimento del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite
od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altro Contraente al quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto della Committente, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, € degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che la
Committente intendera eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre Ditte, dalle quali, come
dalla Committente, la Contraente non potra pretendere compensi di sorta;

il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché la buona conservazione e
la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto della Committente. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e ai manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo della Contraente;

la messa a disposizione della Committente, dal giorno della consegna dei lavori fino
all’approvazione del collaudo, degli strumenti topografici, del personale e dei mezzi d’opera per

1 tracciamenti, 1 rilievi, le misurazioni, le verifiche di ogni genere e per la contabilita dei lavori;
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W)

X)

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale per la
costruzione, la riparazione, il restauro e la demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro;
la predisposizione delle opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante
l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali e nei corsi d'acqua
interessati dai lavori stessi, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le
opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono
in corso 1 lavori, anche mediante il pompaggio e I'esaurimento dell’acqua che fossero necessari
anche a seguito di eventi di forza maggiore;

I’alimentazione degli impianti, anche con 1’ausilio di gruppi elettrogeni e/o di quadri elettrici
temporanei, di tutte le macchine che dovranno necessariamente restare in marcia per garantire
continuita del servizio pubblico o per evitare danni ambientali. Tutte le opere provvisionali di
questo tipo dovranno essere eseguite adottando tutte le regole di sicurezza necessarie;

l'uso anticipato dei locali e dei manufatti oggetto dei lavori che fossero richiesti dalla D.L., senza
che la Contraente abbia percio diritto a speciali compensi. Essa potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che
possano derivare ad esse;

la reintegrazione nello stato primitivo di quelle parti delle opere che sono demolite 0 comunque
alterate in dipendenza dei saggi e delle esplorazioni effettuate dalla D.L., ovvero ordinati dal
Collaudatore;

1 tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed il preventivo
rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione
dei lavori. A tale scopo verificare, durante la posa in opera dei manufatti, le effettive dimensioni
per la posa in quota degli stessi rispetto agli elaborati grafici di progetto e provvedere alla
realizzazione degli eventuali dettagli esecutivi ed alla predisposizione di eventuali modifiche e
adattamenti degli elaborati di progetto;

la raccolta giornaliera delle fotografie, da consegnare entro I’emissione dello stato avanzamento
lavori successivo, delle opere eseguite, comprese le lavorazioni di particolare complessita o non
piu verificabili dopo 1’esecuzione nel numero che sara di volta in volta richiesto dalla D.L. Le
fotografie saranno a colori e in formato digitale e il relativo file dovra riportare la data dello scatto
e la denominazione dell’opera;

in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione

e consegna di due copie cartacee e di una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg
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ee)

ff)

gg)

(o equivalente), dei profili longitudinali delle condotte e/o dei disegni esecutivi delle opere
realizzate;

a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla
direzione lavori di una copia su supporto magnetico piu tre copie cartacee di tutti 1 disegni
definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali
operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere forniti in almeno tre
copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei quadri, nonché la planimetria
georefenziata dei collettori come realizzati;

la fornitura alla Committente, a lavori ultimati, di tre copie, anche su supporto informatico, di
tutti 1 disegni delle opere eseguite e contabilizzate (come costruito), con I’indicazione delle
varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, In modo da lasciare un’esatta
documentazione delle opere cosi come effettivamente realizzate;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, relativi all'esecuzione dei lavori di ciascuno degli impianti, nonché la rimozione
di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico della Contraente I'obbligo di risarcimento

degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

hh) I’allontanamento dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della Direzione dei Lavori,

ii)

1)

di agenti, capi cantieri e operai che non siano di gradimento della Committente;

I’istituzione e il mantenimento per tutta la durata dei lavori di un registro dei visitatori, sul quale
la Contraente annotera i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere
in genere, facendovi apporre la firma;

1 tracciamenti e 1 riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come

consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico -informatico;

kk) la rimozione degli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

)

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della D.L., la Contraente deve ripristinare tutti 1 confini e 1
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

la rimozione e ricostruzione dei muretti/recinzioni di confine, qualora interferenti con i tracciati;,

mm) I’obbligo a consentire a funzionari pubblici incaricati, ovvero di altri organismi

comunitari nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco degli
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interventi finanziati al fine della verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste
in essere della corretta realizzazione delle opere e della loro conformita alle opere approvate;
nn) 1’obbligo di consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione dei Lavori;
00) le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovra sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, € per
tutte le opere, mel caso ne ricorrano le condizioni:
a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in
sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi,
per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno concordati con la
direzione lavori ed ai quali fara riferimento; a prova dell’adempimento di tale obbligo verranno
messe a disposizione della direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di
campagna;
b) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo
il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione
lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a
riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; 1 risultati di detto rilievo saranno riportati
su mappe catastali, fornite a cura e spese dell’appaltatore, che saranno man mano consegnate
integre alla direzione lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni
e/o servituL.
c) L’appaltatore assumera comunque ogni responsabilita della perfetta corrispondenza del
tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico
ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare
per la non corrispondenza di quanto sopra;
d) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la direzione
lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole
variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;
e) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:
e delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per ogni particella
catastale attraversata, le distanze dell’asse della condotta dagli esistenti confini catastali,

distanze misurate lungo 1 confini delle singole particelle;
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e dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno di 100 metri in
asse al tracciato) in scala 1:2000 e di profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le
disposizioni della direzione lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato
dall’impresa ed approvato dalla stessa direzione lavori;

e dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500+1:200 secondo le richieste della
direzione lavori, interessanti I’impianto e la ubicazione di tutte le opere comprese le opere
esistenti in corrispondenza delle quali sono previsti degli interventi;

e dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20~+1:10, secondo le richieste della
direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa I ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi
e relative quote, caratteristiche temporali, ecc.; delle mappe catastali e dei piani particellari di
cui si ¢ detto, per i profili 1:200 degli eventuali scarichi.

2. La Stazione Appaltante si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante 1’esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta perod espressamente stabilito che
qualsiasi eventuale verifica da parte della Stazione Appaltante e dei suoi delegati non sollevera in
alcun modo la responsabilita dell’appaltatore, che sara sempre, a tutti gli effetti, unico responsabile.

3. 1l benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall’impresa,
non esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle
opere.

4. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione lavori, previo assenso da parte della D.L., la Contraente
dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

5. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono a carico della Contraente in quanto 1 prezzi di
contratto sono comprensivi delle spese corrispondenti. Quando la Contraente non adempira a questi
obblighi la Committente sara in diritto, previo avviso dato per iscritto - e, restando questo senza
effetto, entro il termine fissato della notifica - di provvedere direttamente, quale che sia la spesa
necessaria, disponendo con speciali ordinativi i1l dovuto pagamento che dovra essere eseguito dalla
Contraente nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della
Contraente, essi saranno fatti d'ufficio e la Committente tratterra la spesa sostenuta dal successivo
pagamento in acconto. Potra essere applicata la penale del 10% 1% (dieci uno per cento) sull'importo
dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti
stessi dovra provvedere la Committente.

6. L’ Appaltatore deve realizzare tutte le opere indicate nella documentazione a base di gara, con le

seguenti precisazioni:
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. Tutti gli interventi descritti si intendono comprensivi di tutte le opere, forniture e prestazioni
connesse alla esecuzione dell’opera in forma compiuta e a perfetta regola d’arte, ivi compresi
tutti 1 lavori e le opere minute di dettaglio, anche se non specificatamente descritte, che
tuttavia si possono dedurre per ragioni di necessita o di buona tecnica, o di coerenza, dai
documenti posti a base di gara, dagli elaborati prodotti dall’ Appaltatore in fase di gara, dagli
atti e dalla documentazione di appalto;

. Si intende compresa e onere dell’ Appaltatore ogni tipo di opera o assistenza, richiesta dalle
Aziende dei Pubblici Servizi e dagli Organi di Vigilanza Urbana, che si renda necessaria per
il mantenimento della viabilita veicolare e pedonale, compresa la esecuzione di modifiche
della viabilita attuale o la formazione di carreggiate o marciapiedi provvisori, inclusa tutta
la segnaletica provvisoria;

. L'Appaltatore dovra predisporre tutta la segnaletica di tipo stradale di preavviso ed
indicazione dei lavori; tali indicazioni dovranno estendersi anche all'esterno delle aree di
lavoro per una distanza non inferiore a 1 km e comunque secondo le indicazioni del Corpo
di Polizia Municipale;

. E onere dell'Appaltatore mettere in opera tutte le misure presentate negli elaborati tecnici e
procedurali, che sono parte integrante del Contratto;

. La Contraente autorizza sin d’ora la Committente ad esercitare il diritto di audit ovvero
acconsente a qualunque soggetto purché incaricato e/o a cio delegato della stessa a recarsi
presso la sede territorialmente competente della Contraente per visionare la documentazione e
per accertare la conformita delle prestazioni e/o dell’organizzazione societaria ai requisiti

contrattuali e/o alla normativa

CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA - CONTABILIZZAZIONE -
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati “a misura” secondo quanto previsto nel presente capitolato e nei

relativi allegati, negli elaborati grafici e comunque in ogni altro documento progettuale. I prezzi

dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2,

commi 2 e 3, del presente Capitolato Speciale, costituiscono I’«elenco dei prezzi unitari» da applicare

alle singole quantita eseguite.
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2. La contabilizzazione degli interventi avverra sulla base di quanto effettivamente autorizzato dalla
Committente e realizzato dall’ Appaltatore.

3. I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del D.M. n. 49/2018. Saranno redatti
appositi stati d’avanzamento, nei quali saranno riportate le quantita che risultano effettivamente eseguite.
All’importo accertato e valutato ai prezzi contrattuali, sara detratto oltre al ribasso d’asta anche la ritenuta
a garanzia dello 0,5% prevista per gli infortuni.

4. In ogni caso, nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori di cui all’art. 3 del presente Capitolato
s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione di gara. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, alla completezza e alla corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
5. La D.L., dopo aver verificato la regolare esecuzione dell’intervento ed il rilascio della
documentazione richiesta, provvedera alla contabilizzazione definitiva dei lavori eseguiti.

6. Sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che la Contraente possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

7. Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto che non siano stati preventivamente
autorizzati dalla D.L. Né potranno essere contabilizzati lavori eseguiti irregolarmente e/o in
contraddizione agli ordini della D.L.

8. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compensata ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e

secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 23 - ANTICIPAZIONE

1. Sara corrisposta all’ Appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del
Contratto, cosi come stabilito dall’art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, e previa costituzione di idonea garanzia
ai sensi dello stesso art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La Contraente decade dal diritto di ricevere ’anticipazione, con I’obbligo di restituzione di quanto
gia percepito a tale titolo, se I’esecuzione dei lavori non procede secondo 1 tempi contrattuali; in questo
caso, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla

data di erogazione dell’anticipazione.
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Art. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. Ipagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che 1 lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo almeno pari al
15% dell’importo netto aggiudicato.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi (compresa la cassa edile). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. La Contraente ¢ altresi
obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono registrati 1 contratti di assunzione.

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’affidatario o del
subappaltatore o del cottimista, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida.
Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la
stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero al subappaltatore inadempiente. A
tal fine, I’ Appaltatore ¢ tenuto a mettere a disposizione della Committente la documentazione dalla stessa
richiesta per verificare quanto previsto dal presente comma. In caso di mancato adempimento, ¢ facolta
della Committente applicare una penale pari ad € 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

3. Entro 1 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma |, la D.L. redige la relativa contabilita e il Responsabile del Procedimento emette il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» con
l'indicazione della data. L’appaltatore potra emettere fattura solo se preventivamente autorizzato dalla

Stazione Appaltante, per un importo pari a quello del certificato di pagamento.
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4. Qualora i lavori in oggetto rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dalla Contraente, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Il pagamento dei corrispettivi per 1 lavori eseguiti € contabilizzati avverra a 60 (sessanta) giorni fine
mese dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul conto
corrente intestato all’Appaltatore, presso la banca dallo stesso designata ed indicata nel Contratto.
L’Impresa si impegna a rendere nota, con apposita comunicazione scritta indirizzata, mediante lettera
raccomandata A/R o PEC, alla Stazione Appaltante eventuali variazioni del conto corrente. Fino a
quando tale comunicazione non sara pervenuta i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al
precedente comma avranno effetto liberatorio per la Stazione Appaltamte.

6. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i
lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto.

7. Qualora la Stazione Appaltante ordini all’Impresa di procedere ad anticipazioni per prestazioni ad
altre ditte o forniture, le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture,
debitamente quietanzate e vistate dal Direttore dei Lavori, con I’emissione del primo certificato di

pagamento successivo all’esborso di dette somme.

CAPO 1V - COLLAUDO

Art. 25 - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO

I1 direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei
lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con
l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per 1’applicazione delle penali previste
nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per I’assegnazione di un termine perentorio per
I’esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’uso e la funzionalita delle opere. Non oltre
6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate
all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta I'attivita di verifica finale dei lavori ed ¢ finalizzato a certificare il rispetto
delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli
obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, ¢ comprende tutte le

verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:
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e l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
e il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
e le eventuali perizie di variante;
e il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente

approvati;

e idati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro
e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita

dei materiali, dei componenti e delle provviste;

e le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale

nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato 11.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la
collaudabilita dell'opera che, in alcuni casi, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori. Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, I'organo di
collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua
volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma 1’esecutore puo formulare e giustificare le
proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il
certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste,

il certificato si intende definitivamente accettato.

1 certificato di collaudo tecnico-amministrativo puo essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione se:

e la stazione appaltante si avvale di tale facolta per lavori di importo < 1 milione di euro;

e per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro
5.382.000, di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice, purche non si tratti di una delle seguenti
tipologie di opere o interventi:

e opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso IIl e IV ai
sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di
manutenzione;

e opere ¢ lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino

dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessita strutturale richiedano
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piu articolate calcolazioni e verifiche;

e lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

e opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del
codice;

e opere ¢ lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore

dei lavori.

I certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e contiene almeno i1 seguenti elementi:

a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) indicazione dell’esecutore;

¢) nominativo del direttore dei lavori;

d) tempo prescritto per 1’esecuzione delle prestazioni e date delle attivita di effettiva
esecuzione  delle prestazioni;

e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma

la completezza.

Art. 26 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Lapresa di possesso da parte della Contraente dei lavori per I’avvio all’esercizio delle opere realizzate
avverra mediante verbale di affidamento sottoscritto dalla D.L. e dal Responsabile del Procedimento, in
presenza della Contraente o di due testimoni in caso di sua assenza.

2. Qualora la Committente ritardi nel prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione dei lavori, la
Contraente non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente Capitolato Speciale.

3. La Committente si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla Direzione Lavori. In quest'ultimo caso, ove risulti necessario procrastinare la
consegna delle opere alla Committente, la Contraente ¢ tenuta alla custodia manutentiva a propria cura

e spese delle opere costruite, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ultimazione.
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4. La Committente ¢ inoltre in facolta di disporre, tramite il Responsabile del Procedimento,

I’affidamento delle singole opere facenti parte dell'appalto man mano che le stesse saranno completate.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L’impresa appaltatrice deve essere in possesso, per tutta la durata dei lavori, dei necessari requisiti
di idoneita tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In proposito, la Committente si riserva il diritto di
richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti
e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento,
’effettivo possesso di tali requisiti.
2. Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati la Committente si riserva
la facolta di risolvere il Contratto.
3. L’impresa appaltatrice nell’esecuzione dei lavori dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire ’incolumita degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni,
osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del
lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso dei lavori. L appaltatore, pertanto,
deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori
autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i1 regolamenti interni disposti dalla
Committente e deve inoltre prendere 1’iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari
per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
4. L’impresa appaltatrice si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. a:
- utilizzare personale formato, informato ed addestrato per I’esecuzione dei lavori;
- fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto
impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del
proprio personale;
- assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con s€ apposita tessera di riconoscimento
riportante 1 dati di cui al D.Lgs. 81/08 ed indossi indumenti idonei alle lavorazioni;
- ad utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa in materia

di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile;

Pag. 51 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e 1’igiene

di luoghi di lavoro.

5. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1 propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresi, che detti obblighi siano rispettati anche da parte
di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

6. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche

da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

Art. 28 - AMBIENTE E RIFIUTI

1. L’Appaltatore viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attivita.

2. L’Appaltatore gestisce i rifiuti prodotti in conformita al Testo Unico Ambientale.

3. L’Appaltatore garantisce la pulizia quotidiana del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo
stesso, col personale necessario, compreso lo sgombero dei rifiuti propri o di altre ditte, da depositare
temporaneamente a norma di legge in attesa dello smaltimento finale.

4. In caso di deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere della Committente, 1’ Appaltatore
garantisce che tale area di deposito sia rispondente alla normativa vigente e abbia tutte le
caratteristiche tecniche atte a contenere eventuali inquinamenti (separazione dei rifiuti per CER,
etichettatura, misure di contenimento, recinzione, etc). L’ Appaltatore ¢ obbligato alla tenuta di un
registro di carico e scarico rifiuti per i soli rifiuti pericolosi.

5. L’Appaltatore ¢ tenuto ad inviare alla Committente prima della consegna dei lavori:

a. copia delle iscrizioni all’Albo dei Gestori Ambientali delle ditte che effettuano il trasporto
rifiuti per conto terzi e 1 successivi decreti di variazione e rinnovo;

b. copia dell’iscrizione all’Albo per I’attivita di trasporto dei propri rifiuti e le successive
modifiche ed integrazioni;

c. copia dell’autorizzazione dei siti di destinazione dei rifiuti prodotti dalla sua attivita.

6. L’Appaltatore ¢ tenuto ad inviare mensilmente alla Committente tutte le quarte copie dei formulari
d’identificazione rifiuti (FIR) emessi sia da lui che dagli eventuali subappaltatori.

7. In caso di subappalto, il subappaltatore viene individuato quale produttore dei rifiuti prodotti dalla

sua attivita e I’ Appaltatore ha I’obbligo di vigilanza della corretta gestione dei rifiuti.
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8. L’Appaltatore si impegna a verificare la rispondenza delle sorgenti di emissione sonore ai valori
della Legge n. 447/1995 e ottenere se necessario le dovute autorizzazioni in deroga
9. Incaso di deposito di sostanze pericolose presso il cantiere della Committente, I’ Appaltatore ¢ tenuto
a garantire:
a. Etichettatura a norma di legge (nome industriale e commerciale, pericolosita per
I’uomo e per ’ambiente, pittogrammi e misure di contenimento...);
b. Conservazione in apposito contenitore chiuso;
c. Stoccaggio sostanza in vasca di contenimento con capienza tale da potere trattenere
una quantita pari ad almeno un terzo del totale della sostanza contenuta;
d. Presenza di un sistema di emergenza in caso di sversamento (materiali assorbenti,
panno di emergenza...);

e. Presenza schede di sicurezza in lingua italiana ed aggiornate.

Art.29 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, 1 materiali provenienti
da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della stazione appaltante. L'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora detti
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella

determinazione dei prezzi di contratto.

Art, 30 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato 1.8 del d.Igs. 36/2023,
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art.
35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione
appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovra dare immediato
avviso dei loro rinvenimentio, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel
sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
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operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti

spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 31 - BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo
di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del
contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato
operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come
effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento ¢ autorizzato,
in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
del contratto non ¢ possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o
equivalente». Nel caso la stazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della
Direzione dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato 1 dovuti canoni e diritti e di aver

adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 32 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa
esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilita € sottoposto

all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. Le riserve sono formulate in modo
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specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
contengono a pena di inammissibilita:
e la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
e [’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso
sulle modalita di esecuzione dell’appalto;
e le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal
capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
e le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che
potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare

vizi o difformita esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito
del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha 1’onere, a pena di
decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se 1’esecutore non firma il conto finale nel
termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato 11.14, del d.1gs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente
accettato. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Nel caso
in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore,
ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore
dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha

fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si

Pag. 55 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

intendono definitivamente accertati, ¢ 1'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le

domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si pud procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario puod essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I’importo delle riserve, il RUP attiva ’accordo bonario per la risoluzione delle riserve
e valuta l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore 15% del contratto. Il direttore dei lavori da immediata
comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pitt breve tempo possibile una propria relazione
riservata. I RUP valuta I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato. Entro 15 giorni dalla data di
comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di 5 esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato
le riserve scelgono d'intesa 1'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista 'esperto ¢ nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato
V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta ¢ formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta ¢ formulata da quest'ultimo
entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

e verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
e effettua eventuali ulteriori audizioni;

e istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con 'acquisizione di
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eventuali altri pareri;

e formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che ¢ trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal
60esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile

decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia
inserita la clausola compromissoria. In questi casi, 1’appaltatore pud rifiutare la clausola
compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E nella facolta delle parti di
compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria € inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della
amministrazione aggiudicatrice. E nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa
l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale viene designato
dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia
e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali ¢ parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e di rotazione, oltre che delle
disposizioni del codice. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente
normativa, determina la nullita del lodo. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresi,
trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale

comunica alle parti la misura e le modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
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arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo
tra il personale interno all' ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del
collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono
considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un
atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. Il lodo si ha per
pronunciato con 1’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera
arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo ¢ corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle
parti, una somma pari all'l %o del valore della relativa controversia. Detto importo ¢ direttamente
versato all'ANAC. 1l deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso
la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale ¢ effettuato, a cura del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure
con modalita informatiche e telematiche determinate dall' ANAC.

11 lodo ¢ impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia. L'impugnazione ¢ proposta nel termine di 90 giorni dalla
notificazione del lodo e non ¢ piu proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito
del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso

dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche
di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puod chiedere la
costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo
pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio ¢ obbligatoria. Il collegio consultivo
tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta contraria, adotta determinazioni aventi
natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, I’attivita di mediazione e conciliazione ¢ comunque finalizzata alla scelta della migliore
soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio consultivo tecnico € formato,
a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessita dell’opera e

di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
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adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione
allo specifico oggetto del contratto. I1 CCT si intende istituito al momento dell’accettazione
dell’incarico da parte del presidente. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo puo operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo
quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalita di svolgimento del
contraddittorio, ¢ comunque facolta del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o
convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane
comunque esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai
fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria,
grave inadempimento degli obblighi contrattuali; I’osservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico ¢ causa di esclusione della responsabilita per danno erariale, salvo il dolo. La
possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale ¢
esclusa nei casi in cui ¢ richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalita di prosecuzione
dei lavori. Il parere obbligatorio puo essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo
contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo
216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo
tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15
giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti,
ovvero dal momento in cui si ¢ perfezionata la formulazione di piu quesiti distintamente formulati
dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con
motivazione succinta, che puo essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate
entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso® a carico delle parti
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni
assunte.

I1 collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi

in cui non ne ¢ obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.
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Art. 33 - PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare ¢ stato calcolato secondo quanto indicato nel
computo metrico estimativo che comprende I’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni
ed 1 relativi prezzi unitari. I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati
computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione
dell'opera. I prezzi medesimi si intendono accettati dall' Appaltatore.

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.
36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva
tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta
eccedenza. La compensazione ¢ determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato I1.14 art. 5 c.7 e 8,
tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per 1
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento 1

prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1’esecutore, e approvati

dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, 1 prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e
approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli 1’esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove

I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, 1 prezzi si intendono definitivamente accettati.
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Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

e le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne ¢ prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i1 quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi 1 certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 34 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla
direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove
regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore,
ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare 1’obbligo di
impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista
avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni
previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore € tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante
ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera
dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive

comunitarie.
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PARTE SECONDA

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 1 - ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato prestazionale. In assenza di nuove ed aggiornate
norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. L'appaltatore ¢ obbligato
a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso
gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente
capitolato speciale d’appalto o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo
dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in

contraddittorio con I’impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purché riconosciuti idonei, delle migliori
qualita e rispondenti ai requisiti piu oltre specificati, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, e salvo particolari prescrizioni o ordini impartiti in corso di d'opera, perverranno da quelle
localita e/o da quei produttori che 1'Impresa, a suo giudizio di convenienza, decidera di scegliere, non
potendo pero avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante 1 lavori 1 materiali venissero
riscontrati non piu rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a mancare.

Nell'eventualita di cui sopra, 1'Impresa sara obbligata a ricorrere ad altri produttori, diversi dai
precedenti, di qualsiasi localita, specificando che in tali casi non potranno essere richiesti compensi
od indennizzi di qualsiasi specie.

Si precisa inoltre che I'Impresa rimane totalmente responsabile per quanto riguarda l'esecuzione
totale dell'opera, oltre ai singoli materiali impiegati, la cui accettazione solleva da ogni
responsabilita civile e penale la Direzione dei Lavori e non pregiudica in nessun caso il diritto, in
sede di collaudo, della Committente.

La Direzione Lavori, in qualunque momento, sia prima che dopo l'impiego nei lavori, potra

prescrivere prove sui vari materiali inerenti all' Appalto.
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L'Impresa sara obbligata percid in ogni momento a prestarsi per effettuare tutte le prove o saggi
ritenuti idonei od ordinati dalla Direzione Lavori, e quest'ultima avra il diritto di dettare qualsiasi
norma alternativa o complementare in riferimento alle normali prove di collaudo senza che I'Impresa
possa trarne motivo di indennizzo alcuno.

In ogni caso, il prelievo dei vari campioni sara eseguito in contraddittorio ed i campioni oggetto di
prova, potranno essere conservati dalla Committente o dalla Direzione Lavori, contrassegnati a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticita del
provino.

Le varie prove ordinate, potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine
o produzione, o in un istituto privato autorizzato nelle forme di legge, o un istituto Universitario
per le analisi dei materiali, scelto a insindacabile giudizio della Direzioni Lavori.

Qualsiasi spesa, per saggi, prelievi, custodia, invio e trasporto dei campioni, nonché per I'esecuzione
delle prove ed i ripristini di qualsiasi manufatto o fornitura che sia reso necessario manomettere,
nonché tutte le spese connesse, sono a totale carico esclusivo dell'Impresa, indipendentemente dal
numero dei saggi o prove prescritte od ordinate dalla Direzione Lavori.

Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione
di prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificati, I'lmpresa non potra accampare
alcun diritto o pretendere indennizzi di sorta, ma solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa
risulti considerevole, una sospensione dei lavori, la cui accettazione per altro ¢ demandata ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

I materiali che non risulteranno idonei dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere ed

essere sostituiti da altri rispondenti all'uso.

Criteri minimi ambientali
Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017 D’appaltatore dovra
ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica particolare per individuare

misure atte a:

e aumentare ’'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare
riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;

e contenere possibili criticita legate all’impatto dell’area di cantiere e delle eventuali emissioni
di inquinante sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle

lavorazioni;
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e implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);

e realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da
costruzione e demolizione (C&D);

e aumentare I’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere € minimizzare le emissioni di gas
climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto ambientale
(generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, etc.) o di mezzi d’opera ecocompatibili;

e assicurare I’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali;

e ridurre I'impatto visivo del cantiere;

e attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;

e In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, I’appaltatore ha
I’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato
d’avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti
debitamente vidimati dall’impianto di recupero e attestanti I’avvenuto conferimento presso lo

stesso

Provvista dei materiali

Nel rispetto di quanto sopra, se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore
¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i1 materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento
dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla
loro fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a

suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

ART. 2 - PRIMA PROVA IDRAULICA

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere condotta una prima
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prova idraulica per saggiare a vista la tenuta dei giunti. Il collaudo definitivo andra condotta per tratti

sufficientemente lunghi.

ART. 3 - MATERIALI PER POSA TUBAZIONI

3.1. Materiali per posa condotte di scarico

Le tubazioni previste in progetto sono del tipo strutturato in polietilene ad alta densita, coestruso a

doppia parete, con costolatura anulare tipo B, liscia internamente e corrugata esternamente di colore

nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotta in conformita al prEN 13476 tipo B,

certificato dai seguenti marchi in alternativa:

o marchio tedesco U (rilasciato dall’Istituto Federale di Tecnica Edile);
. marchio francese CSTBat (rilasciato dal Centre Scientifique et

Technique du Batiment);

. marchio italiano PIIP/a (rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici);

controllata secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari a SN 4, in barre da 6 o 12 m,

con giunzione mediante manicotto ad innesto in PEAD a marchio PIIP/a e doppia guarnizione a

labbro in EPDM.

>

Rigidita circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto con applicazione di un
carico costante per 24h con deformazione del diametro interno < 3% in conformita
alla norma DIN 16961-2.

Resistenza all’urto eseguita con massa costante da 6,25 kg in conformita al metodo
del DIBt di Berlino.

Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2;

Tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione secondo
norma EN 1277.

Tenuta idraulica dei pezzi speciali, curve, derivazioni ecc... collaudata a 0,5 bar in
pressione secondo norma EN 1053.

Caratteristiche meccaniche della materia prima rispondenti alla norma DIN 19537-2

(allungamento a rottura, a snervamento, modulo di scorrimento).
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» Marcatura secondo norma, su tubo e manicotto contenente: riferimento normativo,

produttore o marchio, diametro nominale (DN), materiale, giorno/mese/anno di

produzione, marchio di qualita, classe di rigidita.

L’accettazione, la verifica e I’installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi al D.M.

12 dicembre 1985 e successive integrazioni /o modifiche.

Caratteristiche del materiale

Il tubo ¢ prodotto con polietilene ad alta densita, di prima qualita, sia per la parete esterna

corrugata che per la parete interna liscia e risponde ai requisiti prescritti dal

precisamente:

Caratteristiche

Densita

Indice fluidita

Resistenza a lungo
termine

Stabilita termica

Prescrizioni

=930 kg/m3

MFR= 1,6 gr/10'

Nessuna rottura nel
periodo di prova

=20 minuti

PRESCRIZIONI SUL MATERIALE

Parametri di prova

Caratteristica

Temperatura

Temperatura

Carico
Terminali
Numero campioni
Temperatura
Tensione circonf.
Tipo di prova
Durata
Temperatura
Tensione circonf.
Tipo di prova
Durata

Temperatura

Tensione ammissibile e modulo elastico

Valore

(23+2)°C

190 °C

50 N
TipiAoB
3
80 °C
3,5 MPa
Acqua/Acqua
165 hr
80 °C
3,2 MPa
Acqua/Acqua
1000 hr

200 °C

prEN 13476-1 ¢

Metodo diprova

ISO 1183
ISO 1133

EN 921

EN 728

Il polietilene come tutte le resine ha un comportamento piu propriamente viscoelastico, quindi

sotto sollecitazione alcune proprieta variano molto ed alcune di meno.

Per quantificare tale

comportamento ci si riferisce alla classificazione dei polietileni usati per i tubi a pressione. Si € preso

come riferimento il PE63, ben noto ed usato per i tubi a pressione per liquidi, come ottimale nella

produzione di tubi strutturati. Naturalmente questo sistema viene integrato con opportune prove in
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modo da garantire il buon comportamento nel tempo. La norma consiglia le seguenti ulteriori

proprieta:

modulo di elasticita E P 800 MPa

densita media 940 kg/m3

coefficiente di espansione termica 0,17 mm/m K
conduttivita termica (0,36 ,0,50) W K—-1 m-1
capacita termica (2300 , 2900) J kg—1 K-1
resistenza superficiale >1013 W

ART. 4 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessitd o convenienza. Nel caso di cui al
comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del DM 49/18.

Qualora 1 luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1'appaltatore non
puo cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa

approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica I'art. 40 del presente capitolato.

ART. 5 - GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA

5.1. Requisiti per ’accettazione

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento
del conglomerato od alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora ci0 sia necessario per
eliminare materie nocive. La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non
gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose, o comunque dannose. Il pietrisco deve
provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere

impurita né materie polverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle
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condizioni sopra indicate per la ghiaia.

5.2. Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi

UNI 8520-1 — Definizione, classificazione e caratteristiche. UNI 8520-2 — Requisiti.

UNI 8520-7 — Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332.

UNI 8520-8 — Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.

UNI 8520-13 — Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini.

UNI 8520-16 — Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati grossi —
metodi della pesata idrostatica e del cilindro.

UNI 8520-17 — Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi. UNI 8520-20
— Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati grossi. UNI 8520-21 — Confronto
in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note.

UNI 8520-22 — Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in presenza di alcali.

Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI 7549 (articolata in 12 parti).

Per le prove per le proprieta termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle:

UNI EN 1367-2 — Prova al solfato di magnesio.

UNI EN 1367-4 — Determinazione del ritiro per essiccamento e

UNI EN 1744-1 — Analisi chimica.

5.3. Sabbia

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature
di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in
grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve
essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche,
melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario, per

eliminare materie nocive.

Tabella 5 — Pezzature normali
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Trattenuto dal Passante al
Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 Setaccio 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle
caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229.

Nelle sabbie per conglomerati ¢ ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto
sul crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda che si tratti di
sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si
devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.

Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione
in acqua inferiore al 2%. L’appaltatore non pud impiegare sabbie di mare che non siano state
preventivamente lavate a fondo con acqua dolce.

La direzione dei lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza
del materiale per rendersi conto dell’uniformita della roccia, dei sistemi di coltivazione e di
frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la
roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni potra essere omesso quando le
caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da
amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed 1 risultati di tali indagini siano
ritenute idonee dalla direzione dei lavori.

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente pud avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase di
prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della
sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova riguardano 1’analisi

granulometrica e il peso specifico reale.

ART. 6 - ACQUA PER CONFEZIONAMENTO MALTE E CALCESTRUZZ1

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva. .’acqua, a discrezione della direzione
dei lavori, in base al tipo di intervento od uso potra essere trattata con speciali additivi per evitare

I’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d’impasto.
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ART. 7 - ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI

7.1. Generalita

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti- aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire

prove od accettare 1'attestazione di conformita alle norme vigenti.

7.2. Calcestruzzo

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato devono rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative, in particolare I’impiego di eventuali
additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.

Gli additivi devono possedere le seguenti caratteristiche:

— essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento

— non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo

— provocare la corrosione dei ferri d’armatura

— interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovra procede alla

determinazione della stabilita dimensionale.

7.2.1. Additivi acceleranti

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono
essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovra essere
opportunamente diluito. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima
dell’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI vigenti

— determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

7.2.2. Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di

ritardarne 1’indurimento. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima

Pag. 70 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

dell’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e norme UNI

— determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.

7.2.3. Additivi antigelo

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere
contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento che dovra essere
del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni
del prodotto prima dell’uso dovra essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a
basse temperature. In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7109,
UNI 7120 e UNI 7123. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo
I’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio
1996.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28

giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

7.2.4. Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo
costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della
direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra 0,2 ¢ 0,3%
(ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono
aggiunti in quantita superiori al 2% rispetto al peso del cemento. In generale per quanto non specificato
si rimanda alla norma UNI EN 934-2. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione
prima e dopo I’impiego, con riferimento alle norma — UNI 8020 ¢ UNI 7122 e al D.M. 9 gennaio
1996.
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7.2.5. Additivi aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo
e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere
compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. La direzione
dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I’impiego, con riferimento alle norme:
UNI 6395, UNI 7087, UNI 7122 e al D.M. 9 gennaio 1996. Le prove di resistenza a compressione

di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non prima di 28 giorni.

7.2.6. Agenti espansivi

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica
che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere
compresa tra 7 ¢ 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. In generale per
quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, UNI 8148, UNI 8149,
UNI 7123. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo ’impiego con
riferimento al D.M. 9 gennaio 1996. Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere

eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non prima di 28 giorni.

7.2.7. Metodi di prova
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 7110, UNI 7112, UNI
7114, UNI 7115, UNI 7116, UNI 7117, UNI 7118, UNI EN 934, UNI 10765.

ART. 8 - MALTE E CALCESTRUZZI

8.1. Malte tradizionali

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La sabbia da impiegare per il
confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. Le calci
aeree, le pozzolane ed 1 leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed 1 requisiti
previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965,
n. 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972). L’impiego di malte
premiscelate e pronte per 1’'uso ¢ consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli

eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra
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certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. Le modalita per
la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno
1968 cosi come modificato dal D.M. 13 settembre 1993. I tipi di malta e le loro classi sono definite

in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente tabella:

Tabella 8.1 — Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)
Classe Tipo di malta Composizione
Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana

M4 Idraulica 1 3

M4 Pozzolanica 1 3

M4 Bastarda 1 2 9

M3 Bastarda 1 1 5

M2 Cementizia 1 0,5 4

M1 Cementizia 1 3

Tabella 8.2 — Rapporti di miscela delle malte (AITEC)

Tipo di malta Rapporti in volume Quantita per 1 m3 di malta (kg)
Calce idrata, sabbia 1:3,5 142-1300
1:4,5 110-1300
Calce idraulica, sabbia 1:3 270-1300
1:4 200-1300
Calce eminentemente idraulica, sabbia 1:3 330-1300
1:4 250-1300
Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 125-150-1300
2:1:9 110-130-1300
Cemento, sabbia 1:3 400-1300
1:4 300-1300

Alla malta cementizia si puo aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante.

8.2. Malte speciali

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi
ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a.,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed

autorizzati dalla direzione dei lavori.
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Per le malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi si rimanda alle prescrizioni delle
seguenti norme:

UNI 8993 (Definizione e classificazione) — UNI 8994 (Controllo dell'idoneita) — UNI 8995
(Determinazione della massa volumica della malta fresca) — UNI 8996 (Determinazione
dell’espansione libera in fase plastica) — UNI 8997 (Malte superfluide. Determinazione della
consistenza mediante cabaletta) — UNI 8998 (Determinazione della quantita d'acqua d'impasto
essudata). Per 1 prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si

rinvia alla UNI EN 12190.

8.3. Calcestruzzi

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e pertanto il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita

atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

ART. 9 - CEMENTO E CALCE

9.1. Cementi

9.1.1. Fornitura

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque
manomesso o il prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa,
la provenienza e la qualita degli stessi devono essere dichiarate con documenti di accompagnamento

della merce. La qualita potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.

9.1.2. Marchio di conformita

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio
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e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita

¢ costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di

identificazione;

b) ultime due cifre dell'anno nel quale ¢ stato apposto il marchio di conformita;

c¢) numero dell'attestato di conformita;

d) descrizione del cemento;

e) estremi del decreto.

Ogni altra dicitura ¢ preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

Tabella 9.1 — Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Resistenza alla compressione (N/mml)
Resistenza normalizzata Tempo inizio Espansione
Classe Resistenza iniziale o presa
28 giorni min Mm
2 giorni 7giorni
32,5 - >16
>32,5 <52,5
32,5R >10 -
260
4,25 >10 -
42,5 <62,5 <10
4,25R >20 -
52,5 >20 -
252,5 - >45
52,5R >30 -
Tabella 9.2 — Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprieta Prova secondo Tipo di cemento Classe di resistenza Requisiti
Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I —=CEM Ill Tutte le classi <5,0%
Residuo insolubile EN 196-2 CEM I —CEM Ill Tutte le classi <5,0%
32,5
CEMI 32,5R <3,5%
CEM I1(2) 42,5
Solfati come (S03) EN 196-2 CEM IV 42,5R
CEMV 52,5
<4,0%
52,5R
CEM 11 (3) Tutte le classi
Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi <0,10%
Pozzolanicita EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo della prova

classi di resistenza

1) | requisiti sono espressi come percentuale in massa

3) Il cemento tipo CEM 11I/C puo contenere fino al 4,5% di SO3.

2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo
un altro componente principale, per esempio IlI/A-S o 11/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che pud contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le
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4) 1l cemento tipo CEM Ill puo contenere piu dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovra dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.

Tabella 9.3 — Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Valori limite
Proprieta Classe di resistenza
32,5 32,5R | 42,5 | 42,5R | 52,5 42,5R
2 giorni - 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0
Limite inferiore di resistenza
2 7 giorni 14,0 - - - - -
(N/mm*)
28 giorni 30,0 30,0 | 40,0 40,0 50,0 50,0
Tempo di inizio presa — Limite inferiore (min) 45 40
Stabilita (mm) — Limite superiore 11
Tipo |
Tipo 11 (1)
4,0 45
Tipo IV
H 0,
Contenuto di SO3 (%) Tipo V
Limite superiore
Tipo lII/A
4,5
Tipo Ill/B
Tipo I1/C 5,0
Contenuto di cloruri (%) — Limite superiore (2) 0,11

Pozzolanicita

Positiva a 15 giorni

(1) Tcemento tipo I1/B pud contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza

(2) I cemento tipo Il puo contenere piu dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale di cloruri.

9.1.3. Calci

Le calci impiegate devono avere le caratteristiche ed 1 requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939,

n. 2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) recante norme per l'accettazione delle calci.

ART. 10 - MANUFATTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

10.1. Requisiti d’accettazione

I prodotti devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere

origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali

campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono la resistenza o la

funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la

Pag. 76 di 121




Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

dispersione percentuale):

— massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2°

— coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte
28

— resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3*

— resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5%

— resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale
per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato
ed alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali

dell'art 39 del presente capitolato speciale d’appalto.

10.2. Manufatti da lastre

I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i
seguenti prodotti:

a) lastre refilate;

b) listelli;

¢) modulmarmo — modulgranito.

10.3. Manufatti in spessore
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno
1 seguenti prodotti:

a) masselli; b) binderi; ¢) cordoni.

10.4. Manufatti a spacco e sfaldo

Tra 1 manufatti a spacco si indicano; a) cubetti di porfido;
b) smolleri;

¢) lastre di ardesia;

d) lastre di quarzite;

e) lastre di serpentino;

) lastre di beola;

¢) lastre di arenaria.
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10.5. Manufatti stradali

Per I’accettazione dei manufatti stradali si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 2713 — Manufatti lapidei stradali. Bocchette di scarico, di pietra.

UNI 2714 — Manufatti lapidei stradali. Risvolti di pietra, per ingressi carrai.

UNI 2715 — Manufatti lapidei stradali. Guide di risvolto, di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2716 — Manufatti lapidei stradali. Scivolo di pietra, per ingressi carrai.

UNI 2717 — Manufatti lapidei stradali. Guide di pietra.

UNI 2718 — Manufatti lapidei stradali. Masselli di pietra, per pavimentazione.

UNI 2712 — Manufatti lapidei stradali. Cordoni di pietra.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle prescrizioni della UNI 9724 (varie parti).

10.6. Prove di accettazione

Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali autorizzati si rimanda alle prescrizioni del
R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione), al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234, (Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione), e
alle norme UNI vigenti. I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi
dalle forniture esistenti in cantiere, debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e
meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego

che di essa deve farsi nella costruzione.

ART. 11 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano
la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente 1’aderenza al conglomerato
sono permessi solo del tipo B 450 C in conformita alle NTC 2008. Saranno ad aderenza migliorata e

sono caratterizzate dal diametro @ della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densita

dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/d m3.

ART. 12 - ACCIAIO PER STRUTTURE

12.1 — Profilati

Le presenti norme prevedono l'impiego degli acciai denominati Fe 360, Fe 430, Fe 510 dei quali,
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ai punti successivi, vengono precisate le caratteristiche. E consentito I'impiego di tipi di acciaio
diversi da quelli previsti purché venga garantita alla costruzione, con adeguata documentazione
teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella prevista dalle presenti norme. Per
I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la
posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita
di prova saranno rispondenti alle prescrizioni delle norme:

UNI EN ISO 377 — Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette
per prove meccaniche.

UNI 552 — Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni.

UNI EN 10002-1 — Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente).
UNI EN 10025 — Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni
tecniche di fornitura.

Le presenti norme non riguardano gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo, ivi
compresi 1 profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici;
valgono, tuttavia, per essi, i criteri ¢ le modalita di controllo riportati nell'allegato 8, relativamente
alle lamiere o nastri d'origine. Per essi si possono adottare i metodi di calcolo indicati nella norma
CNR 10022-84, oppure altri metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente
comprovati.

Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un
benestare tecnico europeo cosi come definiti nella direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a
specifiche nazionali dei Paesi della Comunita europea, qualora dette specifiche garantiscano un
livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE.
Tale equivalenza deve risultare accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Possono essre saldate e si impiegano i1 seguenti procedimenti:

— saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

— saldatura automatica ad arco sommerso;

— saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele);

— altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente efficiente
deve essere previamente verificata mediante le prove indicate al successivo punto 2.4.2 del D.M. 9

gennaio 1996.

12.2 — Saldature
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Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI 5132 adatti
al materiale base:

— per gli acciai Fe 360 ed Fe 430 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 44 di classi di qualita
2, 3 0 4; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0°C saranno ammessi
solo elettrodi di classe 4 B;

— per l'acciaio Fe 510 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 52 di classi di qualita 3 B o 4 B;
per spessori maggiori di 20 mm o temperature di esercizio minori di 0°C saranno ammessi solo
elettrodi di classe 4 B.

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare i fili, i flussi (o 1 gas) e la tecnica esecutiva
usati per le prove preliminari (di qualifica) di cui al punto seguente.

L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di qualifica del
procedimento.

Per lI'impiego degli altri procedimenti di saldatura occorre eseguire prove preliminari di qualifica
intese ad accertare:

— l'attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo giunti corretti
sia per aspetto esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare con prove non distruttive
o con prove di rottura sul giunto;

— la resistenza a trazione su giunti testa a testa, mediante provette trasversali al giunto, resistenza
che deve risultare non inferiore a quella del materiale base;

— la capacita di deformazione del giunto, mediante provette di piegamento che devono potersi
piegare a 180° su mandrino con diametro pari a 3 volte lo spessore per l'acciaio Fe 360 ed Fe 430 e
a 4 volte lo spessore per l'acciaio Fe 510;

— la resilienza su provette intagliate a V, secondo la norma UNI EN 10045-1, ricavate
trasversalmente al giunto saldato, resilienza che verra verificata a + 20°C se la struttura deve essere
impiegata a temperatura maggiore o uguale a 0°C, o a 0°C nel caso di temperature minori; nel caso
di saldatura ad elettrogas o elettroscoria tale verifica verra eseguita anche nella zona del materiale
base adiacente alla zona fusa dove maggiore ¢ l'alterazione metallurgica per l'alto apporto termico.

I provini per le prove di trazione, di piegamento, di resilienza ed eventualmente per altre prove
meccaniche, se ritenute necessarie, verranno ricavati da saggi testa a testa saldati; saranno scelti allo
scopo gli spessori piu significativi della struttura.

Per giunti testa a testa, od a croce od a T, a completa penetrazione, si distinguono due classi di giunti.
Prima classe. Comprende 1 giunti effettuati con elettrodi di qualita 3 o 4 secondo UNI 5132 o con gli

altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996, e realizzati
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con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda
saldatura.

Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque l'esame radiografico con i risultati richiesti per il
raggruppamento B della norma UNI 7278.

L'aspetto della saldatura dovra essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi
disavviamenti col metallo base specie nei casi di sollecitazione a fatica.

Seconda classe. Comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualita 2, 3 o 4 secondo UNI 5132
o con gli altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996
e realizzati egualmente con eliminazione dei difetti al vertice prima di effettuare la ripresa o la
seconda saldatura.

Tali giunti devono inoltre soddisfare l'esame radiografico con i risultati richiesti per il
raggruppamento F della UNI 7278. L'aspetto della saldatura dovra essere ragionevolmente regolare e
non presentare bruschi disavviamenti col materiale base.

Per entrambe le classi l'estensione dei controlli radiografici o eventualmente ultrasonori deve essere
stabilita dal direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista, in relazione alla importanza
delle giunzioni e alle precauzioni prese dalla ditta esecutrice, alla posizione di esecuzione delle
saldature e secondo che siano state eseguite in officina o al montaggio.

Per 1 giunti a croce o a T, a completa penetrazione nel caso di spessori # > 30 mm, l'esame
radiografico o con ultrasuoni atto ad accertare gli eventuali difetti interni verra integrato con
opportuno esame magnetoscopico sui lembi esterni delle saldature al fine di rilevare la presenza o
meno di cricche da strappo.

Nel caso di giunto a croce sollecitato normalmente alla lamiera compresa fra le due saldature, dovra
essere previamente accertato, mediante ultrasuoni, che detta lamiera nella zona interessata dal giunto
sia esente da sfogliature o segregazioni accentuate.

I giunti con cordoni d'angolo, effettuati con elettrodi aventi caratteristiche di qualita 2, 3 0 4 UNI
5132 o con gli altri procedimenti indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996, devono essere
considerati come appartenenti ad una unica classe caratterizzata da una ragionevole assenza di difetti
interni e da assenza di incrinature interne o di cricche da strappo sui lembi dei cordoni. Il loro
controllo verra di regola effettuato mediante sistemi magnetici; la sua estensione verra stabilita dal
direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista e in base ai fattori esecutivi gia precisati per

gli altri giunti.

12.3 — Bulloni
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Le unioni bullonate sono conformi per le caratteristiche dimensionali alle seguenti norme:

UNI 5727 — Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Filettatura metrica ISO a
passo grosso. Categoria C (norma ritirata).

UNI 5592 — Dadi esagonali normali. Filettatura metrica 1SO a passo grosso e a passo fine. Categoria
C.

UNI 5591 — Dadi esagonali alti (per impieghi speciali). Filettatura metrica ISO a passo grosso.
Categoria C (norma ritirata).

e quelli ad alta resistenza, conformi alle caratteristiche di cui al prospetto tabella 24.2., devono
appartenere alle sotto indicate classi dalle seguenti norme UNI EN 20898-2 ¢ UNI EN 20898-7,

associate nel modo indicato nel seguente prospetto.

Tabella 12.1 — Classi di bulloni

Normali Ad alta resistenza
Vite 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9
Dado 4 5 6 8 10

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2 12.8. Bulloni per giunzioni ad attrito

1.1.1.1.3 I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni del seguente prospetto.

Tabella 24.2. — Bulloni per giunzioni ad attrito

Elemento Materiale Riferimento
Viti 8.8 —10.9 secondo UNI EN 20898/1 UNI 5712
Dadi 8 — 10 secondo UNI EN 3740/42 UNI 5713
Rosette Acciaio C 50 UNI 7845 te.mprato e rinvenuto HRC UNI 5714
32+40
I Acciaio C 50 UNI 7845 temprato e rinvenuto HRC UNI 5715
Piastrine .
32+40 UNI 5716

12.4 — Chiusini e Griglie - Ghisa

Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle norme UNI
EN 124. Di norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini acciaio o in ghisa grigia
o in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sara conforme alle norme G15 UNI 5007 ed ISO/R 185. L'acciaio
sara conforme alle norme ISO 3755 e UNI 7070. La ghisa sferoidale dovra essere conforme alle
Norme UNI 4544 (2/79), ISO 1083 (1,76) e NF A 32-201 (9/76). Tutti i chiusini e le griglie dovranno
corrispondere ai disegni tipo e dovra essere solidamente appoggiati ed ancorati (tramite telaio) alle

strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata:
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- su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati E 600 KN

- su strade statali, provinciale e comunali con traffico di scorrimento D 400 KN
- su strade private a circolazione di sole autovetture C 250 KN

- su banchine di strade pubbliche e parcheggi C 250 KN

- su marciapiedi e zone con traffico pedonale B 125 KN

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino.
Su ciascun elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che pud sopportare come

sopra descritto.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano

stradale finito.

Per ulteriori e piu dettagliate prescrizioni si veda anche I’art. 91 del presente Capitolato Speciale

d’ Appalto.

Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla
norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per

qualita prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99.

Ghisa Lamellare

Griglia in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124
classe C 250 e C 400 (carico di rottura 250 e 400 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250 e ¢ 400), marchio fabbricante e

sigla dell’ente di certificazione.

Ghisa Sferoidale

Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 e
C 400 (carico di rottura 250 e 400 KN), asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di
fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124),

classe di resistenza (C 250 e C 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
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Telaio

Telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano
stradale, munito di:

- adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente sagomata, arrotondata
agli angoli, per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione;

- fori per articolazione della griglia;

- alette interne predisposte ai quattro angoli per 1’alloggio di un sifone in pvc.

Griglia

Griglia di forma quadrata munita di:

- fori per I’articolazione al telaio;

- coppia di dadi e bulloni opportunamente inseriti negli appositi fori onde consentire I’articolazione
della griglia al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione;

- asole parallele disposte su due file;

- ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale;

- spazio sul lato parallelo alla cerniera per I’inserimento di eventuali scritte;

- concavita centrale, onde prevista, per realizzare la minima pendenza utile sull’estradosso;

- rilievi antisdrucciolo.

Marchi obbligatori

Tutte le griglie ed 1 telai devono riportare:

- la sigla EN 124;

- la classe di resistenza;

- il marchio del produttore, il luogo di fabbricazione e la data del lotto di fusione che possono essere
espressi in codice;

- il marchio di un ente di certificazione terzo.
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NORME PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 13 - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI

Gli scavi devono essere condotti con gli apprestamenti necessari per lasciare libero il naturale
scolo delle acque, adottando, ove occorra, opere provvisionali salvo a provvedere all'esaurimento
dell'acqua che, inevitabilmente, dovesse raccogliersi negli scavi stessi. Dopo lo scavo della trincea, il
fondo sara accuratamente spianato e regolarizzato a mano, secondo le livellette stabilite. La tubazione
sara collocata in opera senza smuovere le materie del piano di posa; ove speciali esigenze del
sottosuolo e la qualita dei tubi lo richiedessero, il tubo stesso potra essere appoggiato su congrua
struttura, atta a consolidare il piano di posa e secondo modalita da studiare caso per caso in sede
di esecuzione del lavoro. E' prescritto, salvo disposizione contraria della Direzione Lavori, che le
tubazioni appoggino per tutta la loro lunghezza su un letto di sabbia comune di adeguato spessore.
Per la formazione dei giunti si scaveranno, al momento della posa, opportune nicchie. Le materie
scavate dovranno essere depositate in modo da conferire ai depositi la necessaria stabilita, da non
produrre eccessivo carico sulle pareti degli scavi e da costituire un adeguato argine contro il riversarsi
di acqua meteorica nello scavo avendo inoltre cura di tenere separato, per i necessari rinterri, il
terreno coltivo da quello di altra natura, ed in modo da non disturbare la viabilita o danneggiare
I'andamento dei lavori. I materiali di risulta degli scavi, che non siano destinati ad essere reimpiegati
per rinterri o rilevati, dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto
in apposite discariche ricercate a cura e spese dell'lmpresa. Negli scavi lungo le strade 1'Impresa
dovra, senza alcun compenso, procedere con cura alla separazione del pietrisco della massicciata dai
ciottoli di selciato, lastre o conci di pietra od altri materiali che facciano parte della pavimentazione
o del manto stradale, e poi accumulare 1 materiali reimpiegabili separatamente in luoghi convenienti
affinché possano servire al ripristino della massicciata e della pavimentazione, restando 1'Impresa
responsabile di quanto andra disperso o deteriorato e che poi dovra sostituire e provvedere a sue spese.
Eguale obbligo incombe all'lmpresa per la rimozione, deposito, conservazione e ricollocamento in
sito dei paracarri e dei segna limiti lungo le strade, delle lastre di copertura dei tombini, nonché di
qualsiasi altro oggetto e materiale esistenti lungo le sedi stradali, le loro scarpate, i fossetti di guardia
od adiacenze. Le demolizioni dovranno essere contenute nei limiti prescritti in modo da non

produrre nocumento alle parti residue delle opere. Nei tratti in cui le condotte, od eventuali opere
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provvisionali, vengano ad interessare la viabilita pubblica o privata od altra utenza del sottosuolo, che
dovra individuare a propria cura e spese, I'Impresa dovra assicurare sempre ed in ogni momento la
libera circolazione sulle strade ed il libero esercizio delle utenze, attenendosi a tutte quelle
disposizioni tempestive che dai competenti uffici verranno impartite. In particolar modo, ed a
migliore intendimento per cio che riguarda la viabilita pubblica e privata, I'Impresa dovra collocare,
lungo gli scavi, appositi ripari, barriere, staccionate e segnali, provvedere all'illuminazione, ai servizi
di guardia notturna e diurna ed a tutto quanto ¢ necessario per impedire che l'apertura degli scavi
possa dar luogo a pericoli ed inconvenienti per la circolazione delle persone e dei veicoli; dovra
costruire, ove occorra, ponti, passerelle provvisorie e provvedere a tutte le opere provvisionali che si
rendessero necessarie. Per lo scavo della trincea, per la posa della tubazione, la Direzione Lavori si
riserva di ordinare I'esecuzione di tratti, se necessario, in galleria. Inoltre, I'Impresa, dovra cautelarsi
affinché l'apertura degli scavi non danneggi fabbricati limitrofi, alberature, ad ogni buon fine ogni
eventuale danno o spesa rimane a totale carico e responsabilita dell'Impresa. In caso di franamenti
I'Impresa dovra eseguire a sue spese tutti i maggiori movimenti di materie che saranno necessari. Nel
caso di viabilita interrotta o di pericolo di interruzione, 1'ITmpresa dovra procedere con la massima
sollecitudine possibile, lavorando anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e con cattive condizioni
atmosferiche, per ristabilire la viabilita ed impedire che venga interrotta. Non prendendo 1'Impresa
1 provvedimenti necessari, la Direzione Lavori potra intervenire direttamente con altro personale,
addebitando le relative spese all'lmpresa stessa. Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali,
I'Impresa sara responsabile di tutti 1 danni ed inconvenienti di qualsiasi genere che, per causa sua o
delle sue maestranze, potessero accadere. Ultimata la posa e la costruzione delle tubazioni, sottoposte
le stesse alla prescritta prova di tenuta e completate le opere murarie, si procedera al rinterro degli
scavi.

L’appaltatore ha 1’obbligo e 1’onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di
riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione
acqua, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall’impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati

dalla direzione dei lavori, senza richiedere risarcimenti alla stazione appaltante.

ART. 14 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nelle demolizioni e rimozioni I'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per
salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare 1 materiali risultanti dalle demolizioni stesse

e dei quali sia previsto il reimpiego. Quando, per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero
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demolite parti ed oltrepassati 1 limiti delle demolizioni prescritte, 1'lmpresa dovra ricostruire e
rimettere in pristino le parti indebitamente demolite a propria cura e spese. Tutti i materiali
riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere scalcinati, puliti,
custoditi, trasportati ¢ depositati in luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori stessa. I
materiali non riutilizzabili dovranno essere trasportati su aree di scarico con gli stessi oneri € modalita

previsti per i materiali provenienti dagli scavi.

ART. 15 - OPERE MURARIE

15.1. Malte cementizie

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela
da impiegare per la formazione di murature, intonaci etc. dovranno corrispondere, per i vari tipi di
impasto, a quanto previsto dalle relative voci dell'Elenco Prezzi Unitari e, ove non specificato, a
quanto di volta in volta prescritto dalla Direzione Lavori. L'impasto dei materiali dovra essere
ottenuto con idonei mescolatori meccanici oppure, per piccole quantita, a mano su piani perfettamente
puliti. Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantitda necessarie per l'impiego
immediato. | residui impasti, che non avessero avuto, per qualsiasi ragione, immediato impiego,

dovranno essere portati a rifiuto.

15.2. Muratura di mattoni
I mattoni all'atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a saturazione e
dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure dello spessore di circa 5/10 mm.

riempite completamente con malta ed alternate in corsi ben regolarizzati.

15.3. Conglomerati cementizi

Per la confezione dei conglomerati cementizi, loro posa, stagionatura e disarmo 1'Impresa dovra
attenersi a quanto previsto dalle norme in vigore o che potranno essere emanate durante I'esecuzione
dei lavori. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare ed 1 rapporti di miscela per la composizione
dei materiali cementizi dovranno corrispondere, per 1 vari tipi, a quanto previsto dalle relative voci
dell'Elenco Prezzi Unitari o alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. La posa in
opera del conglomerato sara eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato
accuratamente e rettificato 1 piani di posa, le casseforme, gli scavi da riempire. I conglomerati

cementizi potranno indifferentemente essere confezionati in cantiere con idonee attrezzature o
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provenire da centrali di betonaggio e trasportati in loco da apposite autobetoniere.

15.4. Conglomerati cementizi armati

Per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, 1'Impresa dovra attenersi, oltre a
quanto previsto nel paragrafo precedente, alle norme di cui alle leggi NTC 2008 ¢ 2018 ed alle
altre che potranno essere successivamente emanate. In particolare, dovra curare gli obblighi riferenti
alla denuncia dei lavori, ai documenti di cantiere ed ai controlli sul conglomerato. I ferri delle
armature saranno forniti e posti in opera nelle casseforme perfettamente puliti dopo essere stati
piegati, sagomati e legati secondo le prescrizioni di progetto cosi che la loro posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. In particolare, le armature metalliche dovranno
essere ben legate e tenute alla distanza prescritta dalle casseforme con opportune staffe o
distanziatori in modo tale da assicurare l'invariabilita della posizione dei ferri durante le operazioni
di costipamento. Le casseforme dovranno essere pulite e trattate con appositi prodotti per facilitare il
disarmo delle strutture. Per evitare spostamenti dovuti alla pressione del conglomerato saranno

utilizzati opportuni distanziatori in calcestruzzo o polivinilcloruro.

15.5 Intonaci

Tutte le superfici da intonacare dovranno essere preventivamente liberate da sbavature e risalti,
scalpellate, pulite, se necessario con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse indicazioni che
potranno essere fornite dalla Direzione Lavori. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno
mai presentare crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli
comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere

demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa.

ART. 16 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE CONDOTTE

16.1. Posa delle condotte

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.12/12/1985
sulle “Norme Tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/1986
N°27291. Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito,
se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia, avendo cura di asportare dal fondo del cavo
eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare

ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovra essere
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secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo
aver verificato 1’allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sara seguito da un rinfianco sempre
in sabbia su ambo i lati della tubazione. In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi
nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto
preveda la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole, tra tubi ed appoggi dovra essere
interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto. In presenza di falde acquifere, per
garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia
o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. La posa delle tubazioni,
giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i
rispettivi tipi di materiale adottato. In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della
condotta posata dovranno essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei
solidi o liquidi. I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei
cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente piu vicini
a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo. Si
dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta
gia posata. Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la
sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi
natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature. I tubi che dovessero
risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita dovranno essere
scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto 1’eventuale
rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in
relazione all’entita del danno. Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi
interi e di massima lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara
percio vietato I’impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L. [
necessari pezzi speciali, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto degli

allineamenti e dell’integrita delle parti piu delicate.

ART. 17 - GESTIONE E SMALTIMENTO AMIANTO

Nel corso dello svolgimento dell’appalto non ¢ prevista I’ intercettazione di rifiuti in amianto. Qualora
durante le opere di scavo dovessero rinvenirsi rifiuti di tale tipo i lavori dovranno essere
immediatamente sospesi per le valutazioni e le azioni del caso cosi come previsto dal Titolo IX, Capo

IIT del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.
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ART. 18 - STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE TUBAZIONI
18.1. Movimentazione

La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovra essere adeguata alle
caratteristiche ed alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla
struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti.

Si consiglia I’utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad incidere le pareti del tubo e che sollevino
il tubo in due (escludendo le estremita) o piu punti della barra.

Dovra essere assolutamente evitato:

— I'utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall’interno;

— la possibilita di urto col terreno o altro per effetto di caduta;

— il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento;

— il sollevamento di forza della barra incastrata.

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovra evitare tassativamente che i tubi siano fatti
strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico,
sollevandoli, invece, ed appoggiandoli accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature
opportunamente rivestite di materiale morbido per evitare danneggiamenti alle estremita e/o ai
rivestimenti. qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Non si dovra lasciare mai cadere
1tubi, aprire le ribalte laterali per il carico e lo scarico. Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra
essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura
stessa dei tubi, che a rivestimenti. Il rotolamento dei tubi a mano puo essere consentito solo qualora i
piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento sia controllato, per esempio con 1’uso
di cinghie. Nei tratti in pendenza, 1 tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un
rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali gia scaricati.
Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi
provengano imballati, essi devono essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi.
All'apertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati piu alti rotolino al suolo. Gli apparecchi
utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere equipaggiati
con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti
bruschi del carico. L’agganciamento a mezzo gru dovra essere eseguito utilizzando appositi ganci
piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o

con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sara vietato 1’aggancio a mezzo cappio di funi metalliche.
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I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale
trasportato, in particolare alle estremita ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono
essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E vietato utilizzare per il sollevamento ganci
inseriti forando il vertice dei tubi. Non ¢ ammesso applicare dispositivi di imbracatura ai denti del
cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai
rivestimenti protettivi esterni, 1 punti danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza
protettiva prima di calare il tubo nella fossa. Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare
le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle
ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come
elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. Sara cura del personale addetto accertarsi che nessuno sosti

nella zona di pericolo.

18.2. Trasporto

Il mezzo di trasporto dovra essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovra
essere libera da residui che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del
materiale con cui sono costituiti 1 tubi, questi possono presentare la superficie liscia e scivolosa,
pertanto al fine di prevenire lo scivolamento durante il trasporto assicurare gli stessi con una rete. |
tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto
all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferira la disposizione parallela
all'asse del veicolo. Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e — in caso
di necessita — mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. |
mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni
concentrate in punti singoli. Si dovra fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben
tesi. Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono
collocare sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore.
Le tavole in legno devono essere disposte il piu possibile una accanto all'altra ed assicurate con
cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che
non si possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati. Per
evitare il danneggiamento delle estremita, a causa di vibrazione durante il trasporto, sara opportuno

supportare i tubi per tutta la loro lunghezza.
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18.3. Accatastamento dei tubi in cantiere

L'accatastamento dei tubi in cantiere dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e
stabile, protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi
soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La base delle
cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.
L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. I tubi accatastati devono essere bloccati
con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione devono, in ogni caso,
essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Nel depositare
i tubi sul ciglio dello scavo ¢ indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati
in modo tale che non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche. E
consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo indispensabile.
Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali. I tubi muniti di
bicchiere devono essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il
mutuo contatto tra 1 bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano
sollecitazioni, dovra anche aversi cura che i tubi si appoggino 'uno all'altro lungo intere generatrici,
disponendo 1 bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti
da essa. [ tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. Tutti 1 pezzi speciali

devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.

18.3.1. Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i1 materiali in genere, se deteriorabili, devono essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari
o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi. In particolare, le
guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute

in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto — 10°C.

18.3.2. Sfilamento dei tubi

I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico
ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. Nel depositare i tubi sul ciglio

dello scavo, ¢ necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di
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permanenza costruttiva. Anche la stabilita della fossa di scavo non dovra essere messa in pericolo dal
materiale depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo

la fossa.

ART. 19 - COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI

Per la costruzione di pezzi speciali quali TE, curve, croci, scarichi, sfiati, etc. dovranno essere
rispettati 1 disegni di progetto o le disposizioni che, all'atto esecutivo, verranno fornite dalla Direzione
Lavori. In ogni caso 1'Impresa ¢ tenuta ad eseguire i manufatti secondo le migliori regole dell'arte ed
a seguire, in particolare, le direttive che potranno essere impartite caso per caso dalla Direzione

Lavori.

ART. 20 - PROVE IN STABILIMENTO

E' facolta della Direzione Lavori accedere allo stabilimento di produzione dei tubi forniti dall'Impresa
per assistere alle operazioni di collaudo effettuate sui prodotti da fornire al fine di verificare le
rispondenza a quanto prescritto nella ordinazione. Per 1 tubi di acciaio il controllo dovra essere di tipo
specifico. Resta inteso che tutte le spese relative ai suddetti controlli, collaudi e sopralluoghi saranno

a carico dell'Impresa. gravi da cio derivanti a proprio totale carico.

ART. 21 - OPERAZIONI ACCESSORIE

Durante la posa delle condotte I'lmpresa dovra porre particolare attenzione affinché entro le
tubazioni non penetrino animali, corpi estranei o acqua meteorica mista a fango, sabbia o ghiaia.
Pertanto, ad ogni sospensione del lavoro, dovranno essere posti in opera opportuni tappi di chiusura
provvisoria che assicurino una tenuta pressoché ermetica. Per evitare che la condotta vuota possa
galleggiare, in occasione di eccezionali eventi meteorici, I'Impresa dovra provvedere a caricare in
modo opportuno la condotta stessa con materiali di riempimento o con altri mezzi. Nel caso si verifichi
il riempimento od il galleggiamento della condotta, 1'Impresa dovra effettuare la pulizia e la

sistemazione della condotta stessa a propria cura e spese.
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ART. 22 - RINTERRO DELLE TUBAZIONI
22.1. Generalita

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione,
o con altri idonei mezzi. Nelle operazioni di rinterro delle tubazioni il rinfianco e la ricopertura del
tubo, che sara di massima dello spessore di cm. 10, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori,
dovra essere costituito da sabbia comune ben battuta a mano e costipata salvo disposizione contraria
della Direzione Lavori. Il riempimento sara eseguito normalmente disponendo il materiale per strati
non maggiori di m.0,30 di altezza, costipandolo con mazzeranghe ed inaffiandolo abbondantemente
per renderlo compatto. La Direzione Lavori si riserva di far sostituire il materiale di risulta con uguale
volume di materiale arido. Il ripristino delle sovrastrutture stradali sara eseguito in uniformita alle
condizioni preesistenti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta stabilito che
detti ripristini potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla
manutenzione delle strade, senza che I'Impresa possa sollevare eccezione alcuna o chiedere

compensi non contemplati nel presente Capitolato.

22.2. Esecuzione del rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e costipato
per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel
verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo
sia continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste
per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con
vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici. Le nicchie
precedentemente scavate per 1’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente
riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente
spazi vuoti sotto 1 bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il materiale di risulta.
Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi 1 lati
della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo
con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando
bene attenti a non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale
proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti

vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm
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al di sopra dell'estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in

volume secco minimo di 1,9 t/m3; il massimo contenuto di limo ¢ limitato al 10%, il massimo
contenuto di argilla ¢ limitato al 5%. La compattazione dovra essere effettuata esclusivamente sulle
fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo fino ad ottenere che la densita relativa del
materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor
modificata. Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono
essere eliminati, almeno per 1’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili:
torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di
spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di
1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve essere
superiore a quello previsto dal progettista. Infine verra lasciato uno spazio libero per 1’ultimo strato di
terreno vegetale. Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che
distingue:

— zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida,
semi rigida o flessibile), 1 carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;

— zona di rinterro accurato, costituita:

1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore
dell’accoppiamento per le condotte flessibili;

2) letto di posa e la base d’appoggio fino al dimetro orizzontale per le condotte rigide;

— terreno.

In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:

— mantenimento del condotta al riparo dal gelo;

— attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);

— regolamenti locali relativi alla viabilita.

L’esecuzione della base d’appoggio e del rinterro sara effettuata con materiali compatibili con le
condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori. La ricopertura
minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico
leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a
quelle sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma
rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente
e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza
meccanica del tubo impiegato. Per 1 tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze

minime inferiori, previa adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori. Se ¢ previsto
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il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi suscettibili di
danneggiare le condotte. Quando ¢ previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sara
realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare
deviazioni del piano e del livello della condotta. Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di
costipamento, a vibrazione o costipanti, sara realizzata in funzione della qualita del terreno, dei
dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di rinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere
favorevole della direzione dei lavori e del progettista. Il materiale di rinterro dovra appartenere ai
gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle
norme ATV 127 ed UNI 7517.

Resta comunque facolta della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere,
se del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto. Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere
realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli elementi piu grossolani che
possono danneggiare la tubazione. Nel caso di tubi installati in trincea la profonditd minima del
rinterro sara 1,2 x DN (mm), non saranno ammessi in alcun caso rinterri inferiori alla meta del
diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm. Nel caso fosse necessario un rinterro
minore si dovra realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto
di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta. Durante le

operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.

22.3. Rinterri in situazioni particolari

Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvedera alla sistemazione ed al
ripristino delle massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti. I rinterri e le massicciate
ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la
necessita, dovra procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e cio fino
al conseguimento del collaudo. Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovra
essere effettuato utilizzando, per lo strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarra unica responsabile
di ogni conseguenza alla viabilita ed alla sicurezza. La stazione appaltante si riserva la facolta di
provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei casi di inadempienza dell'Impresa agli
eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei lavori. In tale evenienza tutte le

spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.
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22.4. Raccomandazioni per la compattazione

Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non
appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate
le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densita del materiale. La
compattazione puod essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo.
Durante la compattazione del rinterro sara cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare
la forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati
posati e ricoperti 1 primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.
Quando ¢ possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densita del materiale compattato della

zona primaria, per verificarne I’accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini

La massima densita si otterra con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sara
posato in strati da 0,15 a 0,30 m. Si dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la
saturazione del terreno. Non ¢ consigliato 1’'uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il
dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La posa del rinterro al di sopra del tubo dovra
evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione

caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.
b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini

La compattazione dei terreni che presentano una quantita di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovra

eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione.
¢) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini

I terreni a grana grossolana che presentano una quantita di fini maggiore del 12% si compattano
meglio per costipazione meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m. Il direttore dei lavori deve effettuare
il controllo di deflessione dopo I’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo.
L’appaltatore potra proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo. Il rinfianco con terreni, quali
quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., ¢ vietato perché detti terreni non sono
costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potra essere consentito dalla direzione dei

lavori, in via eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalita di posa o maggiori spessori.
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ART. 23 - RIPRISTINI STRADALI
23.1. Compiti del direttore dei lavori

11 direttore dei lavori dovra accertarsi:

— della presenza in cantiere della prevista autorizzazione da parte del comune, rilasciata ai sensi
dell’art. 27, comma 10 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada — Titolo 11 —
Della costruzione e della tutela delle strade);

— che gli scavi siano protetti con i prescritti sbarramenti, in conformita al Nuovo codice della strada
(D.Lgs 285/1992 — Titolo II — Della costruzione e della tutela delle strade);

— verificare, qualora fossero prescritte, il rispetto delle norme esecutive imposte dall’amministrazione

comunale.

23.2. Termini per l’esecuzione dei ripristini

I ripristini stradali si eseguiranno non appena verificato il definitivo assestamento dei rinterri. A tale
scopo, si potra assegnare all’appaltatore il termine — in aggiunta a quello fissato per 1'ultimazione
dei lavori — entro il quale devono essere compiuti i ripristini € riconsegnate in condizioni perfette le
strade interessate dai lavori. Qualora per particolari esigenze della circolazione o specifiche richieste
dei proprietari delle strade lo richiedano, ¢ in facolta della direzione dei lavori prescrivere, a suo
insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che 1 rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per 1 vari tratti di strade, ed anche non
appena ultimati 1 rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In
quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la
superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello

stabilito per la massicciata stradale.

23.3. Modalita di esecuzione

A richiesta della direzione dei lavori, I'appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate
demolite. La direzione dei lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari
tronchi di strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo
che, all'atto della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati

per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare
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alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. Le
pavimentazioni devono essere eseguite secondo le migliori tecniche e con materiali di buona qualita,
nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dell'elenco prezzi, specie per quanto
riguarda gli spessori minimi. Particolare attenzione dovra porre la direzione dei lavori affinché i
chiusini degli altri servizi pubblici siano posati con la superficie superiore perfettamente a filo del
piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del
piano stradale, tutti i chiusini preesistenti devono essere riportati in quota e opportunamente fissati.
Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'appaltatore ¢ I'unico responsabile
della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi,
anche successivamente ad un favorevole collaudo, devono sempre essere eliminati a sue cure e spese,
essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e1669 del
codice civile.

L’intervento di esecuzione dei ripristini definitivi potra avvenire successivamente:

- all’esito favorevole delle prove di tenuta delle tubazioni posate;

- all’esecuzione dei collegamenti con le reti gestite da terzi;

- all’esecuzione dei riallacci alle utenze.

23.4. Disposizioni tecniche specifiche

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, devono essere
osservate le disposizioni tecniche specifiche riportate nel presente capitolato speciale d’appalto:

1) le tracce dello scavo devono essere ben delineate;

2) sara cura dell’appaltatore allontanare immediatamente il materiale proveniente dagli scavi,
evitando in particolare 1’eventuale accatastamento sull’area dei marciapiedi, che potrebbe causare
pericolo per 1 pedoni,

3) il rinterro in carreggiata dovra essere eseguito con uno strato di sabbia di spessore 30-40 cm,
misto cementato, ripristino con conglomerato bituminoso e tappeto da eseguirsi almeno dopo 60
giorni dalla posa del conglomerato bituminoso, al fine di compensare eventuali cedimenti che si
possano verificare ;

4) il tappeto d’usura si dovra estendere in modo da raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo
alla pavimentazione preesistente eliminando, anche se presenti, piccoli cedimenti laterali o
danneggiamenti alla pavimentazione procurati dalle macchine operatrici impiegate per 1’esecuzione
dei lavori;

5) in Banchina il rinterro avverra con la posa di sabbia, misto cementato e materiale arido per la
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sistemazione della banchina

6) I'uso del conglomerato bituminoso a freddo (stoccabile) dovra essere limitato ai soli ripristini
provvisori necessari per la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es. attraversamenti
per allacciamenti, piccoli scavi);

7) sulle strade pavimentate con cubetti di pietra dovra essere costruito un sottofondo di calcestruzzo,
opportunamente dosato, dello spessore di 20 cm e con eventuali giunti di dilatazione. I cubetti di
pietra, nuovi o di recupero, devono poggiare su un letto di sabbia di almeno 1 cm di spessore, posti
in opera ad archi di cerchio secondo le norme tecniche e battuti con mazzeranga fino al loro
completo assestamento. Dopo la posa completa dei cubetti, gli stessi devono venir sigillati, per la

profondita di almeno 3 cm, con sabbia e cemento.

23.5. Bitumi
23.5.1. Trattamento superficiale con bitume a caldo

Quando si voglia eseguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adoperera per la prima mano kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg 0,800/mq con

le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.

23.5.2. Trattamenti superficiali a semipenetrazione con catrame

Le norme generali di applicazione stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, possono di
massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di catrame e filler.
Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del catrame dovra precedere
l'accuratissima pulitura a secco della superficie stradale, la quale sara fatta a mano o con
spazzatrici meccaniche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare completamente la
massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurita di qualsiasi specie,
mettendo a nudo il mosaico di pietrisco e ghiaia. Lo spandimento del catrame dovra eseguirsi su strada
perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo. Cio implica che i mesi piu propizi sono quelli da
maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Il catrame sara riscaldato prima
dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all’atto dello spandimento essa non sia inferiore
a 120°C, e sara poi sparso in modo uniforme mediante polverizzazioni sotto pressione e
successivamente disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto della
massicciata. La quantita di catrame da impiegarsi per la prima mano sara di kg 1,500 per mq, la

seconda mano dovra essere di bitume puro in ragione di 1 kg/mq o di emulsione bituminosa in ragione
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di kg 1,200/mq. Necessitando una variazione in piu o in meno di detto quantitativo a richiesta della
direzione dei lavori, la variazione di prezzo sara fatta con aumento o detrazione in base al prezzo
unitario stabilito in elenco. Per le strade gia aperte al traffico lo spandimento si effettuera su meta
strada per volta e per lunghezza da 50 a 100 m, delimitando 1 margini della zona catramata con
apposita recinzione, in modo da evitare che 1 veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento.
Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambientale,
si spargera in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di
dimensioni di circa 8 mm ed in misura di un mc per ogni quintale circa di catrame facendo seguire
alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di
medio tonnellaggio non superiore alle 14 t. Per il controllo sia della quantita che della qualita di

catrame sparso si seguiranno le norme precedentemente descritte.

23.5.3. Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia
sufficientemente aperto, si procedera allo spandimento del bitume riscaldato a 180°C con innaffiatrici
o distributrici a pressione in quantita di kg 2,500/mq in modo da avere la regolare ¢ compiuta
penetrazione nei vuoti della massicciata e 1’esatta ed uniforme distribuzione della detta quantita: allo
spandimento si provvedera gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per intero
assorbito. Mentre il bitume ¢ ancora caldo si procedera allo spargimento uniforme di pietrischetto di
elevata durezza, pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantita non inferiore
a 20 litri per mq provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della
massicciata, 1 cui interstizi devono, in definitiva, risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi
dal pietrischetto. Ove si manifestassero irregolarita superficiali l'impresa dovra provvedere ad
eliminare a sue cure e spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale.
Se affiorasse in seguito il bitume, I'impresa ¢ tenuta, senz'altro compenso, allo spandimento di
graniglia sino a saturazione. Si procedera in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura
con kg 1,200 per mq di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento litri 15/mq di pietrischetto
e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza provenienti da rocce di resistenza alla
compressione di almeno 1.500 kg/cmq e coefficiente di qualita Deval non inferiore a 14, e

provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme.
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23.5.4. Trattamento a penetrazione con bitume a caldo

L’esecuzione del pavimento a penetrazione, o a bitume colato, sara eseguita solo nei mesi estivi.
Essa presuppone I’esistenza di un sottofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che
sara prescritto dalla direzione dei lavori all'atto esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi con
ricarico cilindrato, all’atto dell'impianto dovra essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi
unitari. Esso sara eseguito con le norme precedentemente indicate per le cilindrature, avendo cura
di proseguire la compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto
I’esatta sagoma prescritta e si presenti unita ed esente da vuoti, impiegando la necessaria qualita di
materiale di saturazione. Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione, il
detto sottofondo cilindrato, perfettamente prosciugato, dovra essere ripulito accuratamente in
superficie. Si spargera poi su di esso uno strato di pietrisco molto pulito di qualita dura e resistente,
dello spessore uniforme di 10 cm costituito da elementi di dimensione fra 4 e 7 cm, bene assortiti
fra loro, ed esenti da polvere o da materie estranee che possono inquinarli, ed aventi gli stessi
requisiti dei precedenti articoli, fra i quali coefficiente di Deval non inferiore a 14. Si eseguira quindi
una prima cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione, procedendo

sempre dai fianchi verso il centro della strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli
elementi del pietrisco e raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta tra 1/150M0 ¢

1/200M© della corda, lasciando perd i necessari vuoti nell'interno dello strato per la successiva
penetrazione del bitume. Quest'ultimo sara prima riscaldato a temperatura fra i 150° e 1 180°
centigradi in adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa, e sara poi sparso
in modo che sia garantita la regolare e completa penetrazione nei vuoti della massicciata e I’esatta
ed uniforme distribuzione della complessiva quantita di kg 3,500 per mq. Lo spandimento avverra
uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in guisa che il bitume sia completamente
assorbito. Quando I'ultimo bitume affiorante in superficie sia ancor caldo, si procedera allo
spandimento il pit uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25
mm, della qualita piu dura e resistente, fino a ricoprire completamente il bitume, riprendendo poi
la cilindratura del sottostante strato di pietrisco sino ad ottenere il completo costipamento cosi che
gli interstizi devono in definitiva essere completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto minuto
pietrisco. Sara cura dell'Impresa di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore
riuscita della pavimentazione normalmente non maggiore di 60 + 80 mm nei climi caldi; da 80 + 100
mm nei climi freddi. Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarita superficiali

nello strato di pietrisco compresso e penetrato dal bitume, 1'impresa dovra accuratamente eliminarle
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sovrapponendo altro pietrisco nelle zone depresse e proseguendo la compressione e lo spandimento
di bitume e minuto pietrisco fino a raggiungere il necessario grado di regolarita della sagoma stradale.
Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procedera allo spandimento di uno strato
di bitume a caldo in ragione di kg 1,200/mq con le modalita precedentemente indicate per i trattamenti
superficiali col detto materiale. Detto spandimento sara fatto secondo linee normali alla direzione del
primo spandimento di bitume, e sara coperto con uno strato di buona graniglia della pezzatura da 5
a 10 mm, in misura di 10 litri per mq circa che verra incorporato nel bitume mediante rullatura con
rullo leggero, cosi da regolarizzare in modo perfetto la sagoma del piano viabile. Qualora si
verificassero in seguito affioramenti di bitume ancor molle, I’impresa provvedera, senza ulteriore
compenso, allo spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedono,
procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da
raggiungere una piena saturazione. L'Impresa sara obbligata a rifare a tutte sue cure e spese quelle
parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita, e
cio¢ dessero luogo ad accentuata deformazione della sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni

superficiali, prima del collaudo, ancor che la strada sia stata aperta al traffico.

23.5.5. Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si
potra ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, e, in alcuni casi, anche con
additivo, leganti con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si devono impiegare come aggregato grosso per
manti d'usura materiali ottenuti da frantumazioni di rocce aventi elevata durezza con resistenza
minima alla compressione di kg 1250/cmgq. Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali
meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.
Gli aggregati devono corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. Per assicurare la regolarita
della granulometria la direzione dei lavori potra richiedere che 1'aggregato grosso venga fornito in
due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti. Gli
aggregati da impiegarsi per manti di usura non devono essere idrofili. Come aggregato fine si devono
impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e dal R.D. 16
novembre 1939, n. 2229 e dalle norme vigenti per il confezionamento del calcestruzzo. Si potranno
usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo
caso si potranno ammettere anche materiali aventi piu del 5% di passante al setaccio 200. L'additivo

dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del CNR per l'accettazione dei pietrischi,
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pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n 4 ultime edizioni). I bitumi solidi e

liquidi devono corrispondere ai requisiti sulla qualita e provenienza dei materiali previsti dal presente
capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che devono essere adottate
nei diversi casi.

I conglomerati devono risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato)

costituiti come ¢ indicato nelle tabelle che seguono.

Tabella 23.1. — Conglomerati del tipo i (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico
limitato)

Aggregato grosso:

Passante al crivello 25 e trattenuto al - 66 — 81
setaccio 10

Passante al crivello 20 e trattenuto al
setaccio 10 66 —-81 -

Aggregato fine:
15-25 15-25
Passante al setaccio 10

Bitume:

Quando si impieghino bitumi liquidi &

consigliabile aggiungere anche additivo, 4,2-5,5 42-55
in percentuali comprese tra il 2 ed il 3%

del peso totale

Per tutti i predetti conglomerati le
pezzature  effettive  dell'aggregato
grosso entro i limiti sopra indicati
saranno stabilite di volta in volta dalla
direzione dei lavori in relazione alle
necessita

Tabella 23-2. — Conglomerato del tipo Il (per manti di usura su strade comuni
Aggregato grosso: - 59-80
Passante al crivello 15 e trattenuto al
setaccio 10 60 — 80 B
Passante al crivello 10 e trattenuto al
setaccio 10

Aggregato fine:

Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 15-30 15-30

200

Additivo:

Passante dal setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 4,5-6,0 4,5-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e¢ 200, a seconda dello spessore del manto,

ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori € alle penetrazioni minori per gli strati
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di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo
anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi si devono usare i tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150 — 200 si
impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui
sopra e dovra essere preventivamente comunicata alla direzione dei lavori.

Per I’esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento €
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore, per 1’aspirazione
della polvere. Gli aggregati devono essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa trai 150°C e 1 180°C. Il riscaldamento deve
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere
condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto
della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento
del bitume e i sili degli aggregati caldi devono essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare ’uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli
aggregati freddi nell’essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che
dovra avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento 1’aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance:
una per gli aggregati e 1'altra per il bitume, quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli
additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati,
dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di

comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele
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rimangano in caso comprese nei limiti di composizione suindicati.

Gli impianti devono essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e
I’uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti
singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro devono essere ammesse variazioni massime
dell’1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del
10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi
di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.

Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli
impianti devono essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato,
prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola, all'atto dell'impasto, a non oltre i 70°C.

Potra evitarsi ’'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante I’impiego
di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare 1'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza
d'acqua. L’uso di questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla direzione dei lavori e
avverra a cura e spese dell'appaltatore.

I bitumi liquidi non devono essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90°C, la loro viscosita non
dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad
esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere
la preventiva autorizzazione dalla direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale devono essere eseguiti in modo da
evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

I conglomerati devono essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori a 110°C se
eseguiti con bitumi solidi. I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera
anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo 1 metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

I rastrelli devono avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la
dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo spessore
dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20

mm.
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Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita
mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici devono essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un grado uniforme
di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Devono consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i
punti estremi di appoggio al terreno della finitrice devono distare l'uno dall'altro, nel senso
longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare
la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si devono usare compressori a rapida inversione di marcia, del
peso di almeno 5 tonnellate. Per evitare I’adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera
a spruzzare queste ultime con acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso la
mezzeria. | primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o
fessurazioni del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in senso
obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e 1 margini comunque limitanti la pavimentazione ed 1 suoi singoli tratti (come 1 giunti
in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei,
ecc.) devono essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e 1 margini devono essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli
da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati
con bitumi liquidi.

A lavoro finito 1 manti devono presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi devono essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm
misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla

pavimentazione.
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23.5.6. Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura
e ove si disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati
con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi devono essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili
facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento
occorrente per l'impasto; la loro dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del
manto finito.

Di norma I'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq nella direzione del piano di cava
ed in quella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per
decantazione in acqua piu dell'uno per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile
poliedrici.

La pezzatura dell’aggregato grosso sara da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20%
—da 5 a 10 mm dal 20 al 35%

—da3a5mmdal 10 al 25%.

L’aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione
del materiale precedente, sara esente da polvere d'argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara
interamente passante per lo staccio di mm 2 (n 10 della serie ASTM): la sua perdita di peso per
decantazione non dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

—dal 10 al 40% tra mm 2 e mm 0,42 (setacci n 10 e n 40 sabbia grossa);

—dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n 40 e n 80 sabbia media)

—dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n 80 e n 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n 200 (mm 0,074) ed in ogni caso da polveri di
materiali non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per 1'impasto dopo I’aggiunta dell'additivo non devono
eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cio¢ dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non

compatibile con lo scarso spessore del manto. L'impasto dovra corrispondere ad una composizione
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ottenuta entro 1 seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%

b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%

¢) additivo, dal 4 al 10%

d) bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta
dall’Impresa e dovra essere preventivamente approvata dalla direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in pit o in meno per il bitume —
all'l,5% in piu o in meno per gli additivi — al 5% delle singole frazioni degli aggregati in piu o in
meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno eseguirsi
con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o
riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione
antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenire da
frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente
resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di
aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con una percentuale
di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; dell’84% di passante al vaglio di 4,76 mm;
dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36 all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm;
dal 16 al 58% di passante al setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% di passante dal setaccio di mm 0,177;
dal 4 al 14% di passante dal setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 1'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 + 7,5% del peso degli
aggregati secchi: dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati non devono essere scaldati ad una temperatura superiore a 120°C ed il legante del
secondo tipo da 130° a 110°C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente
a preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovra avere
una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmgq.

Per 'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e

collegato ad alimentatore meccanico.
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Mentre 1’aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130° ed 1 170°C, il bitume sara
riscaldato tra 160° e 180°C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri
registratori.

L’aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per I'aggregato fine e due per quello
grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da
formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso
di tutti 1 componenti ed assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il
legante sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90° ed i 110°C e I'aggregato sara riscaldato
in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50° e
80°C.

Per tali conglomerati ¢ inoltre consentito all'impresa di proporre apposita formula nella quale
l'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal
caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'impresa, la composizione variata
dovra sempre essere approvata dalla direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata
nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procedera
alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per mq ed al successivo
stendimento dell'impasto in quantita idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai
inferiore a kg 66/mq in peso per manti di tre centimetri ed a kg 44/mq per manti di due centimetri.
Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per
l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziandola
dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia,
del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acqua, qualora il materiale aderisca
ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in
senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara continuata sino ad
ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
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costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di 0,700 kg per mq di
bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il
calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.

E tassativamente prescritto che non devono aversi ondulazioni nel manto; questo sara rifiutato se,
a cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con
aste lunghe 3 metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore, per
il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sara relativo allo
stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%: dopo sei mesi dall'apertura
al traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume
non dovra differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di piu dell'l1% e la
granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'impresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio.
Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre mm 1: al termine

del triennio di oltre 4 mm.

23.6. Cordoli in calcestruzzo

I cordoli in calcestruzzo devono presentare una struttura compatta e spigoli pieni. In caso di
elemento composto da due strati di calcestruzzo, 1 due strati devono risultare ben collegati. Lo
spessore minimo del calcestruzzo a vista deve essere maggiore o uguale a

10 mm.

I cordoni in calcestruzzo devono avere forma prismatica con sezione trasversale rettangolare. Il bordo
esterno o di invito deve essere arrotondato.

Si ammettono le seguenti tolleranze sulle misure nominali:

— larghezza [] 3 mm

— lunghezza [J 5 mm per la lunghezza nominale pari ad 1 metro

—altezza [J 5 mm.

E ammessa una coniciti massima di 5 mm nella lunghezza normale e 2 mm nella larghezza. Si ammette
inoltre una risega massima di 5 mm nel passaggio dalla superficie anteriore verticale alla superficie di
calpestio.

Le verifiche a flessione su almeno 3 provini di cordolo, per ogni forma e dimensione, devono avere
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2, in riferimento alla norma DIN 483.

resistenza media a flessione non inferiore a 6 N/mm
I cordoli devono essere collocati su massetto in conglomerato cementizio avente spessore non
inferiore a 10 cm. Gli spazi tra gli elementi devono essere sigillati con malta cementizia dosata a

500 kg.

23.7. Cordoni in pietra

I cordoni in pietra per delimitazione marciapiedi qualora non specificatamente indicato devono
essere forniti in uno dei seguenti tipi di pietra: graniti, sieniti, porfidi, basalti, travertini o altra
pietra naturale avente non meno idonee caratteristiche meccaniche e di resistenza agli agenti
atmosferici, in generale devono essere molto compatti.

Le facce esterne devono essere lavorate a punta fine; lo spigolo esterno dovra essere arrotondato.
Per le tolleranze sulle misure nominali ¢ ammesso [J 3 mm per la larghezza e [J 10 mm per I’altezza.
La lunghezza dei cordoni dovra essere misurata sullo spigolo anteriore arrotondato.

I cordoli devono essere collocati su massetto in conglomerato cementizio avente spessore non
inferiore a 10 cm. Gli spazi tra gli elementi devono essere sigillati con malta cementizia dosata a
500 kg.

Norme di riferimento: R.D. 16 novembre 1939 ¢ UNI 2712.

23.8. Pavimentazioni diverse
23.8.1. Generalita

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti dei tipi sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con
materiali o tipi brevettati, e per 1 quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non ¢ il caso di
estendersi, nel presente capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove
siano previsti ed ordinati, I’Impresa dovra eseguirli secondo 1 migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica per la loro costruzione e per 1'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini
che all'uopo potesse impartire la direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e

prescrizioni nei capitolati speciali da redigere per i lavori da appaltare.

23.8.2. Acciottolati e selciati
23.8.2.1. Acciottolati

I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta
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idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm. I
ciottoli devono essere scelti di dimensioni il piu possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra
di loro, con la faccia piu piana rivolta superiormente. A lavoro finito, i ciottoli devono presentare
una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente

consolidati battendoli con mazzapicchio.

23.8.2.2. Selciati

I selciati devono essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella
faccia di combaciamento. Si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga,
riducendolo alla configurazione voluta, poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su
questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. Fatto il selciato,
vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 e quindi verra proceduto alla battitura con
la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra riuscire cm perfettamente
regolare e secondo 1 profili descritti. Potra essere aggiunto, quando occorra, un sottostrato di ghiaia
od anche un letto di malta idraulica dell'altezza necessaria. Nell'eseguire 1 selciati si dovra avere
l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure. Per
assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato altra
malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. Nei selciati a secco abbeverati con malta,
dopo avere posato 1 prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra,
conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra versare sopra un beverone di malta stemperata
con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo
di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo

1 profili stabiliti.

23.9. Barriere stradali di sicurezza
23.9.1. Generalita

Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento
dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni
di sicurezza possibili.

Per le caratteristiche tecniche delle barriere stradali di sicurezza si fara riferimento alle seguente
norme:

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 — Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
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[’'omologazione e ['impiego delle barriere stradali di sicurezza.

D.M. 15 ottobre 1996 — Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni
tecniche per la progettazione, [’omologazione e l’'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

D.M. 3 giugno 1998 — Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
[’'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le
prove ai fini dell omologazione.

D.M. 4 maggio 1990 — Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo dei ponti stradali.

C.M. 11 luglio 1987, n. 2337 — Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale.

C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 — Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223.

C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 — Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale.

C.M. 15 ottobre 1996. n. 4622 — Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale

su barriere stradali di sicurezza.

23.9.2. Conformita delle barriere e dei dispositivi

At fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, 1 loro materiali
componenti devono avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per
I'omologazione; 1 supporti parimenti devono essere conformi a quanto previsto nella predetta

documentazione e riportato sul certificato di omologazione.

ART. 24 - RIFACIMENTO VIE DI CORSA SEDIMENTATORI

Tra 1 lavori € prevista il rifacimnento delle vie di corsa dei sedimentatori fortemente ammalorati.

Dopo la rimozione di quanto esistente sono previste le seguenti azioni:

a) pulizia della superficie da trattare mediante idrolavaggio ad alta pressione;

b) getto mediante colaggio continuo di malta cementizia colabile a ritiro compensabile,
autolivellante, resistente ai solfati, fibrorinforzata con fibre flessibili di speciale lega amorfa,
non attaccabile dai cloruri e non ossidabile, comprensiva di casseratura impermeabile per
poter ottenere un perfetto livellamento del piano di scorrimento del carroponte, spessore

minimo 2 cm;

Pag. 114 di 121



Capitolato speciale d’appalto
A -Lotto 1 — Opere presso il depuratore

¢) riempimento dei giunti a saturazione.
d) sabbiatura delle superfici;
e) stesa del primer di ancoraggio, consumo non inferiore a 300 gr/cm?;
f) stesa di resina epox senza solvente, spessore indicativo non inferiore a 6 mm (in verticale e
orizzontale);
g) spargimento di sabbia silicea (0,2+0,8 mm.) sulla superficie quando la malta ¢ ancora fresca
per ottenere 1'effetto antisdrucciolo.
h) Caratteristiche tecniche: - resistenza compressione a 28 gg. 60 Mpa - resistenza flessione a
28 gg. 12 Mpa Secondo norme UNI 6132 e DM del 03/06/ 1968
Tutti 1 prodotti devono essere resistenti al cloruro di sodio ed il tutto deve resistere a - 25°C ed ai
carichi impressi dalle apparecchiature; devono inoltre possedere lo stesso coefficiente di dilatazione
del cls e resistente maggiori di 700 Kg/cm?. La posa dovra essere effettuata posizionando fodere

laterali per il perfetto livellamento dei materiali posati.

Su predette vie di corsa ¢ prevista I’installazione di due coppie di binari di corsa per 2 sedimentatori
costituiti da vie di corsa tipo Burbach ancorati al bordo delle vasche con piastre in ferro (interasse

medio m.4) e tirafondi.
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CAPO 4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 25 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

L’appalto ¢ affidato all’impresa a misura.
Le norme generali di misurazione per la contabilizzazione in caso fosse necessario redigere perizie

nell’interesse della Stazione Appaltante si intendono stabiliti come di seguito:

25.1. Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con 1 prezzi di elenco per gli
scavi in genere 1'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i1 limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1'Appaltatore, prima e dopo 1 relativi
lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle
singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della

base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli
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scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso € compensato
con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con 1'impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume

ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

25.2. Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a
metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli
oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

25.3. Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali

necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

25.4. Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, comiziali, se non diversamente specificato
nelle relative voci di contratto, saranno valutate a misura, nel caso fossero valutate a numero,
comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e
pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o
bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e

comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.
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25.5. Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali

guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

25.6. Allacci alle condotte.

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative
voci, e comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per
dare 1’allaccio funzionante e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali

operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’altro necessario.

25.7. Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo 1’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare
per la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che I’Impresa fosse tenuta

a ripristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

25.8. Riempimento con misto granulare.

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di
tubazioni, se non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo

misurato in opera.

25.9. Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri

specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

25.10. Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando trattasi di
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elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata
in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché
non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei
prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco
dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla
formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza
alla quale 1'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro
tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso 1'onere della

legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

25.11. Vespai

Nei prezzi dei vespai ¢ compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali

in opera.

25.12. Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno,
a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le
prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 1'Tmpresa

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
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natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. 11 fatto che il subappalto sia o non sia
stato autorizzato, non esime 1'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti
le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non puo opporre eccezioni alla

Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

25.13. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri
relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica
ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con 1 prezzi di noleggio delle
motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, ¢ la caldaia, la linea
per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pi¢ d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cio¢ anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione

soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
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altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a
regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese
per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il
noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

25.14. Trasporti

Con 1 prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per 1 materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a

peso con riferimento alla distanza.
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