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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Bruno Nasoni 
 

A. Lavori a misura 312.150,66 

A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) 5.390,38 € 

B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 7.185,48 € 

C. Costi della manodopera 69.798,54 €  

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) 306.760,28 € 

D2. Totale somme a base di gara (A+B) 319.336,14 € 

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% 6.386,72 € 

F. IVA 22% 70.253,95 € 

G. Rilievi, accertamenti, indagini 4.023,19 € 

H. Totale somme a disposizione (E+F+G) 80.663,86 € 

I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) 400.000,00 € 


