QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura 312.150,66
Al. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) 5.390,38 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 7.185,48 €
C. Costi della manodopera 69.798,54 €

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)

306.760,28 €

D2. Totale somme a base di gara (A+B)

319.336,14 €

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% 6.386,72 €
F. IVA 22% 70.253,95 €
G. Rilievi, accertamenti, indagini 4.023,19 €
H. Totale somme a disposizione (E+F+G) 80.663,86 €

I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H)

400.000,00 €
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