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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

UC Risorse Strumentali  - Servizio 2  "Manutenzioni Patrimoniali"

Descrizione 

LAVORI 

1,a A misura 466 692.88€          

1.b Oneri della sicurezza  alle lavorazioni inclusi nei lavori a 
misura

11 147.50€            

1.c Lavori in economia : 20 632.90€            

 1.d non soggetti a ribasso 16 310.59€        

1,e spese generali + utile d'impresa sui lavori in economia  
soggetti a ribasso 4 322.31€          

498 473.28€          

(DI CUI PER INCIDENZA MANODOPERA 20,90% pari ad 

471 015.19€          

27 458.09€            

Imprevisti IVA 22% compesa 30 406.87€            

incentivo per spese tecniche (art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016) 1,80%  8 972.52€              

fondo per funzioni tecniche 80% 7200

Economie per fondo funzioni tecniche 20% 1800

iva 10% sui lavori 49 847.33€            

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89 226.72€            

TOTALE GENERALE 587 700.00€     

TOTALE OPERE NON  SOGGETTE A RIBASSO (1b+1d)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ROMA –  Palazzo Valentini - Rifacimento impianto di 
condizionamento uffici Città Metropolitana di Roma Capitale                                  
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Importi in Euro

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

 €   104 180.92 

TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (1a+1e) 
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