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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S1.01.1.7.c elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o

pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi

successivi al primo.

cantiere fisso 4,00 20,00 80,00

sollevamenti *(lung.=15*4) 5,00 60,00 300,00

SOMMANO m 380,00 5,69 2´162,20

2 / 2 idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S1.01.1.7.b Vedi voce n° 1 [m 380.00] 2,00 760,00

SOMMANO m 760,00 1,38 1´048,80

3 / 3 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio

S01.01.1.18. zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a

a terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese o frazione.

2,40 2,000 4,80

SOMMANO m² 4,80 26,22 125,86

4 / 4 idem c.s. ...200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S01.01.1.18. 2,00 2,40 2,000 9,60

b

SOMMANO m² 9,60 6,44 61,82

5 / 5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

S01.01.2.1.a dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di

lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere

d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con

piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico

canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno

semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico

(esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione (esclusi arredi).

3,00 2,400 7,20

SOMMANO m² 7,20 93,02 669,74

6 / 6 idem c.s. ...gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione

S01.01.2.01. (esclusi arredi).

b 2,00 3,00 2,400 14,40

SOMMANO m² 14,40 3,78 54,43

7 / 7 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico

S1.08.28.a antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,

lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita

con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

3,00

SOMMANO cad. 3,00 107,22 321,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´444,51
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8 / 8 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma UNI

S1.02.2.97.b EN 795 tipo B, fornito sia con cinghia che con catena, testa in lega di

alluminio con quattro punti di ancoraggio, carico di lavoro massimo kg

500, carico di rottura kN 22. Nolo per ogni mese o frazione. Altezza

minima cm 120, altezza massima cm 295, Ø minimo apertura cm 130,

Ø massimo apertura cm 302. Peso 20 Kg.

3,00

SOMMANO cad 3,00 45,49 136,47

9 / 9 Dispositivo di recupero per treppiede conforme alla norma UNI EN

S1.04.4.15 1496 classe B, freno di bloccaggio automatico, carico di lavoro

massimo kg 180, diametro cavo mm 6,3. Cavo in acciaio galvanizzato

lunghezza m 25, peso kg 13. Nolo per ogni mese o frazione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 26,53 79,59

10 / 10 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con punto d�ancoraggio

S1.02.2.73 dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità,

regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per ogni mese o

frazione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 3,15 9,45

11 / 11 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con

S1.08.14 cerniera conforme a UNI EN ISO 13688.

2,00 24,00 2,000 96,00

SOMMANO cad. 96,00 3,11 298,56

12 / 12 Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN

S1.02.2.45 16523-1. Fornitura.

cambio ogni mese 3,00 4,000 12,00

SOMMANO paio 12,00 6,32 75,84

13 / 13 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S1.05.8 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal

coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.

3,00

SOMMANO pro capite 3,00 206,31 618,93

14 / 14 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi,

S1.08.22 mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere

eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m²;

bagno una volta settimana 3,00 4,00 12,00

spogliatoio una volta settimana 3,00 4,00 12,00

SOMMANO cad. 24,00 85,80 2´059,20

15 / 15 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico

S01.08.20 denaturato al 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezione da l. 5

una al mese 3,00

SOMMANO cad. 3,00 60,00 180,00

16 / 16 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´902,55
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S01.04.2.2.b del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in

lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione.

Diametro cm 60, rifrangenza classe II.

3,00 10,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 5,32 159,60

17 / 17 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della

S1.04.2.11.a segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo

per ogni mese o frazione. Con asta richiudibile, per cartelli (dischi

diametro cm 60 / triangolo lato cm 90). Nolo per ogni mese o frazione.

Vedi voce n° 16 [cad 30.00] 30,00

SOMMANO cad 30,00 1,79 53,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´115,85

T O T A L E   euro 8´115,85
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