
EE
REV. 00

VARIE

ELENCO ELABORATI

data scala

Elaborato

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

Progettista

Responsabile

Responsabile del

Procedimento

Arch. Roberta Stecchiotti

Il Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi

Città Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"
Dirigente Ing. Paolo Emmi

Arch. Antonio Finno

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE

ANNUALITÀ 2022-2023-2024

DICEMBRE 2022
PROGETTO ESECUTIVO

Progettista

Ing. Massimiliano Di Porzio

€ 600.000,00

Gruppo di

Progettazione

Storica dell'arte

Dott. Maria Cristina

Rossini

Geometra

Marco Ercoli



Ing. Massimiliano Di Porzio 

Ordine ingegneri Roma A34131 

Via valle Borbera, 14 00141 Roma - Cell. 3496702744 

Mail: m.diporzio@yahoo.it - Pec: m.diporzio@pec.ording.roma.it 

 
Pagina 1 di 1 

 

ELABORATO TITOLO. TIPO. REV. DATA 

A.01 
Progetto Architettonico - Coperture dei locali al piano 
Piano III-IV – Piante, sezioni e particolari costruttivi – Ante 
Operam e Post Operam 

Elaborato grafico 00 
DICEMBRE 

2022 

A.02 
Progetto Architettonico - Copertura dei locali al Piano I – 
Piante sezioni e particolari costruttivi - Ante Operam e 
Post Operam 

Elaborato grafico 00 
DICEMBRE 

2022 

S.01 
Progetto delle strutture - Coperture dei locali al piano 
Piano III-IV – Piante, sezioni e particolari costruttivi – Ante 
Operam e Post Operam 

Elaboratro grafico 00 
DICEMBRE 

2022 

S.02 
Progetto delle strutture - Copertura dei locali al Piano I – 
Piante sezioni e particolari costruttivi - Ante Operam e 
Post Operam 

Elaboratro grafico 00 
DICEMBRE 

2022 

R.01 Documentazione fotografica Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

R.02 Relazione tecnica illustrativa Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

CME Computo metrico estimativo Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

EP Elenco prezzi unitari Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

NPA Nuovi prezzi aggiunti Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

QE Quadro economico Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

CSA Capitolato speciale di appalto Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

CP Capitolato prestazionale Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

PL Cronoprogramma dei lavori Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

CS Costi sicurezza Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 

CANT 
Planimetria con ipotesi delle Aree Cantiere e disposizione 
dei ponteggi. 

Elaborato Grafico 00 
DICEMBRE 

2022 

EE Elenco elaborati Relazione di progetto 00 
DICEMBRE 

2022 
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