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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/28
S01.01.003.0
3a

2/29
S01.01.003.1
4

3/30
S01.01.003.0
3b

4/31
S01.01.003.0
7.a

5/32
S01.01.003.0
7.b

LAVORI A MISURA

COPERTURA CORPO DI FABBRICA LATO EST (UFFICI C.M.R.C
P4) (SpCat1)
OPERE PROVVISIONALI (Cat 1)
PONTEGGI A TELAIO E TUBO-GIUNTO (SbCat 1)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.

Prospetto Sud *(lung.=5*1,8)*(H/peso=3*2)

Prospetto Est *(lung.=6*1,8)*(H/peso=3*2)

Prospetto Nord *(lung.=5*1,8)*(H/peso=1*2)

Prospetto Ovest *(lung.=3*1,8)*(H/peso=2*2)

SOMMANO m?

Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di
ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro
quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

Vedi voce n° 28 [m? 158.40]

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Noleggio ponteggio 2 Mesi

Vedi voce n° 28 [m? 158.40]

SOMMANO m?

Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Prospetto Sud *(lung.=5*1,8)

Prospetto Est *(lung.=6*1,8)

Prospetto Ovest *(lung.=3*1,8)

A detrarre tavole con botole

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Nolo dei piani di lavoro 2 Mesi

Vedi voce n° 31 [m? 40.50]

SOMMANO m?

2,00
2,00
1,00
-5,00

2,00

9,00
10,80
9,00
5,40

9,00
10,80
5,40
1,80

1,000
1,000
1,000
0,500

6,000
6,000
2,000
4,000

54,00
64,80
18,00
21,60

158,40

158,40

158,40

158,40

158,40

18,00
21,60

5,40
-4,50

45,00
-4,50

40,50

81,00

81,00

18,32 2901,89

1,36 215,42

5,45 863,28

6,40 259,20

1,48 119,88

A RIPORTARE

4'359,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'359,67

6/33
S01.01.003.0
8.a

71734
S01.01.003.0
8.b

8/35
S01.01.003.1
0.a

9/36
S01.01.003.1
0.b

10/ 40
S01.01.003.0
la

11/37
SR5012a

Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
ponteggi, compresi accessori ¢ fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

Prospetto Sud

Prospetto Est

Prospetto Ovest

SOMMANO m?

Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
ponteggi, compresi accessori ¢ fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Nolo tavole con botola 2 mesi

Vedi voce n° 33 [m? 4.50]

SOMMANO m?

Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
frazione.

Prospetto Sud

Prospetto Est

Prospetto Ovest

SOMMANO cad

Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Nolo delle scalette da ponteggio 2 Mesi

Vedi voce n® 35 [cad 5.00]

SOMMANO cad

PUNTELLAMENTI E PIANI DI LAVORO (SbCat 2)

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al
giunto  (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m? -
configurazioni media complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata
complessita, 3,5 giunti/m?). Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.

Piano di lavoro ad intradosso copertura

SOMMANO cad

COPERTURE PROVVISORIE (SbCat 3)

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: trasporto e montaggio della struttura e canone
noleggio per il primo mese (da 50 a 100 mq) - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Copertura provvisoria

SOMMANO mq

2,00
2,00
1,00

2,00

2,00

1,20

1,80
1,80
1,80

7,00

0,500
0,500
0,500

7,000

3,900

80,000

1,80
1,80
0,90

4,50

9,00

9,00

10,00

10,00

229,32

229,32

80,00

80,00

8,81 39,65

3,90 35,10

6,60 33,00

1,86 18,60

15,07 3'455,85

30,34 2°427,20

A RIPORTARE

107369,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107369,07

12/38
SR5012b

13/39
SR5012¢g

14/1
S01.01.003.0
3a

15/2
S01.01.003.1
4

16/3
S01.01.003.0
3b

17/4
S01.01.003.0
7.a

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: canone noleggio dal secondo mese -
PREZZIARIO DEI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022
Copertura provvisoria

Vedi voce n° 37 [mq 80.00]

SOMMANO mq

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: smontaggio struttura - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Copertura provvisoria

Vedi voce n° 38 [mq 80.00]

SOMMANO mq

COPERTURA CORPO DI FABBRICA ANGOLO SUD-OVEST
(UFFICI PREFETTURA) (SpCat 2)
PONTEGGI A TELAIO E TUBO-GIUNTO (ShCat 1)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio ¢ smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.

Prospetto Sud *(lung.=15*1,8)*(H/peso=7,5*2)

Prospetto Est *(lung.=7*1,8)*(H/peso=8*2)

Prospetto interno (Nord) *(lung.=8*1,8)*(H/peso=6*2)
(lung.=7*1,8)*(H/peso=9*2)

SOMMANO m?

Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di
ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro
quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

Vedi voce n° 1 [m? 1 006.20]

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Noleggio ponteggio - Mesi 4

Vedi voce n° 1 [m? 1 006.20]

SOMMANO m?

Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Prospetto Sud *(lung.=15*1,8)

Prospetto Est *(lung.=7*1,8)

4,00

6,00
7,00

27,00
12,60
14,40
12,60

27,00
12,60

1,000
1,000

15,000
16,000
12,000
18,000

80,00

80,00

80,00

80,00

405,00
201,60
172,80
226,80

17006,20

1°006,20

1'006,20

4'024,80

4'024,80

162,00
88,20

10,00

18,32

1,36

5,45

800,00

551,20

18°433,58

1'368,43

21935,16

A RIPORTARE

250,20

53'457,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,20 53°457,44
Prospetto interno (Nord) *(lung.=8*1,8) 5,00 14,40 1,000 72,00
(lung.=7*1,8) 8,00 12,60 1,000 100,80
A detrarre pedane con botola -18,00 1,80 0,500 -16,20
Sommano positivi m? 423,00
Sommano negativi m? -16,20
SOMMANO m? 406,80 6,40 2°603,52
18/5 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
S01.01.003.0 |per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
7.b accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Nolo dei piani di lavoro - Mesi 4
Vedi voce n° 4 [m? 406.80] 4,00 1'627,20
SOMMANO m? 1627,20 1,48 2408,26
19/6 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
S01.01.003.0 |dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
8.a ponteggi, compresi accessori ¢ fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Prospetto Sud 6,00 1,80 0,500 5,40
Prospetto Est 7,00 1,80 0,500 6,30
Prospetto interno (Nord) 5,00 1,80 0,500 4,50
SOMMANO m? 16,20 8,81 142,72
20/7 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
S01.01.003.0 |dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
8.b ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Noleggio pianali con botola 4 mesi
Vedi voce n° 6 [m? 16.20] 4,00 64,80
SOMMANO m? 64,80 3,90 252,72
21/8 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
S01.01.003.1 |piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
0.a frazione.
Prospetto Sud 6,00
Prospetto Est 7,00
Prospetto interno (Nord) 5,00
SOMMANO cad 18,00 6,60 118,80
22/9 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
S01.01.003.1 |piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
0.b Nolo scalette da ponteggio 4 mesi
Vedi voce n° 8 [cad 18.00] 4,00 72,00
SOMMANO cad 72,00 1,86 133,92
PUNTELLAMENTI E PIANI DI LAVORO (SbCat 2)
23/13 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
la piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al
giunto  (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m? -
configurazioni media complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata
complessita, 3,5 giunti/m?). Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
A RIPORTARE 59°117,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59°117,38

24/10
SR5012e

25/11
SR5012f

26/ 12
SR5012¢g

27/14
S01.01.003.0
3a

28 /15
S01.01.003.1
4

29/16
S01.01.003.0
4.a

primo mese o frazione.
Puntellamento solaio di sottotetto

SOMMANO cad

COPERTURE PROVVISORIE (SbCat 3)

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti ¢ delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: trasporto e montaggio struttura e canone
noleggio per il primo mese (superiore a 200 mq) - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Copertura provvisoria

SOMMANO mq

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: canone noleggio dal 2 mese - PREZZIARIO
DEI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

copertura provvisoria

Vedi voce n° 10 [mq 350.00]

SOMMANO mgq

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: smontaggio struttura - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Vedi voce n° 10 [mq 350.00]

SOMMANO mq

COPERTURA CORPO DI FABBRICA LATO OVEST (UFFICI
C.M.R.C. P3) (SpCat3)
PONTEGGI A TELAIO E TUBO-GIUNTO (SbCat 1)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.

Prospetto Est *(lung.=15*1,8)*(H/peso=12,5*2)

Prospetto Sud *(lung.=5*1,8)*(H/peso=7,5*2)

SOMMANO m?

Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di
ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro
quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

Vedi voce n° 14 [m? 810.00]

SOMMANO m?
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota

parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna. Da m 20 a m 30.
Prospetto Est *(lung.=15*1,8)*(H/peso=2,5*2)

1,20

226,00

27,00
9,00

27,00

3,700

350,000

25,000
15,000

5,000

1°003,44

1°003,44

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

675,00
135,00

810,00

810,00

810,00

135,00

15,07 157121,84

9,76 3'416,00

5,50 17925,00

6,89 2°411,50

18,32 14°839,20

1,36 1'101,60

A RIPORTARE

135,00

97'932,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 135,00 97932,52
SOMMANO m? 135,00 1,55 209,25
30/17 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3.b lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro
di prospetto del ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Noleggio ponteggio 2 mesi
Vedi voce n° 14 [m? 810.00] 1,00 810,00
SOMMANO m? 810,00 5,45 4'414,50
31/18 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
S01.01.003.0 |per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
7.a accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Prospetto Est *(lung.=15*1,8) 11,00 27,00 1,000 297,00
Prospetto Sud *(lung.=5*1,8) 6,00 9,00 1,000 54,00
A detrarre tavole con botola -28,00 1,80 0,500 -25,20
Sommano positivi m* 351,00
Sommano negativi m? -25,20
SOMMANO m? 325,80 6,40 2°085,12
32/19 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50
S01.01.003.0 |per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
7.b accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di
lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Noleggio dei piani di lavoro 2 mesi
Vedi voce n° 18 [m? 325.80] 2,00 651,60
SOMMANO m? 651,60 1,48 964,37
33/20 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
S01.01.003.0 |dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
8.a ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Prospetto Est 11,00 1,80 0,500 9,90
Prospetto Sud 6,00 1,80 0,500 5,40
SOMMANO m? 15,30 8,81 134,79
34/21 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola,
S01.01.003.0 |dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per
8.b ponteggi, compresi accessori ¢ fermapiede, valutato a metro quadro di
superficie del piano di lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Noleggio tavole con botola 2 mesi
Vedi voce n° 20 [m? 15.30] 2,00 30,60
SOMMANO m? 30,60 3,90 119,34
35/22 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
S01.01.003.1 |piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
0.a frazione.
Prospetto Est 11,00
Prospetto Sud 6,00
SOMMANO cad 17,00 6,60 112,20
36/23 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
A RIPORTARE 1057972,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

105'972,09

S01.01.003.1
0.b

37/27
S01.01.003.0
la

38/24
SR5012¢

39/25
SR5012d

40/26
SR5012¢g

41/41
S01.01.003.1
2.a

piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Noleggio scalette da ponteggio 2 Mesi
Vedi voce n® 22 [cad 17.00]

SOMMANO cad

PUNTELLAMENTI E PIANI DI LAVORO (SbCat 2)

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al
giunto  (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m? -
configurazioni media complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata
complessita, 3,5 giunti/m?). Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.

Piano di lavoro all'intradosso delle coperture

SOMMANO cad

COPERTURE PROVVISORIE (SbCat 3)

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: trasporto e montaggio struttura e canone
noleggio per il primo mese (da 100 a 200 mq) - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Copertura provvisoria

SOMMANO mq

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: canone noleggio dal secondo mese -
PREZZIARIO DEI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022
Copertura provvisoria

Vedi voce n° 24 [mq 120.00]

SOMMANO mq

Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di
cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi
in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendete con palificazione
sia agganciabile al ponteggio: smontaggio struttura - PREZZIARIO DEI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE - 2022

Copertura provvisoria

Vedi voce n° 24 [mq 120.00]

SOMMANO mgq

VARIE LAVORI COPERTURA (SpCat 5)
PONTEGGI A TELAIO E TUBO-GIUNTO (SbCat 1)

Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in opera. Singolo.
Guscio coprigiunto singolo

SOMMANO cad

2,00

1,20
1,20
1,20

8,00
9,00
10,00

2,000
2,000
2,000

3,000
3,000
3,000

120,000

150,000

34,00

34,00

57,60
64,80
72,00

194,40

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

150,00

150,00

1,86

63,24

15,07 27929,61

12,60 1'512,00

8,00

2,12

960,00

826,80

318,00

A RIPORTARE

112°581,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°581,74
42/42 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in opera. Doppio.
S01.01.003.1 |Gusci coprigiunto doppio 150,000 150,00
2b
SOMMANO cad 150,00 3,32 498,00
TRABATTELLI (SbCat 5)
43 /54 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
3.02.a accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 4. Nolo
per ogni mese o frazione del solo materiale.
Noleggio di n. 3 trabattelli per sei mesi 3,00 6,000 18,00
SOMMANO cad 18,00 53,68 966,24
44/ 55 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
3.02.b accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 4. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera.
Smontaggi e rimontaggi 30,00
SOMMANO cad 30,00 25,72 771,60
RECINZIONE DI CANTIERE (Cat 2)
PANNELI MODULARI IN RETE ELETTROSALDATA SU BASI DI
CEMENTO (SbCat 4)
45/44 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve
7.a (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
Recinzione di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 3,01 120,40
46 /45 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
7.b (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Recinzione di cantiere - Noleggio medio 5 mesi
Vedi voce n° 44 [m 40.00] 5,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,49 98,00
47/ 46 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve
7.c (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi al
primo.
Recinzione di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,03 81,20
48 /47 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in
S01.01.001.0 |lamiera zincata preverniciata da disporre su basi in cemento o pvc
9.a (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
Recinzione di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 3,82 152,80
49 /48 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in
A RIPORTARE 115269,98

COMMITTENTE:




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115269,98
S01.01.001.0 |lamiera zincata preverniciata da disporre su basi in cemento o pvc
9.b (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Recinzione di cantiere - Noleggio medio 5 mesi
Vedi voce n° 47 [m 40.00] 5,00 200,00
SOMMANO m 200,00 1,29 258,00
50/49 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in
S01.01.001.0 |lamiera zincata preverniciata da disporre su basi in cemento o pvc
9.c (dimensioni circa cm 210 x 200 h). Montaggi e smontaggi successivi al
primo.
Recinzione di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,03 81,20
51/50 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.a rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Recinzione di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m? 40,00 2,47 98,80
52/51 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Recinzione di cantiere - Nolo medio 5 mesi
Vedi voce n° 50 [m? 40.00] 5,00 200,00
SOMMANO m? 200,00 0,07 14,00
53/52 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o
S01.01.001.1 |frazione.
0 Recinzione di cantiere - nolo medio 5 mesi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO cad 150,00 0,17 25,50
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI (Cat 3)
ESTINTORI (SbCat 7)
54 /53 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
S01.04.006.0 |molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
1d pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34
A 233 BC.
Estintori a polvere N. 6 6,00 6,000 36,00
SOMMANO cad 36,00 1,93 69,48
SERVIZI IGIENICI (Cat 4)
BAGNO CHIMICO (SbCat 6)
55/43 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di em 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Noleggio bagno chimico 12,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 107,22 17286,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 117°103,60
A RIPORTARE 117°103,60

COMMITTENTE:




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°103,60
TOTALE euro 117°103,60

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI _— ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 COPERTURA CORPO DI FABBRICA LATO EST (UFFICI C.M.R.C P4) 11'720,27| 10,008
002 COPERTURA CORPO DI FABBRICA ANGOLO SUD-OVEST (UFFICI PREFETTURA) 70271,45| 60,008
003 COPERTURA CORPO DI FABBRICA LATO OVEST (UFFICI C.M.R.C. P3) 30272,02| 25,851
004 LASTRICO SOLARE ALLOGGIO MACCHINE ESTERNE CDZ 0,00/ 0,000
005 VARIE LAVORI COPERTURA 4'839,86| 4,133
Totale SUPER CATEGORIE euro 117°103,60| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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ROMA, 05/12/2022

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI _— ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PONTEGGI A TELAIO E TUBO-GIUNTO 767742,74| 65,534
002 PUNTELLAMENTI E PIANI DI LAVORO 21°507,30| 18,366
003 COPERTURE PROVVISORIE 14'829,70| 12,664
004 PANNELI MODULARI IN RETE ELETTROSALDATA SU BASI DI CEMENTO 929,90, 0,794
005 TRABATTELLI 1'737,84| 1,484
006 BAGNO CHIMICO 1286,64| 1,099
007 ESTINTORI 69,48 0,059
Totale SUB CATEGORIE euro 117°103,60| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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