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CAPO | - Oggetto ed ammontare dell'appalto e descrizione delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste per la
riqualificazione dell'area attrezzata a verde pubblico denominata “Piazza de Michelis”.
Il presente intervento risulta essere di categoria OS 24

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e distribuzione degli importi

L'importo complessivo dei lavori e degli oneri compresi nell'appalto, ammonta
presuntivamente a Euro 39.909,58
come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)
DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE LAVORI
DI LAVORI ED ONERI
A CORPO A CORPO incid %
PARTE |
Opere di preparazione 6.963,68 11,86
Opere impiantistiche 2.383,99 4,06
Opere di pavimentazione e completamento 44.936,64 76,56
Opere a verde ed arredo urbano 4.408,63 7,51
Importo totale opere 58.692,94 100,00
PARTE Il
Costi della sicurezza e igiene del lavoro non contenuti nella stima lavori
(vedi P.S.C.: costi tipo Css) 1.718,94
Totale importo appalto Euro 60.411,88

Non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza, cosi come complessivamente
esplicitati nel P.S.C. (Cts = Css+Cos)
Pertanto alla luce di quanto sopra e di quanto contenuto nel P.S.C. si ha:

Importo lavori a ribasso d’asta: Euro 55.348,19
Costi della sicurezza complessivi Cts Euro 5.063,69
(non soggetti a ribasso d’asta)

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavori a misura ed a corpo, potranno variare tanto in pit quanto in meno, per effetto di variazioni
nelle rispettive quantitd e cid tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli artt. 10 e 11 del vigente Capitolato
generale, approvato con decreto del ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000,n.145.
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Non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza, ulteriormente esplicitati nel P.S.C.

Alla luce di quanto sopra e di quanto contenuto nel P.S.C. si ha quanto segue

All'importo dell’appalto di cui sopra deve essere aggiunto l'importo dell’imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.) prevista dall'art.3 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633 — Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto — e successive modifiche, che € a carico del committente.
L’aliquota I.V.A. applicabile nel caso di specie € commisurata nel valore del 10% dell’importo
imponibile, ai sensi di quanto previsto dal n.127-quaterdecies, Tabella A, Parte llI, allegata al
D.P.R. 633/1972.

Art. 3 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono sostanzialmente ed in modo sintetico
riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite
dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme CNR-UNI vigenti.

1° - Rimozione varie e Scavi di splateamento.

2° - Opere di carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

3° - Opere di rinterro e riempimento.

4° - Opere ed elementi impiantistici.

5° - Realizzazione nuove pavimentazioni.

6° - Realizzazione nuovo pergolato.

7° - Revisione pavimentazioni preesistenti.

8° - Opere di arredo urbano consistenti nella messa in opera di elementi quali panchine, paletti
dissuasori, e di completamento quali sostituzione di recinzioni.

9° - Messa a dimora di essenze arboree e distesa di terreno vegetale.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei disegni di
progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che I'Amministrazione si riserva di affidare in
tutto o in parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare eccezione o richiesta di
compenso alcuno.
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CAPO Il - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
Art. 4 - Osservanza del Capitolato generale

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
generale per gli appalti di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubbilici, approvato dal ministro dei lavori pubblici con decreto 19 aprile 2000 n.145, in tutto cio
che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilita alla gara — Offerte

Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle opere, le Imprese dovranno
presentare, nel termine prescritto dall'invito, i documenti che verranno indicati nell'invito e nella
forma precisata nell’invito stesso.

Art. 6 - Esclusione dalla gara

A seguito dell'esame dei documenti di cui all'articolo precedente I'Amministrazione si riserva
piena ed insindacabile liberta di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti, senza che
I'escluso possa reclamare indennita di sorta, né pretendere che siano rese note le ragioni del
provvedimento.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato generale ed a quello speciale
l'interezza degli elaborati costituenti il progetto come qui di seguito elencati:
Doc.1 - Relazione tecnica generale
Doc.2 - Computo metrico estimativo
Doc.3 — Elenco prezzi
Doc.4 — Analisi prezzi
Doc.5 — Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
Doc.6 — Capitolato speciale d’appalto
Doc.7 — Cronoprogramma (Diagramma di Gantt)
Doc.8 — Piano di sicurezza e coordinamento
Doc.9 — Fascicolo dell’'opera
Doc.10 — Quadro Economico
Tav.1
Tav.2
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Art. 8 — Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per I'esecuzione di
varianti in corso d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con
ordine di servizio, dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base delllElenco Prezzi
allegato al contratto, in mancanza, dell'elenco prezzi Regionale o, in mancanza della voce, di
quelli del Genio Civile aggiornato alla data di esecuzione dei lavori.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura &€ condizionata alla presentazione di
appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita
stipulate per il contratto principale.

Art. 9 — Invariabilita del prezzo — Elenco prezzi - Nuovi prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto € invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed
ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare
compiute a regola d'arte le opere appaltate.

| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco
prezzi allegato al contratto e comprendono:

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro.

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell'opera.

| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono
accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del
lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di opere pubbliche non & ammesso procedere alla revisione dei

prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile

che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche,
un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e pud essere aumentato di una percentuale
(fissata annualmente dal Ministro dei lavori pubblici) da applicarsi solo nel caso che la differenza
tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2%; tale applicazione riguardera soltanto la parte dei lavori ancora da eseguire.

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in
corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato,
la direzione dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi
riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare
con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste,
fermo restando che il ribasso d'asta non potra essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti
collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

L'accettazione dell'Appaltatore dovra essere preceduta da formale accettazione dei nuovi
prezzi espressa anche dall'Appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'Appaltatore di formulare a pena di
decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti
dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.
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Art. 10 — Condizioni dell’appalto

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato I'Appaltatore
dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata
dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o
si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi
costruttivi.

Art. 11 — Variazioni dei lavori

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto,
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti
rese necessarie esclusivamente dai seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in
materia;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del Codice civile;

d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera.

Qualora si rendano necessarie delle varianti, dovute ad errori od omissioni di natura
progettuale che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, I'Appaltante dovra
procedere alla risoluzione del contratto stesso secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 — Eccezioni dell’Appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e
modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 13 — Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, I'Appaltatore deve prestare una garanzia
fidejussoria nella misura del 10 % dell'importo netto dell'appalto; nel caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della garanzia
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determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta
da parte dell'Appaltante.

Tale garanzia pud essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, con fidejussione bancaria (a norma del D.P.R. 29 luglio 1948, n.
1309 e del D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635) o mediante polizza fidejussoria rilasciata da impresa
di assicurazione regolarmente autorizzata (ai sensi dell'art.13 legge 3 gennaio 1978, n.1).

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso
delle somme che I'Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante I'appalto in confronto
del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli,
I'Appaltante potra, senza altra formalita, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Appaltante abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo esaurimento degli obblighi
contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovra essere
certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verra trattenuta dall'Appaltante fino
all'adempimento delle condizioni suddette.

L'Appaltatore € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di
esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Art. 14 — Subappalto

Trattandosi di opere pubbliche & indicato nel progetto e nel bando di gara le categorie ed il
relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare; in ogni caso la quota
parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti & definita, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, in una quota non superiore al 30% delle
singole categorie.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intende
subappaltare ed i nomi dei subappaltatori canditati all'esecuzione di tali lavori;

b) che I'Appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al
deposito del contratto di subappalto presso I'Appaltante oltre alla certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti indicati al punto successivo;

c) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non
appartenente ad uno Stato membro della Comunita europea, all'Albo nazionale dei costruttori
per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo e sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione
delle imprese;

d) che non sussista, nel confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
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Art. 15 — Consegna dei lavori

L'Appaltante si impegna a consegnare i lavori entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
contratto.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove
occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contradittorio tra le parti e dalla data di
esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito I'Appaltante assegnera un termine
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso I'Appaltante
procedera all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior
danno.

Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'’Appaltante, I'Appaltatore potra
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute nonché ad un
risarcimento in misura del 0,1% dell'importo contrattuale. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di presentazione dell'istanza di
recesso, nella misura di Euro 40,00 per ogni giorno di effettivo ritardo.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso
saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione
decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art. 16 — Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovra provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del
cantiere.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna I'Appaltatore dovra, inoltre, presentare alla
direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo
svolgimento dell'opera.

In mancanza di tale programma I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro
secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che cid costituisca motivo per
richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze I'Appaltante si riserva, comunque, la facolta di apportare
modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica cosi
disposta comporti un maggior onere per I'Appaltatore, questi avra diritto ad un equo compenso.

Art. 17 — Direttore dei lavori

L'Appaltante provvedera, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un
direttore dei lavori il quale prendera l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a
cui & predisposto, siano eseguiti in piena conformita con i relativi progetti, con le conseguenti
specifiche tecniche e con i contratti.

Il direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da
redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a restituirne una
copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

La nomina del Direttore dei lavori verra trasmessa all'Appaltatore entro i termini fissati dalla
normativa vigente in materia ed, in ogni caso, almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori.
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Art. 18 — Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su
segnalazione dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potra, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una
sola volta, o nel complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi.

Nel caso la sospensione avesse durata piu lunga, I'Appaltatore potra richiedere lo
scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma
del presente articolo, non spettera all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto
per l'ultimazione dei lavori.

Art. 19 — Verbale di ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore informera per iscritto la direzione
lavori che, previo adeguato preavviso, procedera entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contradittorio
redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, I'apposito verbale.

Art. 20 — Ultimazione dei lavori e penale

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di
finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra rimborsare all'Appaltante le relative spese di
assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di 17 (mille/00) per ogni
giorno di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto dall'importo
contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Art. 21 — Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, potra chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la
decadenza, prima della data fissata per I'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.
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Art. 22 — Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni.

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad
evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico
dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o
ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta
dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto
pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino
all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 23 — Accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato
Generale, norme U.N.l,, C.N.R., C.E.l. e delle altre norme tecniche europee adottate nella
vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60
giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione dell'Appaltante.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o

come allegati al presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al

progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate
nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne
sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla
direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati
che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contradittorio e sara appositamente
verbalizzato.
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L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o
parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere, con immediatezza e
a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali
danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede
di collaudo finale.

Art. 24 — Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle
specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti
vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel
Capitolato Generale, le norme U.N.I,, C.N.R., C.E.l. e tutta la normativa specifica in materia.

| disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati alla
direzione lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno
corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che
dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore & tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata
campionatura delle parti costituenti I'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che
I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante linstallazione od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico
e spese dell'Appaltatore.

12



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

Art. 25 — Misurazione dei lavori

La direzione lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26 — Contabilita dei lavori

| documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e
delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) gli stati di avanzamento lavori;
f) i certificati di pagamento;
g) il registro dei pagamenti;
h) il conto finale.
La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto
dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 27 — Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verra compilato entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi
adempimenti.

Art. 28 — Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ricevera, all'inizio dei lavori, una somma di acconto di importo pari al 20%
del totale dellimporto dei lavori.

L'Appaltatore ricevera, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di
avanzamento lavori che verranno emessi quando l'importo dei lavori avra raggiunto la cifra di
Euro 30.000,00.

Nella predisposizione dei Certificati di pagamento dall'importo degli stati di avanzamento si
defalchera la quota di acconto pari, in termini percentuali, al’avanzamento dei lavori stessi.

Nella predisposizione degli stati di avanzamento si dovra aggiungere, all'importo dei lavori
eseguiti, la meta dell'importo dei materiali provvisti a pie d'opera destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla direzione lavori, da valutarsi ai prezzi
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

La rata di saldo verra liquidata dopo l'approvazione del collaudo e previo accertamento
dell'adempimento dell'’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Qualora il pagamento degli acconti e della rata di saldo dovesse avvenire oltre il termine di
giorni ../.. dalla data stabilita al primo comma per |'emissione dei singoli stati di avanzamento o
al terzo comma per la corresponsione della rata di saldo, I'Appaltatore avra diritto, sulle somme
dovute, agli interessi moratori.

Queste prescrizioni si applicano soltanto alle opere regolarmente eseguite ed autorizzate.
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La contabilizzazione delle eventuali opere a misura sara fatta in base alle quantita dei lavori
eseguiti applicando I'Elenco Prezzi contrattuale.

| lavori eventualmente eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell'opera.

Art. 29 — Oneri dell’Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;

- 'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- il rispetto e I'applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal
contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed
affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione
dei lavori;

- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera;

- la stipula di una polizza R.C.T. con massimale unico pari all’importo contrattuale con
estensione, sulla normale copertura, per eventuali danni ai materiali, locali ed opere attigue al
cantiere e per quelli subiti dall'Appaltante e dai suoi dipendenti;

- la pulizia del cantiere;

- la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori;

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei
lavori e all'approntamento del cantiere;

- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere,
incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;

- la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto,
eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva
approvazione della direzione lavori;

- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di
esercizio quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, A.C.E.A., E.N.E.L., Telecom,
Comune, Provincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta
delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli
eventualmente disposti dagli stessi;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante
lo svolgimento dei lavori;

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza
professionale estesa ai lavori da eseguire il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potra richiedere in qualunque
momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per avanzare richieste di
compensi.

Art. 30 — Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza
dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
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L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in
via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 31 — Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potra ordinare la continuazione
delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la
corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste
situazioni.

Art. 32 — Responsabilita dell’appaltatore

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite
dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse
le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l,, le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente
capitolato.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente
causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e
qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela
dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma,
la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola,
sospendere i lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente
derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art. 33 — Proprieta degli oggetti ritrovati

L'Appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello
Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico - archeologico ritrovati nel corso
dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato alla direzione lavori;
I'Appaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei
reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potra essere formalizzata dalla direzione lavori e
considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.
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Art. 34 — Collaudo

Il collaudo (certificato di regolare esecuzione) dovra essere compiuto entro 60 giorni a
decorrere dalla data di ultimazione.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa
vigente.

Sino a che non sia emesso, con esito favorevole, il certificato di collaudo (regolare
esecuzione), la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione ed il suddetto certificato, e salve le maggiori
responsabilita sancite all'Art. 1669 del codice civile, I'lmpresa & quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo provvedendo di volta in volta, alle riparazioni
resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorrano particolari
inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove pero l'impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei
lavori, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'lmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare |l
meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo
I'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

Art. 35 — Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltante potra prendere immediatamente in consegna
le opere eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere
stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere I'Appaltante si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a
carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 36 — Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Cod. civ. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato
per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire I'Appaltante per la durata di un anno
dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono
l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo |'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura
dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'’Appaltante.

L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero dei lavori
pubbilici, I'Appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 37 — Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, I'importo economico dell'opera dovesse subire
variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non superiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire la relazione riservata del
direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una
proposta motivata di accordo bonario sulla quale I'Appaltatore dovra pronunciarsi entro i
successivi 60 giorni; I'eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall'Appaltante e
dall'Appaltatore.

Ove cid non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e
giuridica sorte sia durante I'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo
ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 38 — Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente contratto I'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, 'esecuzione dell'opera in
oggetto & disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché
delle norme C.N.R., C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) dell'Elenco Prezzi Unitari;

g) degli elaborati grafici di progetto;

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante
il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato.
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CAPO Il - Qualita e provenienza dei materiali
Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro - Ordine da
tenersi nell'andamento dei lavori

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 39 — Principi generali

| materiali, qui di seguito elencati e piu in generale tutti quelli previsti come da progetto potranno
provenire da quelle localita che I'impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e
rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, 'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Art. 40 — Massetto di sottofondo con sovrastruttura di pavimentazione in elementi di cls

a) Acqua. — L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri o da
solfati.

b) Cemento. — Il cemento dovra essere del tipo 32.5 R in dosaggio di 300 Kg/mc.

¢) Ghiaia, pietrisco e sabbia. — Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie impiegati nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie non dovranno essere contemplate
quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldati o rivestite da
incrostazioni o gelive.

La sabbia impiegata dovra essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e
ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da mm 1 a mm 5.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei
lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per
ogni lavoro.

Qualora la Direzione lavori lo ritenesse necessario I'lmpresa dovra disporre della serie dei
vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da
quello 40 UNI n 2334).

d) Rete in acciaio elettrosaldata. — | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere
esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative,
dal Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996, nonché dalle norme UNI vigenti.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

La rete avra una maglia quadrata 20x20 cm e costituita da diametro pari a 6 mm.
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Art. 41 — Pavimentazione con masselli autobloccanti di cls

Gli elementi utilizzati dovranno essere, nei diversi tratti come indicato in progetto, rispondenti
alle seguenti caratteristiche tipologiche e dimensionali:
UNI 9065 parti I, Il, Ill, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia,

1) Masselli in calcestruzzo aventi le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1338 (ex
UNI 9065) dello spessore di 60 mm, con finitura e colore come le preesistenze nell’area verde di
intervento di p.zza De Michelis, aventi le seguenti dimensioni:

- circa 170x110 mm;

- circa 110x110 mm;

-circa 85x110 mm;

| masselli, prima della fornitura, dovranno essere stati sottoposti altresi ad un
pretrattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata
I'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.

Per tutti gli elementi di cls descritti ai punti suddetti del presente articolo la D.L. si riserva il
diritto di rifiutare in loco, a suo giudizio insindacabile, qualsiasi tipologia ritenuta non idonea e
rispondente ai requisiti voluti, secondo il principio indicato dall’art.6 del presente Capitolato.
Caratteristiche della sabbia di allettamento:

Il riporto di posa dovra essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione di
rocce ad elevata resistenza meccanica e non alterabili.

Sono assolutamente da evitare quali materiali di allettamento i granulati ottenuti dalla
macinazione di rocce calcaree o comunque tenere.

La granulometria ottimale & qui di seguito riportata:

Diametro vaglio Percentuale passante in massa
10 mm 100

6 mm 90-100

3 mm 75-100

1 mm 55-90

0,5 mm 35-70

0,25 mm 8-35

0,125 mm 0-10

0,075 mm 0-3

Caratteristiche della sabbia di sigillatura:
Si dovra usare esclusivamente sabbia naturale; la sabbia deve essere asciutta.
La granulometria ottimale & qui di seguito riportata:

Diametro vaglio Percentuale passante in massa
3 mm 100

2mm 95-100

1 mm 75-100

0,5 mm 35-95

0,25 mm 5-35

0,125 mm 0-10

0,075 mm 0-3

Art. 42 — Cigli e cordoli ed altri elementi in pietra per pavimentazioni

1) Cigli in peperino, delle dimensioni come preesistenti nell’area verde di intervento.
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Art. 43 — Opere impiantistiche (tubazioni, cavi, pozzetti, ecc)

| cavidotti interrati eventualmente impiegati per l'impianto elettrico saranno costituiti dal
seguente tipo di tubo corrugatp:

- termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a
750 N), a norme CEIl, con marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, del
diametro esterno mm 110;

| cavi elettrici impiegati saranno quelli conformi alla normativa vigente al momento della
realizzazione sulla base di quanto indicato nel progetto come di seguito elencato:

- cavi isolati con gomma tipo FG7R 0,6/1kV - FG70OR 0,6/1kV, con conduttore flessibile, isolati in
gomma G7 sotto guaina in PVC, a norma CEIl 20-22/2 e CEIl 20-37/2 di sezione 6 mmq e 2,5
mmgq e conduttori rispettivamente paria 5 e 3.

| pozzetti impiegati saranno costituiti da elementi in cemento prefabbricato completi di telaio e
coperchio (chiusino) in cemento delle dimensioni interne minime di circa 40x40x60 cm.

Art. 44 — Corpi illuminanti

Il corpo illuminante, ad integrazione di quello rimosso durante i lavori del 1° L.F., sara come di
seguito riportato:

Palo da arredo urbano (lunghezza fuori terra variabile tra 4,00 m e 6,00 m, fissato tramite piastra
di fissaggio quadrata su blocco di cls) di acciaio zincato diritto con testa @ 60 mm, con
apparecchio in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato a polveri poliestere e coppa di
protezione in vetro temperato ricoperta da coperchio in alluminio imbutito; dotato di un cavo in
uscita per evitare interventi nel comparto ottico-elettronico; Isolamento IP66, Resistenza agli urti
IK 08 0 10, Classe elettrica | o Il.

Sorgente luminosa a LED bianchi ad alta potenza (1.2 W) e basso consumo energetico.

Art. 45 — Opere a verde

Le specie arboree, come da progetto, dovranno essere ramificati a partire dal colletto, con non
meno di tre ramificazioni ed avere altezza proporzionale al diametro di chioma.

Dovranno essere fornite ben imballate con involucro degradabile (juta, reti di ferro non zincate,
ecc.). A seguito dell'impianto la bagnatura dovra essere pari a circa 30 | di acqua a mq.

La specie arborea da utilizzare risulta di seguito descritta:

- "Jasminum (Gelsomino)";

Altresi lintera superficie destinata ad area per lo svago dei cani sara ricoperta (incluso
compattatura e modellazione con mezzi meccanici) da terreno di coltivo privo di infestanti,
residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%.

Art. 46 — Elementi di arredo urbano

Gli elementi da allocare dovranno essere come di seguito sinteticamente elencato:

- Panchina in acciaio e legno; della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di cm
70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche di pino nordico
impregnato a pressione, ferramenta zinco-cromate;

- Elemento dissuasore a portale con elementi tubolari in acciaio verniciato, diametro 0,10 m;
altezza totale paletto verticale 1,00 m con 0,80 m fuori terra ed 0,20 interrato;
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Art. 47 — Recinzione in rete metallica a delimitazione area cani

- Per la sostituzione della preesistente recinzione dovra essere impiegata rete metallica
elettrosaldata zincata e plastificata, maglia 50x75 mm, filo 2.3 mm, h 200 cm; fissata ad inclusi
paletti a T in ferro plastificato 35x35x4 mm, h 225 cm infilati nel terreno ad intervallo di cm 150 e
stabilizzati con rinfianco di malta cementizia.

Art. 48 — Nuovo pergolato platea De Michelis

Per la realizzazione, come da progetto, del nuovo pergolato (ad integrazione ed ampliamento
del tratto preesistente) si utilizzeranno elementi (piantane e travi) in legno lamellare di pino,
impregnato sotto pressione in autoclave con sali ad alto fissaggio; altamente resistente all'acqua
ed alle intemperie, il tipo di trattamento, asseverato da idonea documentazione, dovra
comunque essere sottoposto, prima della fornitura, alla DL e da questa approvato ; qualita di
produzione attestata dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 e conforme alle norme DIN
68800 e EN 351-5.

Le piantane lignee avranno la seguente dimensione 14x14x360cm;

Le travi lignee avranno la seguente dimensione 9x12x450cm,;

Tutta la ferramenta (staffe, piastre, bullonerie, viti, chiodi, ecc.) e di quanto altro necessario al
corretto fissaggio degli elementi sara in acciao inox.

Le piantane lignee saranno fissate tramite piastra a blocchi di fondazione di calcestruzzo di
dimensione 0,5x0,5x0,5m.

MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
1) OPERE DI PREPARAZIONE, MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE IMPIANTISTICHE
Art. 49 — Scavi, demolizioni e rimozioni

Ogni operazione di scavo (a sezione aperta per splateamento o a sezione obbligata per la
posa di tubazioni e cavi) sara eseguita conforme alle previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti che in loco si rendessero necessarie secondo la D.L; i piani di posa dovranno essere
liberati da qualsiasi materiale di natura vegetale, quali cespugli, radici e ceppaie € non compreso
trovanti e depositi di materie di carattere edile.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi ed i relativi rinterri o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con cigli bene tracciati e profilati.

Le rimozioni necessarie saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

Nelle rimozioni I''mpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, essere impiegatii utiimente, sotto pena di
rivalsa di danni verso 'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del Capitolato
generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere.

In particolare si prescrive:

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun
tratto iniziato. Le materie provenienti dagli scavi non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio
della Direzione dei lavori, per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto
temporaneo, in attesa del trasporto a discarica quando necessario, depositandole su aree che
I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. | luoghi per tali depositi a rifiuto dovranno
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essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, od alle proprieta
pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. | materiali non
utilizzabili provenienti dalle rimozioni dovranno al piu presto, venire trasportati, a cura e spese
dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con stesse
norme o cautele disposte per gli scarichi in rifiuto di materie da scavi.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 50 — Posizionamento palo illuminazione

Il posizionamento del nuovi palo, a ripristino di quello rimosso durante i lavori del 1° L.F., dovra
avvenire con adeguati mezzi per l'innalzamento e l'installazione dei pali seguendo altresi le
istruzioni specifiche delle ditte produttrici; in linea generale si dovra procedere con le seguenti
operazioni:

- predisposizione in opera di basamento in cls, ove non gia esistente, delle dimensioni
complessive e minime pari a mc.0,65 e bloccaggio del palo con sabbia e sigillatura superiore in
cemento;

- installazione con infissione di lunghezza pari a 0,6 m o tramite piastra di fissaggio quadrata;

- montaggio dell’apparecchio e della lampada;

- attivazione dell'alimentazione tramite il collegamento dei cavi;

- collegamento alla rete compreso opera di collaudo;

- carico, trasporto e smaltimento del materiale eccedente allo scarico autorizzato.

2) OPERE DI PAVIMENTAZIONE
Art. 51 — Sottofondi e massetti

| massetti, saranno eseguiti con elementi aventi le dimensioni indicate nel precedente art.40

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese
e cure dell'lmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel
caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno
prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per
la formazione delle pavimentazioni in genere.

Art. 52 — Malte e conglomerati

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccio d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di
acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformita delle prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 9 gennaio 1996 (GU n 29 del 5
febbraio1996).

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente
lavorabilita del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in
detto rapporto I'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato
in cantiere.

| getti devono essere convenientemente vibrati.
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Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella
quantita necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e
per quanto & possibile in vicinanza del lavoro. | residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Art. 53 — Opere in conglomerato cementizio

Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno
accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del
fondo.

Prima delle operazioni di getto dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive
di lavorabilita che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di
segregazione negli impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi,
procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con
tutti gli accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie
precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione dei lavori.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente
lavorabilita del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in
detto rapporto I'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato
in cantiere.

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla
normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo
dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra
eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

Per massetti e simili il calcestruzzo sara messo in opera appena fornito e/o confezionato e
disposto a strati orizzontali su tutta la estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve
contenerlo nella sua massa.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per
reggere la pressione che il calcestruzzo dovra sopportare.

E vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero
impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 54 — Pavimentazioni con masselli in cls

La posa in opera dei cordoli di ogni tipo deve avvenire prima della posa degli elementi della
pavimentazione; i cordoli previsti andranno posti in opera su letto di malta di cemento al livello
previsto dal progetto ed adeguatamente rinfiancati e sigillati.

Per quanto riguarda i masselli I'esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice
accostamento a secco degli elementi su allettamento di sabbia.

Lo strato di allettamento in sabbia dovra mantenere uno spessore costante compreso tra 3 e 7
cm al momento della staggiatura; nella determinazione delle quote finite ci sara un calo della
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sabbia di allettamento per effetto della compattazione, variabile tra il 20 ed il 30% dello spessore
soffice e pertanto la sabbia compattata dovra risultare di spessore intorno ai 4 cm.

Una volta preparato il piano di allettamento si procedera alla posa dei masselli condotta in modo
tale da mantenere sempre un fronte “aperto” per la posa dei successivi elementi ed avverra per
semplice accostamento seguendo dei fili di riferimento posizionati ogni 4-5 metri; si provvedera
periodicamente al controllo degli allineamenti a mezzo di fili.

I masselli che non potranno essere inseriti integralmente andranno tagliati a misura evitando
comunque di inserire parti di massello inferiori ad 1/3 del totale.

Appena terminata la posa si provvedera al pre-intasamento dei giunti con sabbia idonea
distribuita in modo omogeneo e quindi si procedera alla vibrocompattazione a mezzo di piastra;
al termine di essa vi sara un intasamento finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia.

Art. 55 — Revisione pavimentazioni preesistenti

La revisione delle superfici pavimentate preesistenti (in masselli di cls, in lastre di graniglia di
cemento, ricorsi e gradini in pietra di travertino) caratterizzati da fenomeni di degrado diffuso
(elementi mancanti e/o in dissesto, lesioni e/o rottura, ecc) dovra comprendere

- l'ispezione accurata;

- la rimozione degli elementi degradati;

- la ricucitura dei tratti di pavimentazione in dissesto incluso la posa di nuovi elementi di nuova
fornitura e/o recupero

- la ripresa di ogni motivo architettonico presente.

3) OPERE DI COMPLETAMENTO, A VERDE E DI ARREDO URBANO
Art. 56 — Messa a dimora di essenze arboree

La messa a dimora degli arbusti, cosi come da progetto (a completamento del nuovo pergolato),
dovra avvenire preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo o comunque stabilito in base alla
specie vegetale ed alle condizioni climatiche.

L’Appaltatore dovra procedere al riempimento della buca con posa di terra di coltivo ed il
materiale dovra essere costipato con cura senza vuoti intorno a radici o zolle.

Al termine del riempimento della buca si dovra creare una conca intorno per trattenere acqua
fino a quando il terreno non sara piu in grado di assorbirla.

La messa a dimora dovra prevedere, (ove occorrente in aggiunta al fissaggio all’elemento ligneo
del pergolato) la fornitura ed il collocamento di palo tutore impregnato con sali di rame; al
termine della messa a dimora andranno rimosse tutte le legature.

Art. 57 — Posa in opera di elementi vari di arredo urbano

| vari elementi di arredo, quali panchine— paletti dissuasori — ecc, dovranno essere posti in opera
come, da progetto, secondo le indicazioni delle case produttrici e I'l'mpresa dovra comunque
eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per
I'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potra impartire la
Direzione dei lavori.
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Art. 58 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Prima di dare inizio ai lavori I'Impresa é tenuta ad informarsi presso gli Enti ed i soggetti
proprietari circa I'esistenza di ogni tipo di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) e
condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

L'Impresa dovra comunicare agli Enti ed ai soggetti proprietari di dette opere la data
presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati
(ubicazione, profondita) necessari al fine di poter eseguire i lavori evitando danni alle cennate
opere.

Il maggior onere al quale I'l'mpresa dovra sottostare per la esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

L’'lmpresa dovra inoltre farsi carico degli oneri, altresi intesi compensati come sopra e
pertanto senza diritto di avanzare qualunque altra richiesta, relativi allo spostamento,
comprensivo di tutti gli accessori, in altro luogo nelle immediate vicinanze di quei manufatti fuori
terra quali paline, cassette e cabine (elettriche, telefoniche, ecc) che, secondo la Direzione
Lavori, risultino avere ubicazioni preesistenti incompatibili con lo stato dei luoghi a seguito delle
trasformazioni e sistemazioni di progetto.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia
all’Ente proprietario della strada (Comune), che agli Enti ed ai soggetti proprietari delle opere
danneggiate oltre che alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unica responsabile rimane I'Impresa,
rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei
lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

Appena constatata |'ultimazione dei lavori, 'area sara aperta al pubblico transito.
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CAPO IV - Norme per la misurazione e valutazione delle opere
Art. 59 — Valutazione dei lavori — condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione
della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque
altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche
generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione
lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,
dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno,
comunque, verificati in contradittorio con I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,
I'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano I'appalto.

Art. 60 — Valutazione dei lavori a corpo — a misura

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le
lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa
esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni
della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della
normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

OPERE ESCLUSE DAL CORPO

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a misura le seguenti
opere o le quantita eseguite in piu od in meno di quanto indicato nel progetto, nel contratto o nel
capitolato ed ufficialmente autorizzate o richieste dalla direzione lavori.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la
realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri
riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo,
inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le
assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e
quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

26



Passerella pedonale su F.sso Sanguinara - Ladispoli (Roma) - 2° L.F. - 2° stralcio : riqualificazione Piazza De Michelis
Il percorso che diventa PONTE: sistema di superamento ciclo pedonale di un corso d'acqua

Viene quindi fissato che tutte le opere a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite
con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa
corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della direzione
lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri
aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro € comprensivo, inoltre, dell'onere
per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 61 - Movimento di materie ed elementi

a) Scavi, demolizioni e rimozioni

- Gli scavi di sbancamento/splateamento occorrenti per la formazione delle varie sovrastrutture

e quelli a sezione obbligata per il passaggio di impianti (elettrici e deflusso acque meteo) o simili,

saranno computati a mc secondo il volume effettivo in loco ed escludendo 'aumento delle

materie scavate.

- Il taglio ed abbattimento delle essenze arboree, comprensivi di raccolta, trasporto e

smaltimento a discarica autorizzata, saranno computati a numero cadauno di piante abbattute.

- La demolizione di strutture quali murature in pietrame e/o mattoni e magroni e/o sottofondi in

cls anche armato saranno computati a mc secondo il volume effettivo in loco ed escludendo

'aumento delle materie demolite.

- Il taglio di elementi in cls quali pozzetti, comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento a

discarica autorizzata, saranno computati a numero cadauno di elementi trattati.

- La demolizione di sottopavimentazione e pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno

spessore complessivo non inferiore a cm.10 sara computata a mq di superficie effettiva in loco.

- | rinterri o riempimenti di cavi, buche o cassonetti di scavo saranno computati a mc secondo il

volume effettivo in opera avvenuta.

b) Trasporto e smaltimento a discarica

Il materiale proveniente dagli scavi, demolizioni, rimozioni e bonifiche in genere, in quanto idonei

restano di proprieta dell'’Amministrazione appaltante che ne disporra come riterra opportuno.

Il loro carico e trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno a carico

dell'lmpresa, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco

riguardanti le opere di cui sopra.

Il loro carico, trasporto e smaltimento, altresi, alle discariche autorizzate sara, qualora non gia

precisato e compreso nel prezzo di elenco delle opere di cui sopra, sara computato a mc di

materiale valutato in base al volume in loco prima delle opere di scavo, demolizione e rimozione

in genere, senza tener conto dellaumento di volume che subiscono le materie
conseguentemente.

c) Alloggiamento corpi illuminazione

| posizionamenti e collegamento alla rete dei corpi della pubblica illuminazione saranno
computati a numero cadauno di elementi.

Coi prezzi di elenco per i suddetti posizionamenti I'lmpresa dovra ritenersi compensata:

1) di tutti gli oneri e spese relative alle operazioni occorrenti in genere da eseguirsi con
qualsiasi mezzo (scavo, smontaggio, innalzamento, carico, installazione e collegamento alla
rete) compreso il carico, trasporto e smaltimento del materiale eccedente allo scarico
autorizzato;

2) diogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa dei lavori di cui trattasi.
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Art. 62 — Opere impiantistiche

a) Blocchi di fondazione

| blocchi in questione per la posa di elementi quali i pali della illuminazione saranno
computati a numero cadauno di blocco realizzato.

Nel prezzo relativo & sempre compreso ogni onere, magistero e fornitura per dare I'opera
completa con le modalita e norme indicate.

b) Tubi per canalizzazioni elettriche

Le tubazioni in questione, (cavidotti elettrici e condotte acque) saranno computati a m/ di
cavidotto e/o condotta realizzata, comprendendo nel prezzo ogni fornitura onere e magistero per
dare le opere funzionanti e finite con le modalita e norme indicate.

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o diritto o curvo, lo sviluppo
realizzato.

c) Pozzetti ed elementi di prolunga, chiusini vari

Gli elementi in questione, di ogni tipo previsto saranno computati a numero cadauno di
elemento posato in opera, comprendendo nel prezzo ogni fornitura onere e magistero per dare
le opere funzionanti e finite con le modalita e norme indicate.

Art. 63 - Sottofondi

Calcestruzzi semplici ed armati

- | calcestruzzi, sia armati con rete elettrosaldata per massetti, che non saranno valutati a mc
secondo il volume effettivo realizzato misurati in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorcheé inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Art. 64 — Pavimentazioni con posa di masselli e/o altri elementi in cls

Le pavimentazioni in questione saranno computati a mq di superficie realizzata.

Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa
quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Le misurazioni dovranno avvenire al netto di cordolature: verranno dedotti dal computo i soli
vuoti aventi superficie superiore a metri quadrati uno; anche le fasce pavimentate di larghezza
inferiore a metri quadrati uno verranno addebitate a metro quadrato.

Nei prezzi relativi € sempre compreso il letto di sabbia e/o quello della malta di allettamento,
ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di masselli ed elementi per maggiori difficolta di
costruzione dovuta ad angoli rientranti e sporgenti, per la preparazione, battitura e
regolarizzazione del suolo; per la stuccatura o profilatura dei giunti con malta di cemento
secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i
lavori ultimati ed in perfetto stato.

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la
superficie vista, e qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera.

Art. 65 - Cigli e cordoli

| cigli ed i cordoli di contenimento e/o delimitazione delle pavimentazioni saranno computati
a ml di sviluppo realizzato, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste
rifinite.

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o diritta o curva, lo sviluppo
visto, e qualunque sia il fondo ed il modo cui sono posti in opera.
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Art. 66 — Opere a verde

a) Messa a dimora di piante

Le piantagioni saranno valutate a numero cadauno di pianta effettivamente attecchita.

Nel prezzo relativo & sempre compreso ogni onere, magistero e fornitura per dare il lavoro
completo con le modalita e norme indicate.

Art. 67 — Elementi di arredo
La messa in opera dei vari elementi di arredo e completamento saranno valutati a numero
cadauno di elementi posati in opera.

Nei prezzi relativi € sempre compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo
con le modalita e norme indicate e cosi come prescritto nel presente capitolato.
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