COMUNE DI LADISPOLI

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Repubblica ltaliana

Rep.

Oggetto: Contratto di appalto per [P'affidamento dei lavori

denominati “Passerella pedonale sul Fosso Sanguinara — Piazza

De Michelis — 2° L.F. — 2° Stralcio Funzionale”

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ...... del mese di ............ )

presso la Residenza Municipale sede del Comune di Ladispoli sita in

Piazza Giovanni Falcone n. 1, avanti a me Dott.ssa Susanna

Calandra, Segretario Generale dellEnte medesimo, autorizzato a

rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 comma 4° lettera c) e comma 5

del DLgs n. 267 del 18/08/2000, senza I'assistenza di testimoni per

avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

- il Comune di Ladispoli, con sede in Ladispoli, Piazza Giovanni

Falcone 1, Codice Fiscale 02641830589, rappresentato dall’'Ing. Paolo

Pravato nato a Civitavecchia (RM) il 06/10/1973, nella qualita di

responsabile del Settore 1 dell’Area lll, f.f. dirigenziali ai sensi dell'art.

107, 3° comma del d.Igs. 18/8/2000 n. 267, giusto Decreto Sindacale

n...del........., che nel prosiequo dell'atto verra chiamato per brevita

“Comune’;




PIVA ............ , rappresentata da ................ , hato a ......... il
............. , codice fiscale ..................., residente a ............, via
............ n......, domiciliato per la carica presso la sede dell’'Impresa, il

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita di

............ delllmpresa, che nel prosiequo dell'atto verra chiamato

“Appaltatore”.

Della identita personale e capacita giuridica dei comparenti io

Segretaria sono personalmente certa.

PREMESSO
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ...... é stato ap-
provato il progetto esecutivo dei lavori di “............... ", redatto
dall'................ , per'importo di Q.E. pariad € .............. ;

Che al finanziamento dell’opera si provvede mediante Mutuo Cassa

DD.PP.Pos.n. ........... :

Che l'opera trova copertura economica sul Cap ......... del corrente

e.f. 2019, sul quale & stato assunto I'impegno di spesa ai sensi dell'art.

183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Che la gara & stata reqistrata presso il SIMOG e le & stato attribuito il

CIG.............. X
Che con d.d. n. ...... del .............. 'appalto per 'esecuzione del 2°
Stralcio Funzionale dei lavori & stato agqgiudicato, ai sensi .......... , alla




Che con d.d. n..... del ...... € stato approvato il presente schema di

contratto;

Che si sono conclusi con esito regolare i controlli di cui all'art. 80 del

DLgs. 50/2016, relativamente all'lmpresa ....................., e

precisamente:

Visto I'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto

segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 — Oggetto
I Comune di Ladispoli, come sopra rappresentato, affida
alllmpresa ......... con sede legale in .............. - CF. .............
PIVA ............ —, _che a mezzo del proprio legale rappresentante,

come sopra individuato, accetta, 'appalto dei lavori di “............... ,

sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e

condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso da:

- progetto esecutivo dei lavori, come approvato con del. G.C. n.

- verbale di verifica e validazione;

- il Capitolato Speciale d’appalto;




- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: - Piano

di sicurezza e di coordinamento - Piano operativo di sicurezza.

Tutti i predetti documenti, dei quali le parti dichiarano di avere gia

preso conoscenza, si intendono parte integrante e sostanziale del

presente atto, anche se non materialmente allegati, € sono conservati

agli atti dell’Ufficio Lavori Pubbilici dell’Ente.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a rispettare le disposizioni del

capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministero dei

LL.PP. n. 145 in data 19.4.2000.

Art. 3 — Importo

L'importo del contratto & stabilito in euro ........ (diconsi euro

............................. /........), oltre ad |.V.A.

Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli

atti di affidamento, sonopariad€ ...........

Tale corrispettivo, contabilizzato a ......... , viene dichiarato sin d’ora

soggetto alla liquidazione finale che fara il Direttore dei Lavori per

guanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che

eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Le parti prendono atto che per il presente contratto non & prevista

alcuna revisione dei prezzi.

Art. 4 - Varianti

Le modifiche o varianti in corso d’opera possono essere apportate con

le modalita disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.




Art. 5 — Durata e penali

| lavori dovranno essere ultimati nel termine di giomni ..... (beeeeen... )

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna

ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di

consegna.

Il certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciato dal Direttore dei

lavori a sequito della comunicazione redatta per iscritto da parte

dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione di lavori.

La gestione delle eventuali sospensioni, riprese e proroghe sul termine

di ultimazione sono disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La penale giornaliera per la ritardata ultimazione delle opere & fissata

nello 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dellammontare netto

contrattuale, salvo il diritto dell Amministrazione ai sensi della vigente

normativa di procedere all’esecuzione d’Ufficio in caso d’inerzia

dell’appaltatore.

Qualora il ritardo nelladempimento determinasse un importo della

penale superiore al 10% dell’'importo contrattuale, il Responsabile del

Procedimento promuovera l'avvio delle procedure previste dal D.Lgs.

50/2016.

Art. 6 — Esecuzione dei lavori

L’esecuzione dei lavori & subordinata alla piena ed incondizionata

osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalita

dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto

esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte

integrante e sostanziale del presente contratto.




L’appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al

lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del

Direttore dei Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

7 — Direttore dei lavori e Direttore di cantiere

Il Direttore dei Lavori incaricato dal Comune effettuera i controlli tecnici

e contabili sull'esecuzione dell'opera, mediante ispezioni nel cantiere,

verifica della contabilita, esame del rispetto dei tempi di esecuzione e

incontri con [l'appaltatore, secondo modalita e piani elaborati in

relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle

attivita nel cantiere, esigendo I'aderenza alle disposizioni contrattuali,

ai disegni ed alle proprie disposizioni operative. Il Direttore dei Lavori

procedera, in contraddittorio con I'Appaltatore, alle misurazioni sulle

opere esequite ed approvera gli stati di avanzamento.

L’Appaltatore dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, nominativo

e recapiti di reperibilita del proprio Direttore di Cantiere, che assume |l

compito specifico di curare, per conto dell’ Appaltatore, la direzione e

la sorveglianza dei lavori affinché gli stessi siano esequiti a regola

d’arte ed in ossequio ai principi di economicita ed efficienza.

I Comune, su segnalazione del Direttore dei lavori e per gravi e

giustificati motivi, previa comunicazione, potra esigere dall’ Appaltatore

I'immediata sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per cio,

spetti alcuna indennita all’ Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna a sottostare ai controlli funzionali a garantire

i puntuali adempimenti sugli obblighi contrattuali.

Art. 8 — Consegna dei lavori




| lavori saranno consegnati mediante apposito verbale redatto in

contraddittorio tra direttore dei lavori ed Appaltatore e autorizzato dal

Responsabile del Procedimento. Resta comunque salva per I'Ente

appaltante sia la facolta di procedere ad una consegna d’'urgenza dei

lavori appaltati, sia la facolta di procedere ad una consegna

frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere

indennita o risarcimenti di sorta.

Art. 9 — Piani di Sicurezza

Ai lavori oggetto del presente Contratto si applicano le disposizioni di

cui al D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore si obbliga nel corso

dell’esecuzione dei lavori appaltati ad osservare tutte le norme

antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del Piano di Sicurezza e

Coordinamento predisposto dal Comune, nonché del Piano Operativo

di Sicurezza redatto dall’Appaltatore, che, depositati in atti e presso |l

cantiere, si intendono parte integrante e sostanziale del presente

contratto anche se non materialmente allegati.

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento predisposto dal Comune e di non formulare proposte

integrative ritenendolo pienamente soddisfacente oppure di formulare

le sequenti proposte integrative: .....................

L’Appaltatore si impegna ad apportare, entro 5 giorni dalla richiesta,

tutte le integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che

potranno essere richieste dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore

per la Sicurezza in fase Esecutiva.

Ritardi o inadempimenti di tali richieste sono considerate




inadempimento contrattuale grave.

Art. 10 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto

I’Appaltatore presta garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva

di cui allart.103 del DLgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria

[ T rilasciata in data ...........eiiin....

atti del procedimento.

La cauzione verra svincolata a norma di legge. Il Comune, per

inadempienze dell’Appaltatore, ha diritto di escutere d’autorita la

suddetta cauzione, e, qualora il Comune si fosse avvalso, in tutto o in

parte, di essa, '’Appaltatore la reintegrera nei termini assegnati.

Art. 11 — Garanzie e coperture assicurative

L’Appaltatore ha altresi consegnato:

- attestazione di stipulazione di una polizza di assicurazione per la

somma di € .......... , ai sensi dell’art.103 c.7 del DLgs 50/2016, che

copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei

lavori - polizza fideiussorian.........ooooeiiiiiiiiiiiinnnn..... rilasciata in

data .............. da .o, depositata agli atti del

procedimento;

- attestazione di stipulazione di una polizza di assicurazione con un

massimale minimo di € 500.000,00, ai sensi dell’art.103 c.7 del DLgs

50/2016, che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilita




civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori -

polizza fideiussoria N.......oooueeeiiiiiiiiiiinean.... rilasciata in data

.............. da ........................... depositata agli atti del

procedimento.

L'Appaltatore si impegna di mantenere tali polizze per l'intera durata

dei lavori.

Art. 12 — Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore si obbliga a conformarsi, nello svolgimento dell’appalto,

a quanto previsto dalla vigente normativa sulla tracciabilita dei flussi

finanziari relativi ai contratti pubblici di cui alla Legge 13 agosto 2010,

n.136, e pertanto dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati

dal Comune a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario

IBAN ...........cco...... intestato a ...t acceso  presso

Ai sensi dell’art.16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei

pagamenti, il Comune versera direttamente all’Erario I'IlVA applicata

sulla fattura.

L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03/04/2013, n. 55) intestandole al Comune di Ladispoli — Area lll

Settore |, “codice univoco ufficio” IPA QSUSFX, con liquidazione a 60

giorni dalla presentazione delle stesse. Le fatture emesse dovranno

indicare nelloggetto il CIG ............. ed inoltre dovranno essere

complete di tutte le informazioni che verranno trasmesse dal

responsabile del procedimento.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune




ed alla Prefettura di Roma della notizia dellinadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della

legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi

allappalto, il presente contratto si risolvera di diritto ai sensi del

comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 13 — Modalita di contabilizzazione dei lavori

| lavori saranno contabilizzati a ........... dal Direttore dei Lavori in

contraddittorio con I'appaltatore.

Nel caso di variazioni ’Amministrazione appaltante volesse apportare

al progetto originario, le stesse saranno da valutare in base ai prezzi

unitari di cui al progetto posto a base di gara, al netto del ribasso

offerto dall’ Appaltatore oppure, in mancanza, secondo quanto stabilito

dalla vigente legislazione.

Gli oneri della sicurezza verranno contabilizzati in percentuale rispetto

allavanzamento dei lavori.

Art. 14 - Modalita di pagamento degli acconti e del saldo

Ai sensi dellart.35 ¢.18 del DLgs n.50/2016, entro 15 giorni

dall’effettivo inizio dei lavori il Comune corrisponde all’Appaltatore

un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente

ad € ............. oltre IVA. L’'erogazione dell’anticipazione é&

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di pari importo.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
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ritenute, raggiungera I'importo del ....% dell'importo netto aggiudicato.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia

lammontare, verra rilasciato dopo I'emissione del certificato di

collaudo provvisorio, previa esibizione da parte dell’ Appaltatore

dell’attestazione di avvenuta costituzione di una cauzione o di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalita di cui

all’Art.103 c.6 del DLgs 50/2016.

Art. 15 - Collaudo

Il collaudo avverra secondo le specifiche modalita tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto e sara esequito con le modalita

stabilite dall’art.102 del DLgs 50/2016 e dagli articoli 215 e seguenti

del DPR 207/2010.

Art. 16 — Domicilio

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata

dell’appalto il suo domicilio presso la propria sede legale. Le

comunicazioni relative al contratto saranno effettuate tra le parti

tramite raccomandata a mano, ovvero mediante pec.

Art. 17 - Cessione del contratto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita ai sensi dell’art.

105 comma 1 del DLgs 50/2016.

Art. 18 - Subappalto

E ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalitd regolamentate

dall’art.105 del DLgs 50/2016.

Art. 19 — Dichiarazioni e Oneri dell’Appaltatore

L’Appaltatore dichiara:
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a)

che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o

richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei

ad individuare compiutamente ed in modo chiaro 'oggetto e le

modalitd di realizzazione dei lavori da realizzare ed a

consentirne quindi l'esatta esecuzione; contestualmente

dichiara e ribadisce la congruita della propria offerta per

garantire I'esecuzione dei lavori pienamente corrispondente al

capitolato ed al presente contratto.

b)

di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilita

nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.

c)

di assumere la piena ed assoluta responsabilita dei danni

provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto con conseguente

obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall’esecuzione

del medesimo, manlevando il Comune da gqualsivoqglia richiesta

di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante

dall’esecuzione del medesimo, sia che i danni siano provocati

dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni

che possano rientrare nella disponibilita giuridica dell’operatore

economico.

d)

di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella

struttura dell’ Appaltatore, nonché neqli organismi tecnici ed

amministrativi.

e)

di obbligarsi ad applicare integralmente per i propri dipendenti

tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di

12




lavoro applicato e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore

per la tipologia dei lavori, per il tempo e nelle localita in cui si

svolgono i lavori anzidetti. | suddetti obblighi vincolano

I’Appaltatore  anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione

dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale.

f)di obbligarsi a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e

previdenziali previsti dalla normativa vigente.

gq) di obbligarsi, dopo la conclusione dei lavori, alla redazione e

alla consegna alla Direzione dei Lavori dei disegni costruttivi

conformi alle opere realizzate (“come costruito” - “as built”).

h) di utilizzare per I'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e

macchine di sua proprieta ovvero nella propria disponibilita

giuridica, in ottimo stato manutentivo e che verranno utilizzate

secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la

rumorosita e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione

infortuni ed igiene del lavoro.

i) di obbligarsi a rispettare e far rispettare al proprio personale le

misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

i) di obbligarsi a fornire e a far utilizzare al proprio personale i

mezzi di protezione individuali piu appropriati e ad utilizzare

attrezzature ed apparecchiature, secondo Ile norme di

prevenzione dei rischi.
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k) che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra

situazione che possa rientrare nel’ambito di applicazione del

comma 16-ter dellart. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui

contenuto I'Appaltatore dichiara di ben conoscere.

1) di essere a conoscenza che i contratti conclusi in violazione di

quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

165/2001 sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati

ad essi riferiti.

L’Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dellosservanza dei citati obblighi in materia di lavoro, previdenza e

assicurazione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo

non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato non esime I’Appaltatore dall’anzidetta responsabilita

e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza aqgli obblighi precisati nel presente articolo,

accertata dal Comune o segnalata dall’lspettorato del Lavoro, |l

Comune stesso comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche

all’'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso

di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i

lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
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garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara

effettuato fino a quando dall’'lspettorato del Lavoro non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti,

oppure sia stata accertata presso gli enti previdenziali, assistenziali ed

antinfortunistici la regolarita della posizione dell’ Appaltatore.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

'appaltatore non pud® esporre eccezioni allEnte appaltante, né ha

titolo a risarcimento danni.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire

intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza

dell'’Appaltatore sia accertata dopo |'ultimazione dei lavori, il Comune

si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti

assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla

cauzione.

L'Appaltatore, gli incaricati, i collaboratori, si impegnano, pena la

risoluzione del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni

previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Ladispoli, approvato con deliberazione n.

253 di Giunta Comunale del 16/12/2013 e pubblicato sul sito internet

www.comunediladispoli.it nella sezione Amministrazione trasparente

nella sezione 1 "Disposizione generali alla sezione 2 "Atti generali".

Art. 20 — Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal
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capitolato speciale di appalto, si applicano le disposizioni vigenti in

materia di contratti di lavori pubblici, con particolare riferimento al

D.Lgs. n.50/2016, ai relativi Decreti attuativi, alle Linee Guida ANAC,

al D.P.R. n.207/2010 (per la parte ancora vigente), al Capitolato

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000,

alla Legge n.55/1990, agli artt. 1655 e sequenti del Codice Civile, per

quanto possano riferirsi allesecuzione del presente contratto ed ai

principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresi che, in virtu dei principi di correttezza e

buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto

non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso,

ma altresi le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel

salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei

limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una

piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia

avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba

privilegiare l'interpretazione piu favorevole all'interesse pubblico quale

finalita principale per la quale lo stesso €& stato stipulato e di cui

lamministrazione & tutrice, quelle piu aderenti alle finalita per le quali il

lavoro & stato progettato e comunque meglio rispondenti ai criteri di

ragionevolezza, buona tecnica esecutiva, garanzia di un migliore

prodotto finito.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

I Comune procede alla risoluzione del Contratto nei casi e con le
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modalita previste dall’art.108 del DLgs n.50/2016.

I Comune procede alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei

sequenti casi:

a) fallimento dell’aggiudicatario;

b) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

c) interruzione non autorizzata dei lavori, salvo che l'aggiudicatario

dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

d) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro;

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni

finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Art. 22 - Recesso unilaterale del Comune

Il Comune si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi e con

le modalita di cui all’art 109 del D.lgs. n.50/2016, in qualunque tempo

e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Art. 23 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti I'applicazione del

presente Contratto verranno esaminate in sede conciliativa.

E esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia che dovesse

insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ove

non venga definita in via transattiva o con accordo bonario, sara

deferita all’autorita giudiziaria competente, che fin d’ora si identifica

nel Tribunale di Civitavecchia.

Art. 24 - Riservatezza
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Le parti prendono atto che la materia del trattamento dei dati dati

personali €& disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo, dalla legge di delegazione europea 2016-2017

(legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal regolamento comunale per il

trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018. Ai sensi della normativa

citata, ciascuna delle Parti manterra riservati tutti i documenti e le altre

informazioni, sia tecniche che commerciali o di qualsivoglia altro

genere, comunque relativi o afferenti alle attivita oggetto del presente

contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge, non rivelera a terzi o utilizzera tali informazioni

per scopi diversi da quelli necessari per adempiere i propri obblighi a

fronte del presente Contratto.

| dati relativi alle Parti del presente Contratto, saranno dalle stesse

utilizzati per 'adempimento degli obblighi di legge relativi al rapporto

contrattuale instaurato nonché per le necessarie operazioni di

corrispondenza.

In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i

propri diritti, come previsto dalla normativa suddetta, le Parti potranno

rivolgersi al titolare pro tempore del suddetto trattamento dati.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce formale consenso

al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalita sopra

dette.

Art. 25 - Oneri, stipula e registrazione

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e reqistro, della
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copia del contratto e dei documenti, nonché dei diritti di seqgreteria

come determinati per legge. La liquidazione delle spese e fatta, in

base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’'ufficio presso cui &

stipulato il contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati ad I.V.A..

L'l.V.A., nelle aliquote di legge, & a carico del Comune.

Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi della normativa vigente,

con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al

trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in

banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e

correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi

ufficio, al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e

conseguenti al presente atto.

Articolo 26 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del

d.lgs. n. 50/2016. Del presente contratto, redatto in modalita

elettronica da persona di mia fiducia, io Segretario Generale Rogante

ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato pienamente

conforme alla loro vera, piena e libera volonta, e insieme con me.... lo

sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma

1, lettera s) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82.
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Per il Comune di Ladispoli - Ing. Paolo Pravato
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