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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Nettuno
Provincia di Roma

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Nettuno, ____________

ASILO NIDO IL GERMOGLIO: "proposta di intervento per il 
miglioramento della distribuzione degli spazi interni” 

Comune di Nettuno

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Parapetti in alluminio per tetti
NP.AR.001 Parapetti fissi di protezione su misura in alluminio, progettati per tetti e macchinari.

Sistema di protezione
modulare dei bordi estremamente legg ...  secondo UNI
EN ISO 14122-3.
Parapetto di 4 tipologie:
• verticale
• reclinato
• con zavorra
• fissato a lamiera grecata

SOMMANO a corpo 1,00 8´130,67 8´130,67 1´788,75 22,000

2 Scale a gabbia modulari
NP.AR.002

Realizzate con elementi modulari a lunghezze variabili a seconda delle quote di lavoro
per le quali sono richieste. I diversi elementi modulari, predefinit ...  30×6
    Cerchi di protezione in alluminio diametro mm 600
    Larghezza esterna dei montanti mm 560
    Portata Kg 100

SOMMANO a corpo 1,00 1´533,28 1´533,28 337,32 22,000

3 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
4 trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

SOMMANO m 30,00 13,10 393,00 86,46 22,000

4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
S01.01.002.0 con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
1.a doghe  ...  di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e

nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
SOMMANO m² 14,40 89,00 1´281,60 281,95 22,000

5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
S01.01.002.0 con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
1.b doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese

successivo o frazione (esclusi arredi).
SOMMANO m² 14,40 3,30 47,52 10,45 22,000

6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
S01.01.002.2 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
2.a lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00 65,12 22,000

7 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
S01.01.002.2 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
2.b lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo

Nolo per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00 28,60 22,000

8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x
S01.01.004.0 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni,
1.a stabilizzatori ... uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m

3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
SOMMANO cad 2,00 28,01 56,02 12,32 22,000

9 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di
S01.03.001.0 terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
2 SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55 6,50 22,000

10 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S01.04.001.0 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160
2.a mm

SOMMANO cad 30,00 0,10 3,00 0,66 22,000

11 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S01.04.001.0 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370
3.a mm.

SOMMANO cad 30,00 0,35 10,50 2,31 22,000

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 11´911,14 2´620,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´911,14 2´620,44

12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
S01.05.012 coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova

fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per
ogni riunione.

SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78 609,78 100,000

13 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione
S01.07.001.c delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal

cordinatore pe la progettazione. operaio specializzato
SOMMANO ora 12,00 33,50 402,00 402,00 100,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 12´922,92 3´632,22 28,107

T O T A L E   euro 12´922,92 3´632,22 28,107
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 12´922,92 3´632,22 28,107

TOTALE  euro 12´922,92 3´632,22 28,107

     Nettuno, __________

Il Tecnico
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