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1. PREMESSA 

L’intervento si prefigura l’intento di risolvere il problema diffuso delle infiltrazioni in copertura e l’installazione 

di 20Kw di fotovoltaico per far fronte all’indirizzo politico votato in consiglio comunale. 

Inoltre, vista l’esigenza di installare un sistema di protezione collettivo per la caduta dall’alto in fase di 

cantiere, si è optato per l’installazione ad inizio cantiere, di un parapetto definitivo con scala a pioli di 

accesso, utile sia allo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza che alle future manutenzioni.  

Le infiltrazioni, sono causate da una serie di fattori, di seguito esposti: 

• passaggio dei pluviali di scolo delle acque piovane all’interno della muratura, che con il passare del 

tempo si sono ammalorati creando delle situazioni di emergenza; 

• Dilatazione termica di parte del pavimento di copertura a protezione dello strato di guaina; 

• Vetustà di porzioni di guaina; 

• Discontinuità ripetute degli interventi, eseguiti per rappezzi in emergenza, che creano discontinuità 

negli strati; 

• Distacco di porzioni di verticale; 

• Mancanza di gocciolatoio interno della copertina del cordolo. 

 

 L’intervento è finanziato attraverso il Decreto Crescita, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 (S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019. 

L’immobile oggetto di intervento, è stato edificato intorno agli anni ’77,data desunta dai documenti trovati in 

archivio, dove viene citata l’approvazione del progetto in Consiglio Comunale, con delibera N°242 del ’75. 

Successivamente, nel 1996, la scuola è oggetto di un intervento di “Ristrutturazione ed adeguamento 

normativa”, con progetto redatto dall’Ing. Fulvio Mosconi. 
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1.1 OPERE SULLA COPERTURA 

Le lavorazioni prevedono la rimozione, accantonamento nell’ambito di cantiere ed il rimontaggio dei 

condizionatori presenti sulla copertura e della gabbia di faraday, la demolizione nella porzione “A” del 

pavimento comprensivo della colla e dello strato impermeabilizzante, nelle altre porzioni invece la rimozione 

della guaina in strati singoli o doppi. 

Verrà rasato il pavimento e stesa una guaina cementizia. 

Verranno installati i pluviali esterni alla muratura, con acqua a dispersione sul terreno. 

1.1.1 Demolizioni e rimozioni 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 NP.AR.003 _costituito da: 

Smontaggio e rimontaggio di 5 condizionatori e della gabbia di faraday presenti sulla copertura, per 

eseguire le lavorazioni inserite nel progetto. – Localizzazione: Tutta la copertura. 

 A03.01.015.c_costituito da: 

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a 

mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito 

del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto 

o grès – Localizzazione: Porzione “A” della copertura. 

 A03.01.017.a_costituito da: 

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale 

sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato – Localizzazione: Porzione “A” della copertura, 

tutta la porzione “C” e “D”. 

 A03.01.017.b_costituito da: 

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale 

sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato – Localizzazione: Zona “B”. 

 A03.01.011.b_costituito da: 

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione 
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anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, 

l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici – Localizzazione: Perimetro interno del 

cordolo di coronamento, calcolato al 50%. 

 A03.01.011.b_costituito da: 

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione 

anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, 

l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici – Localizzazione: Perimetro interno del 

cordolo di coronamento, calcolato al 50%. 

Elaborati grafici di riferimento:  

PE_AR_00_DI_01 

 

1.1.2 Carichi, trasporti e compensi alle discariche 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 A03.03.005.c_costituito da: 

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario 

d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale 

proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi 

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di 

trasporto, compensato con altri articoli - Localizzato: tutte le demolizioni 

 A03.03.007.b_costituito da: 

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 

contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali 

inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di 

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del 

formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili - Localizzato: 

tutte le demolizioni dei materiali inerti. 

 A03.03.007.l_costituito da: 

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e 

contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali 
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inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di 

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del 

formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi - Localizzato: 

tutte le demolizioni delle guaine 

 

Elaborati grafici di riferimento:  

PE_AR_00_DI_01 

1.1.3 Rifacimento Copertura 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 A10.01.001_costituito da: 

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) 

dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa 

l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali 

Localizzato: in tutte le zone della copertura. 

 NP.AR.004_costituito da: 

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di 

leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri 

sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic della MAPEI S.p.A.). L’applicazione della malta dovrà 

essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà 

presentarsi pulito, solido e sgrassato, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono 

una corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e 

asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente 

rifinito con la stessa spatola. Si dovrà prevedere l’applicazione del prodotto in due mani 

interponendo tra il primo ed il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro 

alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 

150 g/m2 (tipo Mapenet 150 della MAPEI S.p.A.). Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno 

essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. Gli angoli di raccordo tra superfici 

orizzontali e verticali dovranno essere realizzati con nastro adesivo butilico alcali resistente per 

sistemi impermebilizzanti elastici (tipo Mapeband SA della MAPEI S.p.A.). 

Localizzato: in tutte le zone della copertura. 
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 NP.AR.005_costituito da: 

Fornitura e posa in opera di membrana liquida fibrata pronta all’uso (tipo Aquaflex Roof HR della 

MAPEI S.p.A.) ad alta riflettanza ed emissività termica, con indice di riflessione solare (SRI) pari a 

105. Il supporto su cui applicare la membrana dovrà presentarsi pulito e solido, privo di qualsiasi 

materiale che possa compromettere l’adesione del prodotto. 

In supporti costituiti da membrane bituminose esistenti, rivestimenti ceramici smaltati e metallo, 

dopo la pulizia dovranno essere trattati con idoneo promotore d’adesione da computarsi a parte. 

Il prodotto, mediante rullo, pennello o a spruzzo con airless, dovrà essere posto in opera in due 

mani incrociate per un consumo complessivo di almeno 2 kg/m² se usato come membrana 

impermeabilizzante e di 0,5 kg/m², o 0,9 kg/m² ca se applicato come finitura protettiva su 

membrane bituminose lisce o ardesiate. 

Localizzato: in tutte le zone della copertura. 

 

Elaborati grafici di riferimento:  

PE_AR_00_DI_01 

1.1.4 Sistemazione Pluviali 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 A01.06.002.a.02_costituito da: 

o Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo 

campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, 

incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi su 

muratura di tufo, mattoni e simili diametro foro da 70 a 100 mm. 

Localizzato: Nuovi posizionamenti dei pluviali. 

 NP.AR.006_costituito da: 

o Fornitura e posa in opera di bocchettoni in materiale plastico elastomerico (TPE), per il 

raccordo con i tubi pluviali, compreso il raccordo al manto impermeabile. 

Localizzato: Nuovi posizionamenti dei pluviali. 

 E02.01.003.d_costituito da: 

o Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, 
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giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 

7443-75): diametro esterno 100 mm. 

Localizzato: Nuovi posizionamenti dei pluviali. 

 E02.01.004.a.05_costituito da: 

o Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: curva a 45°: 

diametro esterno 100 mm. 

Localizzato: Nuovi posizionamenti dei pluviali. 

 

Elaborati grafici di riferimento:  

PE_AR_00_DI_01 
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