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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | ASILO NIDO IL GERMOGLIO: "proposta di intervento per il
miglioramento della distribuzione degli spazi interni”

COMMITTENTE: | Comune di Nettuno

Nettuno,

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Parapetti in alluminio per tetti
NP.AR.O01 |Parapetti fiss di protezione su misura in aluminio, progettati per tetti e macchinari.
Sigemadi protezione
modulare dei bordi estremamentelegg ... secondo UNI
EN 1SO 14122-3.
Parapetto di 4 tipologie:
* verticale
* reclinato
* con zavorra
« fissato a lamiera grecata
SOMMANO acorpo 1,00f 8130,67 8130,67 1'788,75| 22,000
2 Scale a gabbia modulari
NP.AR.002
Redlizzate con el ementi modulari a lunghezze variabili a seconda delle quote di lavoro
per lequali sonorichieste. | divers elementi modulari, predefinit ... 30x6
Cerchi di protezionein aluminio diametro mm 600
Larghezza esterna de montanti mm 560
Portata Kg 100
SOMMANO acorpo 1,00 1’53328 1'533,28 337,32| 22,000
3 Recinzione prefabbricata da cantiere codituita da panndli metdlici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e bas in cemento. Compreso il
4 trasporto, il montaggio elo smontaggio. Costo duso mensile o frazione
SOMMANO m 30,00 13,10 393,00 86,46/ 22,000
4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
S01.01.002.0 |con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, offitto in
la doghe ... di alimentazione e di scarico (esdus gli arredi): Montaggio, smontaggio e,
nolo primo mese o frazione (esclus arredi)
SOMMANO m? 14,40 89,00 1'281,60 281,95 22,000
5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
$01.01.002.0 |con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, offitto in
1b doghe ... llelinee di alimentazione e di scarico (esclus gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclus arredi).
SOMMANO m? 14,40 3,30 47,52 10,45 22,000
6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
$01.01.002.2 |110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
2a lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00 65,12| 22,000
7 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
S01.01.002.2 {110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
2b lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Nolo per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00 28,60/ 22,000
8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x
S01.01.004.0 {140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni,
la sabilizzatori ... uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m
3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
SOMMANO cad 2,00 28,01 56,02 12,32| 22,000
9 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di
S01.03.001.0 |terra. Dato in opera collegato allarete di terra mediante capocorda.
2 SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55 6,50/ 22,000
10 Cartelli di divieto (colore ros), conformi a DLgsn. 81/08, inlamieradi alluminio 5/
S01.04.001.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160
2a mm
SOMMANO cad 30,00 0,10 3,00 0,66| 22,000
11 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S01.04.001.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370
3a mm.
SOMMANO cad 30,00 0,35 10,50 2,31 22,000
A RIPORTARE 11°911,14 2'620,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 11°911,14 2'620,44
12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
S01.05.012 |coordinatore per I'esecuzione del lavori, previga al'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per
ogni riunione.
SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78 609,78| 100,000
13 Cosgto orario di manodopera hecessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione
S01.07.001.c |dele prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal
cordinatore pe la progettazi one. operai o specializzato
SOMMANO ora 12,00 33,50 402,00 402,00, 100,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 127922,92 3632,22| 28,107
TOTALE euro 127922,92 3632,22| 28,107

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
c LAVORI A CORPO euro 1292292 363222 28,107
TOTALE euro 1292292 363222 28,107

Nettuno,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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