
COD. TAVOLA

PROGETTAZIONE :

OMNIA TRE SRL

COMUNE DI NETTUNO

UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P E G E 0 0 C M 0 1

DIRIGENTE OO.PP. :

ING. BENEDETTO SAJEVA

----

PROGETTO ESECUTIVO

"Sistemazione della copertura ed installazione di impianto fotovoltaico,

Asilo nido comunale "Il germoglio"

N° DOC

800

SCALA

Rev. Data Note

0 13.09.2019



pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INDAGINI GEOGNOSTICHE  (SpCat 2)

1 Campagna di indagini descritta nell'elaborato
NP.STR.001 PE_ST_00_AL_01 come CONOSCENZA
18/09/2019 MINIMA LC2 AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/

2003 E SS. MM. II., ED IN CONFORMITA'
ALLE N.T.C. 2018 attravers ... torio, al fine della
valutazione della vulnerabilità sismica da parte del
progettista. Sono compresi i ripristini edili.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´545,45 4´545,45

OPERE EDILI  (SpCat 3)

2 Smontaggio e rimontaggio di 5 condizionatori e
NP.AR.003 della gabbia di faraday presenti sulla copertura, per
10/09/2019 eseguire le lavorazioni inserite nel progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´090,83 1´090,83

3 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
A03.01.015.c dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
28/08/2019 malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al

luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: in cotto o grès
ZONA "A" 328,43

SOMMANO m² 328,43 9,81 3´221,90

4 Demolizione di strato impermeabilizzante
A03.01.017.a (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale
28/08/2019 sottofondo da valutare a parte) calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato
PARTE ZONA A, TUTTA LA PORZIONE DEL
TETTO "C" E "D" 629,60

SOMMANO m² 629,60 1,55 975,88

5 Demolizione di strato impermeabilizzante
A03.01.017.b (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale
11/09/2019 sottofondo da valutare a parte) calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
doppio strato
ZONA "B" 293,80

SOMMANO m² 293,80 2,58 758,00

6 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
A03.01.011.b fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a
28/08/2019 piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in

discesa dei mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 10´592,06
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R I P O R T O 10´592,06

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con
l’ausilio di mezzi meccanici
TUTTO IL PERIMETRO 0,50 246,06 0,200 24,61

SOMMANO m² 24,61 4,23 104,10

7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c autorizzati che dovranno vidimare copia del
28/08/2019 formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il
carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli

40,23

SOMMANO ton 40,23 7,09 285,23

8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.b riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
02/09/2019 contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni ... . La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

34,14

SOMMANO ton 34,14 9,00 307,26

9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.l riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
28/08/2019 contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi

6´086,00

SOMMANO kg 6´086,00 0,70 4´260,20

10 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
A12.01.004.a costituito da un primo strato di fondo e da uno strato
10/09/2019 di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con

le necessarie post ... iano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte.
Esclusi i ponteggi con base di cemento
Vedi voce n° 6 [m² 24.61] 24,61

SOMMANO m² 24,61 19,02 468,08

11 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001 della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello
11/09/2019 spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la

livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali

754,82

SOMMANO m² 754,82 6,71 5´064,84

12 Fornitura e posa in opera di malta cementizia
NP.AR.004 bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base
04/09/2019 di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana

fine, fibre sintetiche, addit ... nastro adesivo butilico
alcali resistente per sistemi impermebilizzanti

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 21´081,77
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R I P O R T O 21´081,77

elastici (tipo Mapeband SA della MAPEI S.p.A.).
884,03

SOMMANO m2 884,03 26,94 23´815,77

13 Fornitura e posa in opera di membrana liquida
NP.AR.005 fibrata pronta all’uso (tipo Aquaflex Roof HR della
11/09/2019 MAPEI S.p.A.) ad alta riflettanza ed emissività

termica, con indice di riflessione ... ilizzante e di 0,5
kg/m², o 0,9 kg/m² ca se applicato come finitura
protettiva su membrane bituminose lisce o ardesiate.

884,03

SOMMANO m2 884,03 14,03 12´402,94

14 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
A01.06.002.a elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni,
.02 perforazione di strutture edili, per prove di
12/09/2019 laboratorio, collaudi, controlli, ... azioni, posa in

opera di impianti, pluviali, scarichi su muratura di
tufo, mattoni e simili diametro foro da 70 a 100 mm
BUCHI AL PARAPETTO PER
ALLOGGIAMENTO PLUVIALI 11,00 0,30 3,30

SOMMANO m 3,30 70,24 231,79

15 Bocchettoni
NP.AR.006 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in materiale
12/09/2019 plastico elastomerico (TPE), per il raccordo con i

tubi pluviali, compreso il raccordo al manto
impermeabile

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 79,38 873,18

16 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.003.d ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,
12/09/2019 giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte,

tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75):
diametro esterno 100 mm

24,00

SOMMANO m 24,00 7,59 182,16

17 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.004.a. acque, tipo 301/302, UNI 7443: curva a 45°:
05 diametro esterno 100 mm
12/09/2019 curve 14,00

SOMMANO cad 14,00 8,55 119,70

IMPIANTI  (SpCat 1)

18 Fornitura e posa in opera modulo fotovoltaico piano
NP.FV.001 in silicio policristallino certificato IEC 61215 e IEC
10/09/2019 61730. Marcatura CE.

Caratteristiche principali del modulo policristallin ...
olamento: Classe II
Grado di protezione: IP65
Dimensioni: 1665 x 992 x 35 mm
Peso: 19,0 kg

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 58´707,31
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R I P O R T O 58´707,31

tipo: JINKO SOLAR JKM330M-60H
Campo fotovoltaico 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 163,11 9´786,60

19 Gruppo di conversione cc/ca trifase -  Inverter
NP.FV.002 FRONIUS 20.0-3-M
10/09/2019 Inverter 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´839,17 2´839,17

20 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno per
NP.FV.003 moduli fotovoltaici in cemento armato prefabbricato
10/09/2019 con boccole filettate in acciaio inox A2, tilt 20°,

peso 68 kg tipo Well-Comm completa di
materassino in materiale EPDM
Ancoraggio 66,00

SOMMANO cadauno 66,00 66,50 4´389,00

21 Tubo metallico in acciaio inox AISI 304 secondo
NP.FV.004 UNI EN 10088, elettrosaldato Ø 32, incluso scatole
11/09/2019 di derivazione e raccordia IP65

Dorsale su terrazzo 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 27,20 544,00

22 Tubo metallico in acciaio inox AISI 34 seondo UNI
NP.FV.005 EN 10088, elettrosaldato Ø 25, incluso scatole di
11/09/2019 derivazione e raccorderia IP65

Distribuzione terminale su terrazzo 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 19,62 392,40

23 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.003 termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320
11/09/2019 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi

gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm
32
Dorsale interno edificio scolastico 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 10,64 319,20

24 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.004 CEI con marchio IMQ (colore grigio)
11/09/2019 autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo

distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 32
Dorsale interno edificio scolastico 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,47 164,10

25 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON
D02.02.004.d GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R
11/09/2019 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e

35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto gu ... o, completo di morsetti e capicorda,
in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
Linea elettrica da contatore di produzione a quadro

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 77´141,78
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di parallelo 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 9,26 92,60

26 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON
D02.02.005.d GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R
11/09/2019 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e

35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto gu ... io, completo di morsetti e capicorda,
in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
Collegamento quadro di parallelo inverter 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 11,35 56,75

27 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON
D02.02.004.e GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R
11/09/2019 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e

35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto gu ... , completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
Linea elettrica da quadro generale a quadro di
parallelo 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,66 273,20

28 Cavo isolato con gomma - N07G9-K (CEI UNEL
D02.02.014.e 35368), con conduttore flessibile, isolato in gomma
11/09/2019 G9, non propagante incendio (CEI 20-22/2), a

ridottissima emissione di fumi e di gas  ... rrosivi
(CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 -
sezione 6 mm²
Cavo solare 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 2,90 522,00

29 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione
D02.01.001.g 16 mm²
11/09/2019 Conduttore di protezione 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,81 96,20

30 Quadro di parallelo completo di interruttore
NP.FV.007 generale magnetotermico differenziale 4P 32 A
11/09/2019 Id=0.3 A classe A 10 kA, contattore di potenza 40 A

in AC3, scaricatore di sovratensione  ... per la
protezione dei circuiti ausiliari e quant'altro occorre
per fornire l'opera finita e conforme alla norma CEI
0-21
Quadro di parallelo lato AC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´381,73 2´381,73

31 Quadro di campo per nr. 3 stringhe già predisposto
NP.FV.006 per l'allaccio di due MPPT, equipaggiato con nr. 1
11/09/2019 sezionatore generale, nr. 3 portafusibili bipolari

1000 Vdc, nr. 2 scaricatori di sovratensione 1000
Vdc - 40 kA, nr. 6 fusibili 10x38 16 A.
QDC 1,00

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 1,00 80´564,26



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 80´564,26

SOMMANO a corpo 1,00 1´001,95 1´001,95

32 Esecuzione taratura sistema di protezione
NP.FV.008 d'interfaccia mediante cassetta prova relè e rilascio
11/09/2019 relativa certificazione

1,00
Collaudo SPI 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 272,71 545,42

Parziale LAVORI A CORPO euro 82´111,63

T O T A L E   euro 82´111,63
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COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPIANTI 23´404,32
  002 INDAGINI GEOGNOSTICHE 4´545,45
  003 OPERE EDILI 54´161,86

Totale SUPER CATEGORIE euro 82´111,63

     Data, 12/09/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 
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