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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S01.01.002.0
la
15/11/2017

2
S01.01.002.0
1b
15/11/2017

3
S01.01.002.2
2a
15/11/2017

4
NP.AR.002
09/09/2019

5
NP.AR.001
09/09/2019

LAVORI A CORPO

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe ... di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi)

BARACCAMENTI DI CANTIERE

SOMMANO n??

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe ... llelinee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo
per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi)
Vedi vocen® 1[m? 14.40]

SOMMANO nv

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, alestimento in operae
successivo smontaggio afine lavori, ... imento rifiut
speciali. Per ogni mese o frazione di mese successiv
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

SOMMANO cad

Scale a gabbia modulari

Realizzate con elementi modulari alunghezze
variabili a seconda delle quote di lavoro per le qudi
sono richieste. | diversi elementi modulari, predefin
.. X6

Cerchi di protezione in alluminio diametro mm
600

Larghezza esterna dei montanti mm 560

Portata Kg 100

SOMMANO acorpo

Parapetti in alluminio per tetti

Parapetti fissi di protezione su misurain aluminio,
progettati per tetti e macchinari. Sistema di
protezione

modulare dei bordi estremamentele ... do UNI
EN ISO 14122-3.

Parapetto di 4 tipologie:

« verticale

« reclinato

* CcON zavorra

« fissato alamiera grecata

SOMMANO acorpo

1,00

6,00

2,400

14,40

14,40

14,40

14,40

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

89,00

3,30

296,00

1'533,28

8130,67

17281,60

47,52

296,00

1'533,28

8130,67

A RIPORTARE

11°289,07

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°289,07
6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
S01.01.002.2 | plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
2b 230 cm, peso 75 kg, alestimento in operae
15/11/2017 |successivo smontaggio afinelavori, ... rtoe
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazion
di mese successivo Nolo per ogni mese successivo ¢
frazione
Vedi voce n° 3 [cad 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00
7 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in
S01.01.004.0 |tubolare di aluminio, base cm 60 x 140, completo
la di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
15/11/2017 |protezioni, stabilizzatori ... uanto altro previsto dall¢
norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale
2,00
SOMMANO cad 2,00 28,01 56,02
8 Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm. della
S01.03.001.0 |lunghezzadi m 1,50, per impianto di terra. Dato in
2 operacollegato alarete di terramediante
15/11/2017 |capocorda.
1,00
SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55
9 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs
S01.04.001.0 |n. 81/08, in lamieradi aluminio 5/10, con pellicola
2a adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
15/11/2017  |frazione: 115 x 160 mm
10,00 3,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,10 3,00
10 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DLgsn
S01.04.001.0 |81/08, in lamieradi aluminio 5/10, con pellicola
3a adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
15/11/2017  |frazione: 270 x 370 mm.
10,00 3,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,35 10,50
11 Riunione di coordinamento frai responsabili delle
S01.05.012  |imprese operanti in cantiere eil coordinatore per
15/11/2017 |I'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio dei lavori ¢
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
3,00
SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78
12 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosal data (dimensioni
4 circam 3,5 x 1,95 h) ebasi in cemento. Compreso i
15/11/2017 |trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'usc
mensile o frazione
30,00 30,00
A RIPORTARE 30,00 12'127,92

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Data, 12/09/2019

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 12°127,92
SOMMANO m 30,00 13,10 393,00
13 Costo orario di manodopera necessario per la
S01.07.001.c |gestione puntuale e la corretta attuazione delle
15/11/2017 |prescrizioni contenute atal fine nel PSC da parte de
soggetti individuati dal cordinatore pela
progettazione. operaio specializzato
12,00
SOMMANO ora 12,00 33,50 402,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 12'922,92
TOTALE euro 12'922,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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