ALLEGATO "C"

Comune di NETTUNO
Provincia di Roma

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE MATTEOTTI - II
LOTTO FUNZIONALE
COMMITTENTE: Comune di Nettuno.

CANTIERE: Via Giovanni Paolo II, NETTUNO (Roma)

NETTUNO, 30/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Garofolo Giorgio )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(DirigenteArea Lavori Pubblici D'Aprano Luigi)

Architetto Garofolo Giorgio
Via Antonio Gramsci, 11
00048 Nettuno (Roma)
Tel.: 335.5371694 - Fax: 06.9804444
E-Mail: architetto.garofolo@gmail.com
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.130.00
1a

2
01.03.001.00
1a

3
04.13.020.00
1a

4
04.13.040.00
2a

5
01.06.001.00
1a

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata €
tubo perimetrale verticale di diametro mm 40;
ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per il primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi:
1] *(par.ug.=(50,00)*1)

SOMMANO cad*mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, Ig
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo
mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] *
(par.ug.=(15,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, de
parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, d¢
parte, di forma rettangolare, lato mm  165x140,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante
in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supportc
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato
impianto elettrico, impianto termico, impianto idricc
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso Ig
realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio
[mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

50,00

15,00

3,00

3,00

1,00

3,000

3,000

150,00

150,00

45,00

45,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,000

3,00

3,00

73,85

17,18

2,66

3,06

341,94

11°077,50

773,10

7,98

9,18

1°025,82

A RIPORTARE

12°893,58

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°893,58

6
01.06.020.00
1a

7
01.06.100.00
1a

8
02.10.060.00
1a

9
02.10.120.00
1a

10
02.10.020.00
1a

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a spogliatoio, avente strutture
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura
in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata cor
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supportc
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso Ie
realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti
Spogliatoio [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente strutture
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura
in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata cor
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supportc
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato
impianto elettrico, impianto termico, impianto idricc
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso Ig
realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi
igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura
di comando e di protezione differenziale e
magnetotermica da 32 A; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1]
*(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65,
montato su cavalletto movibile per illuminazione di
cantiere; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-llluminazione del cantiere
[mesi: 1] *(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione d
sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle
norme; sono compresi linstallazione graffettata e le
giunzioni; da 3x2,5 mm2.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-llluminazione del cantiere
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di

1,00

1,00

1,00

3,00

3,000

3,000

3,000

3,000

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

9,00

9,00

322,54

86,25

26,45

1,85

967,62

258,75

79,35

16,65

A RIPORTARE

14°215,95

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°215,95

11
03.11.140.00
1

12
01.02.240.00
1a

impianto elettrico del cantiere-llluminazione del cantiere

SOMMANO ml

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico

SOMMANO cad.
Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo,
per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Pulizia generale dell'area di

cantiere-Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

NETTUNO, 30/05/2018

Il Tecnico

50,00

3,000

150,00

150,00

1,00

1,00

2,00

2,00

10,58

578,27

13,75

1°587,00

578,27

27,50

16°408,72

16°408,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno [ v.1/12]




