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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in
A02.01.004.g mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N

... sistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con l’uso di martello
demolitore applicato al mezzo meccanico

SOMMANO m³ 66,18 120,99 8´007,12 0,00

2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 263,21 8,42 2´216,23 0,00

3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.f oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade

SOMMANO ton 263,21 13,00 3´421,73 0,00

4 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.b mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe

di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
SOMMANO m³ 80,49 116,12 9´346,50 0,00

5 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 3´400,00 1,43 4´862,00 0,00

6 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in
A21.01.019.a conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate;

pulizia del fond ... iporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro
quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti

SOMMANO m²/mm 90,00 3,82 343,80 0,00

7 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in
A21.01.019.b conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate;

pulizia del fond ... inzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al
metro quadrato ogni millimetro di spessore: travi

SOMMANO m²/mm 150,00 4,11 616,50 0,00

8 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per
B01.01.001.a poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 16´339,82 1,10 17´973,81 0,00

9 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma
B01.01.002 prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale

del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m/cm 2´239,20 0,61 1´365,91 0,00

10 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
B01.01.003.b mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,

escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
SOMMANO m² 243,30 41,82 10´174,81 0,00

11 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo
B01.01.005 di trasporto

SOMMANO m 46,10 8,45 389,55 0,00

12 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato
B01.05.007 bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con

maglia q ... esi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d’opera necessari
all’esecuzione del lavoro a regola d’arte

SOMMANO m² 4´866,61 10,74 52´267,39 0,00

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.0 bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´985,35

1.c 1310 ... opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in
più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard

SOMMANO m²/cm 945,00 2,67 2´523,15 0,00

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.014.c bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume modificato hard

SOMMANO m² 5´323,97 8,01 42´645,00 0,00

15 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili
B01.05.021 e/o zone pedonali, costituito con inerti di origine calcarea, confezionato con bitume e pig

... mpianto discontinuo, per spessore di cm 3. Il materiale utilizzato dovrà essere
certificato dall'Impianto di produzione.

SOMMANO m² 934,23 26,37 24´635,65 0,00

16 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.c un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 25 x 25 cm

SOMMANO m 170,62 40,21 6´860,63 0,00

17 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
B01.06.001.e un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... ro

finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi (
Percentuale del 240 % )

SOMMANO m 104,67 96,50 10´100,66 0,00

18 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o
B01.06.006.b curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti,

rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano
inclinato

SOMMANO m 20,00 21,63 432,60 0,00

19 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori:
B01.10.001 bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo

sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro
onere per l’esecuzione

SOMMANO m² 272,50 5,58 1´520,55 0,00

20 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad ATAC
B01.10.004 e TAXI e relative scritte, di attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a

freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata
SOMMANO m² 83,80 17,04 1´427,95 0,00

21 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla
B02.03.011.a normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in

pression ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del
diametro esterno di 160 mm spessore 5,0 mm

SOMMANO m 24,00 14,96 359,04 0,00

22 Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di
C01.06.034.b griglia in ghisa sferoidale, fuse in più componenti, compresi gli elementi a traforo, at ...

25: b) idem come sopra, ma con asole di varia forma, a carattere foliare o floreale e
costituite da quattro pezzi uniti:

SOMMANO kg 1´120,00 3,98 4´457,60 0,00

23 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma
D02.02.002.b - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... dio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²

SOMMANO m 348,10 3,63 1´263,60 0,00

24 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.002.a involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema

di serrag ... i intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 – 400 V unipolare fino a 8A

SOMMANO cad 3,00 58,12 174,36 0,00

25 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

A   R I P O R T A R E 207´386,14



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 207´386,14

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 63

SOMMANO m 99,51 4,91 488,59 0,00

26 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al
D07.07.001 montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale

morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8
moduli: fino a 8 moduli

SOMMANO cad 3,00 25,62 76,86 0,00

27 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la
D12.02.001.a posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontan

... li di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, in opera: fino a 0,5 m³

SOMMANO cad 4,00 123,12 492,48 0,00

28 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio
D12.03.003.a ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ...  il

ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne
minime di circa 20x20x20 cm

SOMMANO cad 9,00 57,84 520,56 0,00

29 Dissuasore di sosta - A
N.P. Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polvere, con fissaggio a terra tramite gettata

di cls in opera, da pagarsi a parte.
Dimensioni: alt. mm 1005 fuori terra, diametro mm 102. Arrotondato nella calotta
superiore, tipo mod. Tubo della NONSOLOARREDO srl

SOMMANO cadauno 2,00 117,04 234,08 0,00

30 Corpo Illuminante con Palo Tipo A - da Terra
N.P. 001 Fornitura  e posa in opera di apparecchio illuminante urbano a LED, tipo Cariboni Group

Kalos Vp-TP (Ottica
LT-L) 20Led-3K 46W CL 2 4CH ... rarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza

SOMMANO cadauno 4,00 954,91 3´819,64 0,00

31 Corpo Illuminante con Palo Tipo B - da Balaustra
N.P. 002 Fornitura  e posa in opera di apparecchio illuminante urbano a LED, tipo Cariboni Group

Kalos Vp-TP (Ottica
LT-L) 20Led-3K 46W CL 2 ... rarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza

SOMMANO cadauno 21,00 996,74 20´931,54 0,00

32 Masselli di cemento autobloccanti
N.P. 003 Fornitura e posa in opera di pavimentazione da esterno in massello autobloccante di

calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato con marmo e quarz ... a marcatura CE. La
stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di
consegna) della merce.

SOMMANO m2 428,72 37,76 16´188,47 0,00

33 Pavimentazione in cubetti di porfido, forniti e posti in opera, su sottostante massetto di
N.P. 004 fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,  ...

orto di Kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia, per uno spessore minimo di cm 4;
dimensioni medie dei masselli cm 8x8x6

SOMMANO m2 74,81 81,13 6´069,34 0,00

34 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato con griglia in ghisa carrabile,
N.P. 005 dimensioni cm 50x50x50, per inserimento tubo PVC da mm 160, da pagarsi a parte,

compresi e comp ...  cls di almeno cm 10, da pagarsi a parte, e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 197,95 395,90 0,00

35 Fornitura e posa in opera di  canala in cls vibrato con griglia in ghisa carrabile,
N.P. 006 dimensioni totali cm 750x26x32, per inserimento tubo PVC da mm 160, da pagarsi a

parte, compresi ... n cls di almeno cm 10, da pagarsi a parte e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´166,37 3´166,37 0,00

36 Rosa dei Venti in materiale lapideo
N.P. 007 Fornitura e posa in opera di elemento di arredo urbano realizzato in materiale lapideo, a

forma di rosa dei venti, di forma circolare della dim ... lato, con collante per esterni, con
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stuccature a colore, come le pietre. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 3´727,04 3´727,04 0,00

37 Fornitura e messa a dimora alberi: Quercus Ilex (Leccio)
N.P. 10 Fornitura e messa a dimora di Leccio - Quercus ilex L, albero diffuso in tutto il Bacino

del Mediterraneo. Specie termofil ... la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 l di acqua. per piante di circonferenza 25-30 cm

SOMMANO cadauno 6,00 647,33 3´883,98 0,00

38 Fornitura e messa a dimora alberi: Tamarix gallica (Tamerice)
N.P. 11 Messa a dimora di Tamarix appartengono a circa sessanta specie di alberi ed arbusti, a

foglie caduche o sempreverdi,  ... uzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con
50/200 l di acqua. per piante di circonferenza  da 20  cm a 25 cm

SOMMANO cadauno 5,00 198,25 991,25 0,00

39 Segnaletica verticale
N.P. 12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, circolare, triangolare, rettangolare,

dimensioni Ø cm 60 o lato cm 60/80, compreso e compensato il costo  ... uzzo di idonee
dimensioni da pagarsi a parte, e della mano d’opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 35,00 116,20 4´067,00 0,00

40 Dissuasore di sosta - B
N.P. 14 Dissuasore realizzato interamente in acciaio inox, con calotta arrotondata, con fissaggio a

terra tramite gettata di cls in opera, da pagarsi a parte.
Dimensioni: alt. mm 800 fuori terra, diametro mm 220. Tipo mod. Thor della
NONSOLOARREDO srl.

SOMMANO cadauno 3,00 421,91 1´265,73 0,00

41 Panchina
N.P. 15 Panchina in monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti di fiume

Mincio, cemento Portland composito, classe 42.5 R, additivi superfluidificanti idone ... o.
Rivestimento in acrilico colore bianco. Lunghezza cm 200, peso Kg 400. Tipo mod.
Andromeda della NONSOLOARREDO srl.

SOMMANO cadauno 2,00 1´033,93 2´067,86 0,00

42 Cestino in acciaio
N.P. 16 Cestino in acciaio inox, con apertura frontale tramite apposito sportello con chiusura di

sicurezza, ancorato a terra con tasselli, anello reggisacco interno.
Dimensioni: alt. mm 850, largh. mm 380, prof. mm 380.
Tipo mod. Taras della NONSOLOARREDO srl.

SOMMANO cadauno 2,00 1´160,43 2´320,86 0,00

43 Trattamento superficiale protettivo – scala in cemento
N.P. 17 Trattamento protettivo della scala in cemento, successivo alla risistemazione delle parti

strutturali con trattamento dei fe ... aca di elevata durata particolarmente indicata per
cemento armato a vista per esterno, tipo Alpha Beton della Sikkens.

SOMMANO m2 33,35 51,44 1´715,52 0,00

44
N.P. 8 Cigli in travertino – sez. cm 10 x 8

Fornitura e posa in opera di cigli in travertino, posti a delimitazione degli spazi di sosta
con panchine, tagliati a filo sega, retti, senz ...  riquadratura del massetto esistente, per
poter fare da cornice alle griglie in ghisa per alberi, da pagarsi a parte..

SOMMANO m 140,00 29,66 4´152,40 0,00

45 Abbattimento essenze arboree, compresa eliminazione del ceppo - Tamerix
N.P. 9 Abbattimento di alberi adulti anche a chioma espan ... orizzata, compreso l’onere dello

smaltimento e della rimozione del ceppo:
 esemplari di Tamerice di altezza sino a 4m

SOMMANO cadauno 12,00 190,84 2´290,08 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 286´251,69 0,00 0,000

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

46 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 16´874,68 16´874,68 16´874,68 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 16´874,68 16´874,68 100,000

T O T A L E   euro 303´126,37 16´874,68 5,567

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 286´251,69 0,00 0,000

M:001 LAVORI STRADALI euro 233´957,12 0,00 0,000

M:001.000      <nessuna> euro 2´059,32 0,00 0,000
M:001.001      PAVIMENTAZIONE CARRABILE euro 120´131,75 0,00 0,000
M:001.002      PAVIMENTAZIONE PEDONALE euro 111´766,05 0,00 0,000

M:002 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 27´767,63 0,00 0,000
M:003 SEGNALETICA STRADALE euro 7´015,50 0,00 0,000

M:003.001      PAVIMENTAZIONE CARRABILE euro 7´015,50 0,00 0,000

M:004 VERDE E ARREDO URBANO euro 17´511,44 0,00 0,000

M:004.001      PAVIMENTAZIONE CARRABILE euro 234,08 0,00 0,000
M:004.002      PAVIMENTAZIONE PEDONALE euro 17´277,36 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 16´874,68 16´874,68 100,000

TOTALE  euro 303´126,37 16´874,68 5,567

     Data, 19/03/2019

Il Tecnico
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