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STIMA DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA 

    

LAVORAZIONI  IMPORTO  INCIDENZA %  IMPORTO  

DEMOLIZIONI  €     4 062,75  15 € 609,41 

PAVIMENTAZIONI  €   40 474,01  10 € 4 047,40 

MURO DI CONFINE  €     6 478,72  20 € 1 295,74 

SEGNALETICA ORIZZONTALE  €        552,42  20 € 110,48 

OPERAI IN ECONOMIA  €   10 503,36  100 € 10 503,36 

COMPENSO OPERAI IN ECONOMIA  €     2 783,39  0   

NOLI  €     8 361,04  50 € 4 180,52 

UTILI IMP. SU NOLI  €     2 215,68  0   

FORNITURE E RIMBORSI FATTURE  €     2 794,43  0   

ONERI DELLA SICUREZZA  €     2 419,36  0   

TOTALE  €   80 645,16    € 20 746,92 
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