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RELAZIONE TECNICA 

Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente progetto esecutivo  riguardano 

la messa in sicurezza della strada provinciale S.P. 4/A TENUTELLA al km 1+600, che fa parte della 

rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale di competenza della Sezione 8 – Area 2 – del 

Dipartimento VII – Ufficio Direzione – Viabilità Sud. 

La S.P. 4/A TENUTELLA, classificata come strada provinciale con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del Lazio n. 1437/81 del 20/06/1981, a seguito di Deliberazione 

dell’Amministrazione Provinciale di Roma n. 3477 del 08/04/1976, inizia dal km 0+100 della S.P. 

Albano Cecchina e termina al km 6+400 della S.R. Nettunense, escluso il tratto in Comune di Albano 

dal km 0+000 al km 1+500 (Vicolo di S. Antonio in Canepine). Attraversa i territori comunali di 

Albano Laziale e Ariccia. Ha una lunghezza complessiva di km 1,6 circa. 

La strada provinciale in oggetto è inserita, con un ruolo di primaria importanza, nel tessuto 

connettivo che sostiene una zona di grande sviluppo industriale, artigianale e di servizi, è interessata da 

volumi di traffico estremamente intensi ed è caratterizzata da una grossa componente di autoveicoli 

industriali di notevoli dimensioni e peso. 

Di tale sistema di infrastrutture fanno parte le strade S.S. Appia, S.R. Nettunense, S.P. 

Ardeatina, S.P. Laurentina, S.P. Divino Amore, S.P. Cancelliera, S.P. Albano Torvaianica, S.P. Tor 

Paluzzi, Via di Porta Medaglia, S.R. Pontina, nonché le linee FS Roma-Napoli, con il nodo ferroviario 

industriale di S. Palomba, e Roma-Albano.  

Nello specifico del progetto esecutivo si interverrà al al km 1+600 della strada provinciale S.P. 

4/A TENUTELLA dove è presente un muro a confine il quale provoca un restringimento della 

carreggiata creando un potenziale pericolo alla circolazione stradale.  

Il sopra citato muro verrà demolito e la nuova recinzione sarà posta ad una distanza sufficiente a 

garantire una larghezza della carreggiata omogenea sul tratto interessato. 

Le aree necessarie per l’allargamento saranno cedute dal privato, proprietario del terreno 

interessato all’intervento, al Comune di Albano Laziale e da questo messo a disposizione alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale per l’esecuzione dei lavori. 

Le lavorazioni previste riguardano essenzialmente: 

− Demolizione muro per allargamento; 

− Pavimentazione; 

− Segnaletica; 

− Noli di mezzi e fornitura di mano d’opera per piccoli interventi di ripristino. 

 

 

 

 



  

 

 

Stima dei lavori 

 

LAVORAZIONI  IMPORTO  

DEMOLIZIONI  €       4 062,75  

PAVIMENTAZIONE  €     40 474,01  

MURO DI CONFINE  €       6 478,72  

SEGNALETICA ORIZZONTALE  €           552,42  

OPERAI IN ECONOMIA   €     10 503,36  

COMPENSI PER OPERAI  €       2 783,39  

NOLI  €       8 361,04  

UTILI IMPRESA SU NOLI  €       2 215,68  

FORNITURE E RIMBORSI FATTURE   €       2 794,43  

ONERI DELLA SICUREZZA  €       2 419,36  

TOTALE  €     80 645,16  
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