%’ COMUNE DI FRASCATI

W CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

_“DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”

_DPCM 15 settembre 2021. PNRR — fondo complementare — “SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” — M2C3.
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COMUNE DI FRASCATI

REGIONE LAZIO

SICURD E VERDE SOCIALE - (D.P.C.M. 15/08/2021)
-(Programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica - M2C3 - del PNRR).

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

e

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMMOEILE E.R.P.
VIA FELICE FERRI - VIA PRINCIPE AMEDEO

Importo intervento € 15.600.000,00

CUP: 118121000790006

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

Costo pre-gara

Totale parziale pre-
gara

A1) IMPORTO A BASE DI GARA,

1} Importo dei lavori

i oy wmpario manodapaera confvme cosh Sy Tabeie Mnsieno del Lo
fan 95 2 10@ et 25, ¢ 16 dei Dulgs. BQ°2006) (1)

e 2.BTO 0 v

8.999,352.73

2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3 601.596,21
| totale parziale a base di gara A1 € 9,600.948,04
A.2) IMPORTO ESCLUSO DALL'APPALTO
3) Lavori in Amministrazione diretta esclusi dallappalto € 70,000,000
4) Servizi @ Forniture € %
totale parziale a base di gara A E T0.000,00
Totale parziale quadro A € 9.670.948 94
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
1] Indagini archeclogiche € 5.000,00
2} Indagini geclogiche € 7.500,00
3} Analisi di laboratorio € 5.000,00
4) Sondaggi geognostic € 4,500,000
5} Prove di laboratorio € 8.000,00
|61 Analisi specialistiche £ 5.000,00
Totale spese indagini e analisi £ 35.000,00
Progettazione, D.L., Collaudo (2)(3) (4) (5) (6) (7} {8) (9)
1) Rilievi propedeutici alla progettazions £ 30.000,00
2] Progetto di fattibilita tecnico-aconomica € 100.000,00
3] Progetto Definitive -
4) Progetto Esacutivo € 160.000,00
3} Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 60,000,00
|8} Direzione Lavori + Contabilita € 240.000,00
7] Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 135.000,00
8] Relazione Geologica £ 22.000,00
9) Frazionamenti/Accatastamenti € 10.000,00
10} Supporto al RUP & 120.000,00
11} Collaudo statico € 40.000,00
12} Consulenze specialistiche € 20,000,000
13} Consulenze legali 3 25.000,00
14} Compenso per collegio consultivo tecnico  (fino al 20 giugne 2023 - art. 6,
Lepge 12002020 come modificalo daiaricole 51 del DL 77/2021 convertite dalfa Legoe € 31.914,13
108/2021)
15) Collaudo lecnico - amministrativa € 40.000,00
Totale spese Rilievi, Progettazione, D.L., Collaudo € 1,068,914 13
16) Spese tecniche Spese per reclutamento personale a T.0D. per attuazione progetti PMNRR (art. 1. co. 1 D.L.
|09/06/2021 n. 80)
I T = =
n. 2 Cat. O - Livello economico D1 per 3 anni € 206.207 76
[n. 2 Cat. C - Livello economico C1 per 3 anni € 180.871.92
Totale voce 16
€ 396.079,68




Spese generali

B.2 Allacciamenti

1) alla rete di energia elettrica € 15.000,00
2) alla rete telefonica € 10.000,00
3) alla rete idrica € 10.000,00
4) alla rete fognaria € 10.000,00
5) alla rete gas -
6) espropri - acquisizioni -
7)altro............. € -
Totale allacciamenti € 45.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
Imprevisti (max 10%) € 947 558 .64
Art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la
quota del 20% per beni strumentali) € 96.709,49
Art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (quota del 20% per beni strumentali applicabile _
solo per opere non finanziate con risorse UE)
Accantonamenti per le modifiche (art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) | € 145.064,23
Spese di carattere strumentale (art. 23, comma 11-bis e 11-ter del d.Igs. 50/2016) € 10.000,00
2)92eor1i6per la verifica preventiva archeologica (art. 25, comma 12 del D.Lgs. € 4.750,00
)
Oneri di verifica del progetto (art. 26, comma 5, D.Lgs. 50/2016) € 30.000,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, -
Oneri di discarica € 25.000,00
Spese per informazione, comunicazione dell'intervento € 40.000,00
Spese per commissioni giudicatrici (/VA inclusa) € 10.000,00
Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197) € 1.500.00
Totale allacciamenti, imprevisti, accantonamenti,
spese generali € 1.310.582,37
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 906.935,27
IVA su manodopera € 287.979,29
IVA su oneri sicurezza € 60.159,62
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%) € 244.567,55
IVA su forniture e servizi € -
IVA su indagini € 7.700,00
IVA su imprevisti € 94.755,86
IVA per consulenze specialistiche € 4.400,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 42.756,57
Totale IVA/oneri 1.363.474,88
Totale parziale quadro B 4.219.051,06
TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA) A)+B) 13.890.000,00
Economie derivanti da ribasso d'asta (9)
TOTALE GENERALE INTERVENTO POST GARA (Inclusa
IVA)
C) SOMME A DISPOSIZIONE PER LOCAZIONE Sintesi el Bando i € 700.000,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO | Voce 2E Scheda di Sintesi
NUOVI ALLOGGI BRG] SRR
Voce 2F Scheda di Sintesi
E) SPESE VARIE PER TRASFERIMENTO oce 2F oS¢ ed:l B'an'goeg: € 60.000,00
|NQU|L|N| Finanziamento
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B)+C)+D)+E) €  15.600.000,00




