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PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione di 3 piccole per il comopstaggio di prossimitd e attrezzature per
la raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma

7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e del D.Lgs 152/2006 art. 183 qqbis
Finanziamento opere Regione Lazio misura

D.G.R. N. 408 del 13/7/ 2017 e del C.C. 19/20
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Albo Ingegneri Prov. Caserta n°® 3158

Via della Santina n°26 Capannori (Lucca)
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QUADRO ECONOMICO

(art. 16 DPR n°207/10)

(LAVORI,

SPESE TECNICHE, SPESE AMMINISTRATIVE, SPESE ACCESSORIE E IVA)

CAPITOLO A Lavori e provviste Importi Totale importi
Totale Lavori acorpo e a misura comprese forniture e macchinari
at di cui € 4.658,21 per oneri della sicurezza ed € 34.280,00 per manodopera e 39231060
5.053,74 € per oneri di trasporto e conferimento in discarica
a3 stima costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1200,00
TOTALE "A" Lavori a base d'asta € 393.510,60
CAPITOLO B somme a disposizione della stazione appaltante
b1 Allacciamento ai pubblici servizi (en. elettrica) iva inclusa 5010,74
b2 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b3 Imprevisti 14 000,00
b4 = b41 + b42
Spese Tecniche e |Progettazione, D.L.e C.S..: 32735,00
Generali
b4.1 Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 18 986,30
b4.2| Direzione lavori, misure e contabilita lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione; CRE. 13 748,70
Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
b5 amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 2000,00
specialistici
b6 relazione geologico/geotecnica e prove 1500,00
b7 Art. 113 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. 6 520,17
b8 Spese per gara -Contributo ANAC, Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019-pubblicita 6 307,59
b9 IVA e altre Imposte:
b9.1 IVA sui lavori e imprevisti, 10% di (A + b3) 40 751,06
b9.2 Oneri EPAP Geologo 30,00
b9.3 CNPAIA sulle spese Tecniche e generali, 4% di (b4+b5) 1.389,40
b9.4 IVA sulle spese Tecniche e generali, 10% di (b5+b9.3) ex art. 266 d.lgs 152/2006 376544
somma capitolo B Lordo iva inclusa 114009,40
TOTALE IMPORTI (A+B
( ) 507.520,00
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