
COMUNE DI CERVETERI 

CMRC 

Regione Lazio 

PROGETTO ESECUTIVO 

Realizzazione di 3 piccole per il comopstaggio di prossimità e attrezzature per 
la raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 
7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e del D.Lgs 152/2006 art. 183 qqbis 
Finanziamento opere Regione Lazio misura 

D.G.R. N. 408 del 13/7/ 2017 e del e.e. 19 /20

Elenco elaborati grafici e relazioni: 

Elaborato E : Quadro Economico 

Data : 

Progettista 
Ing. Francesco Girardi 
Albo Ingegneri Prov. Caserta n° 3158 
Via della Santina n°26 Capannori (Lucca) 

Visto Enti Committenti 

Febbraio 2022 
prot.11824, 11825, 11826 

Responsabile Unico del Procedimento 

del 4/3/2022 
revl marzo 2022 
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CAPITOLO A Lavori e provviste Totale importi 

 a1

Totale  Lavori  a corpo e a misura comprese forniture e macchinari 

di cui € 4.658,21 per oneri della sicurezza ed € 34.280,00 per manodopera e 
5.053,74 € per oneri di trasporto e conferimento in discarica

€ 392.310,60

a3 stima costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)    € 1 200,00

TOTALE  "A" Lavori a base d'asta   €  393.510,60

CAPITOLO B

b1 Allacciamento ai pubblici servizi (en. elettrica) iva inclusa 5 010,74 

b2 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

 b3 Imprevisti € 14 000,00           

 b4 = b41 + b42

Spese Tecniche e 

Generali 

Progettazione, D.L. e C.S.. : € 32 735,00           

b4.1 Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione   18 986,30 

b4.2 Direzione lavori, misure e contabilità lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione; CRE. 13 748,70 

b5

Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici

€ 2 000,00 

b6 relazione geologico/geotecnica e prove € 1 500,00 

 b7 Art. 113 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. € 6 520,17 

 b8 Spese per gara  -Contributo ANAC, Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019-pubblicità € 6 307,59 

 b9

 b9.1 IVA sui lavori e imprevisti, 10% di (A + b3) €                          40 751,06

 b9.2 Oneri EPAP Geologo € 30,00 

 b9.3 CNPAIA sulle spese Tecniche e generali, 4% di (b4+b5) € 1 389,40 

 b9.4 IVA sulle spese Tecniche e generali, 10% di (b5+b9.3)  ex art. 266 d.lgs 152/2006 € 3 765,44 

 114 009,40

Importi 

IVA e altre Imposte:

somme a disposizione della stazione appaltante 

TOTALE IMPORTI   (A + B)

(LAVORI, SPESE TECNICHE, SPESE AMMINISTRATIVE, SPESE ACCESSORIE E IVA)

somma capitolo B Lordo iva inclusa

 507.520,00

QUADRO ECONOMICO

(art. 16 DPR n°207/10)
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