COMUNE DI CERVETERI

CMRC
Regione Lazio

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione di 3 piccole per il comopstaggio di prossimita e attrezzature per
la raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma
7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e del D.Lgs 152/2006 art. 183 qqgbis
Finanziamento opere Regione Lazio misura

D.G.R. N. 408 del 13/7/ 2017 e del C.C. 19/20

Elenco elaborati grafici:

Elaborato G : PSC e allegati
Elaborato G1 : Piano di Sicurezza e Coordinamento

X Elaborato G2 : Allegato al PSC
Schema aree di lavoro, di deposito e accessi al cantiere
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