
COMUNE DI CERVETERI 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

CONTRATTO D’APPALTO LAVORI PER: 
 

Realizzazione di n. 3 siti dedicati alle attività di compostaggio di prossimità/locale 

della FORSU Comunale ai sensi del DM 266/2016 e art. 183 lett qq bis   

denominato in seguito anche “intervento". 

Importo contrattuale €  .............. iva esclusa   

(Euro.................................................... iva esclusa) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio n°. ………………….    del ……………………                                    

L’anno duemilaventuno……..…., il giorno  ……….   del mese di ………….,  presso  la 

Residenza  dell’Ente, nell’Ufficio di Segreteria.  

Avanti a me ……………………………………….Segretario Generale del Comune di 

Cerveteri, abilitato per legge a rogare gli atti e i contratti nell'esclusivo interesse 

comunale, senza l’assistenza di testimoni per avervi i Signori intervenuti, d’accordo fra 

loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente 

comparsi. 

......................................nato a …………………. il ../…../……. Residente in 

…………………….. alla Via …………………..nella sua qualità di Responsabile Lavori 

della stazione appaltante  il quale interviene nel presente atto, e rappresenta quindi la 

Committenza ..................................................(P. Iva …………………..) nel cui interesse 

agisce  C.F: ………………………;  

 

       

Il Sig. ……………………… nato a …………………….. il …/……/…….e residente in 

…………………  alla Via …………….. il quale agisce e interviene in questo atto come 

Legale rappresentante e Amministratore unico della ditta 



………………………………… con sede a ……………………………………….…… 

(P. Iva ………………………), regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di …………………….. n. ………………….. con durata fino al 

…………………….; 

Della identità personale e capacità giuridica di contrattare delle sopra                      

costituite parti, io Segretario, sono personalmente certo     

PREMESSO 

-che l’opera in oggetto è garantita dal contributo concesso dall'Ente Regionale per un 

importo pari a .................................e dall'Ente Comunale per un importo pari a 

.......................................... , con Decreto/Determinazione n° 

......................................................... ......................................................... 

......................................................... ......................................................... 

 

;- che con delibera della Giunta Comunale n° ….. del ……… esecutiva, l'Ente 

appaltatore ................................... ha approvato il Progetto Esecutivo per i lavori in 

epigrafe, redatto dallo Studio dell'Ing. Francesco Girardi p.iva 02169940463 con studio 

in Via della Santina n° 26, Capannori (LU) ; 

- che con determinazione del Responsabile del Procedimento 

..........................................................è stata avviata l'indizione a gara e la determinazione 

"a contrarre" per la scelta del contraente, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento 

dei lavori mediante ..................................., ai sensi del D. L n. 76/2020, convertito con 

modificazioni in Legge n. 120/2020, modificato dalla Legge n. 108/2021, con contratto a 

misura e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

lettera a) del citato decreto, determinato mediante unica percentuale di ribasso 

sull’elenco prezzi unitari fissati dalla stazione appaltante; 

- che per l'intervento pubblico in questione sono stati assegnati le seguenti codifiche: 

CUP: …………………….. -  CIG: …………………; 



                  -che, in seguito ad apposita gara, effettuata ai sensi dell’art  ….. del D.Lgs         n. 

50/2016, e come da verbale di gara in data …./....../… approvato con Determina del 

Dirigente della stazione appaltante in data …./…./…… n° …. è risultata aggiudicataria 

la Ditta ……………………… che ha offerto un ribasso del …………% sull’importo a 

base di gara e quindi con il prezzo netto di € ………………….. di cui; € 

………………… per lavori (comprensivi di €  …………. per oneri della sicurezza 

aziendali); € ……….. per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

CIO’ PREMESSO 

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e 

regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:  

ART. 1 - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

ART. 2 – Il rappresentante legale della stazione appaltante, per conto dell’Ente intestato, 

nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, affida al Sig. 

…………….................. innanzi generalizzato, che accetta, l’appalto dei lavori di: 

Realizzazione di un centro di raccolta comunale/consortile ex DM 8/4/2008 e d.lgs 

152/2006 e ss.mm.ii. in Riardo”-.  

ART. 3 - Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, 

nella somma di € ……………  di cui: €  ………………… per lavori (comprensivi di € 

………………. per oneri della sicurezza aziendale); € 1200 per Costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel 

Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto.   

Ai sensi del D.P.R. n° 207/10 sono parte integrante del contratto, anche se     non 

materialmente allegati: 

a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

c)   l’elenco dei prezzi unitari; 



d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto 

legislativo n. 81/08, e le proposte integrative al predetto piano; 

e) il piano operativo di sicurezza; 

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale. 

Le parti, all’uopo dichiarano, di conoscere, di accettare, di aver sottoscritto senza 

riserva alcuna, il Capitolato d’Appalto. 

ART. 4 - L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel 

Capitolato Speciale di Appalto.   

ART. 5 - L’impresa aggiudicataria è personalmente responsabile, tanto verso la 

stazione appaltante Ente d'Ambito, verso il Comune di Cerveteri quanto verso terzi, 

dei danni prodotti a persone e a cose, qualunque ne sia la natura e la causa. 

In caso di disgrazia o infortunio provvederà al completo risarcimento dei danni senza 

diritto ad alcun rimborso, esentando da ogni responsabilità civile e penale la direzione 

dei lavori e l’Amministrazione appaltante, dichiarandosi unica responsabile in caso di 

infortunio o di danno alle cose ed alle persone degli operai o di chiunque altro. 

L’impresa è tenuta ad osservare e far osservare dagli operai suoi dipendenti le 

disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla stazione appaltante o dalla 

direzione dei lavori. 

ART. 6 - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 101 giorni, naturali e 

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo verrà 

applicata una penale pari allo zero virgola cinque per mille dell’importo contrattuale. 

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Direzione Lavori.  

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 

della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile, oppure quando si 

riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della 

stazione appaltante.  



La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore.   

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta 

del Responsabile del Procedimento, sentito la Direzione dei Lavori e l’organo di 

collaudo, ove costituito.  

I presupposti in premessa dei quali il Responsabile del Procedimento può                                 

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

                     Nello stesso Capitolato Speciale d’Appalto trovano disciplina;  

a) i casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei 

lavori;  

b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni 

superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;  

c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione; 

d) i modi di riconoscimento di danni di forza maggiore.  

ART. 7 - L’impresa dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento predisposto dal progettista Ing. Francesco Girardi e si obbliga alla 

precisa e puntuale osservanza delle modalità, prescrizioni e adempimenti in esso 

contenuti. 

ART. 8 – Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai 

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed a 

misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.  

L’Impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il 

suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un 

importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del 

procedimento sulla base dei documenti contabili, redatti dalla D.L., indicanti la 

quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato 



dal Capitolato Speciale d’Appalto o non appena raggiunto l’importo previsto per 

ciascuna rata.         

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 

data di sospensione.  

Nel caso di ritardo pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto sono dovuti gli interessi a norma di legge.  

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo 

rispetto ai termini previsti dalla legislazione vigente, con decorrenza dalla scadenza dei 

termini stessi. 

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 

occasione del pagamento, in conto ed a saldo, immediatamente successivo a quello 

eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.  

ART. 9 - La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento 

del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata in data 

…./…../…….dalla …………….. Agenzia di ………………  n° ……………….. per 

l’importo di € …………………;           

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, la stessa prevede  espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.   

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare   esecuzione, o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’appaltatore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno.  



La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore 

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi 

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione 

ove questa sia venuta in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

ART. 10 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 

n° 81/2008) ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo, nonché il Piano Operativo di 

Sicurezza formano parte integrante del presente contratto.  

ART. 11 - Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dalla copia 

del contratto e dei documenti allegati.  

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

ART. 12 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 

ART. 13 - In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa 

le quote della prestazione da subappaltare, indicate in ………%, l’ente committente 

dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e 

con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la 

prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

della prestazione oggetto di subappalto. 



ART. 14 - Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108 del D. 

Lgs. n° 50/2016, nonché quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e dagli 

articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal   contratto 

previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

ART. 15 – L’impresa ha prodotto regolare dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi 

e per gli effetti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

ART. 16 - Del presente contratto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 25/04/1986 n° 131, le 

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori 

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).  

ART. 17 - Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n° 145/2000 l’appaltatore elegge 

domicilio presso la Sede dell’Ente ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

presente contratto.   

ART. 18 -  L’Appaltatore dà atto di conoscere l’informativa ex art. 10 D. Lgs. 

196/2003 in tema di protezione dati personali per l’utenza esterna.     

ART. 19 - Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. 

n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. l’affidatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente 

commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati 

ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena 

la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.  



Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che 

il conto corrente dedicato è il seguente:  

Banca: ………………………………; 

IBAN: ………………………………; 

Intestatario ………………………… ; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che 

per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

……………………………………………………………………………… 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 

integrato soltanto in caso di forza maggiore. 

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i 

subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare 

immediata comunicazione all’ente committente delle notizie dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

ART. 20 - I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo 

mandato di pagamento.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il 

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del 

pagamento delle somme cedute.  

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può 

attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate 

dall’appaltatore a riscuotere. Per quanto non previsto nel presente contratto, si 

applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici 

adottato con D.M.19 Aprile 2000 n°145. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto 

alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  



Scritto a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente 

contratto viene letto agli intervenuti, i quali riscontratolo conforme alle loro volontà, 

con me lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura del Capitolato Speciale 

d’Appalto per averne in precedenza preso cognizione.  

ART. 21 – Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo 

bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra 

l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

deferite al Foro di Santa Maria Capua Vetere. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 

50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

……………………………………         

 

L’IMPRESA APPALTATRICE 

……………………………………         

                                                                                                                                

IL SEGRETARIO  

                     ……………………………………         

 


