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Art. 1 - Oggetto e Importo dell’Appalto

L’appalto ha per oggetto il “servizio per le attivita di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 —
20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO” nel periodo 01/04/2023 —
31/12/2024 ™.

L’ Appaltatore deve quindi:

effettuare le attivita previste nella Convenzione in Uscita c.d. “Out” COMIECO per lo svolgimento
dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in
conformita a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto
(EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma
UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualita dell’ Allegato Tecnico
(contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al
riciclaggio nell'industria cartaria.

eseguire il servizio in conformita alla documentazione facente parte dell’Accordo ANCI-CONAI-
COMIECO 2020-2024 (disponibile nei relativi siti internet) ed in particolare:

- all’allegato Tecnico Carta e relativi allegati;

- al documento “Audit e Qualita”;

- alla convenzione locale;

- al contratto per le attivita di lavorazione in impianto di gestione dei rifiuti da parte di

convenzionati c.d. integrati (vedi in particolare I’art. 4);

nonché al presente Capitolato, al Contratto ed alla documentazione di gara. L’appaltatore si obbliga
quindi a conformarsi a tutto quanto richiesto e prestabilito, senza alcuna eccezione, nella
documentazione elencata.

garantire il raggiungimento dei livelli massimi di qualita e quindi 1’assegnazione della prima fascia
qualitativa prevista dalla Convenzione COMIECO con il conseguente riconoscimento a favore del
Comune di Ladispoli del 100% dei corrispettivi sia per la raccolta selettiva che per quella congiunta.
I minori corrispettivi pagati da COMIECO per cause imputabili all’ Appaltatore quali, a titolo indicativo
e non esaustivo, assegnazione di una fascia qualitativa inferiore alla prima, eccessiva umidita del
materiale conferito all’impianto individuato da Comieco ecc., verranno recuperati dal Comune di
Ladispoli previa decurtazione dalla prima fattura emessa dall’ Appaltatore per le prestazioni oggetto
dell’appalto o dalle cauzione/fideiussione presentata a garanzia dell’appalto (art. 19);

gestire eventuale sovvalli e frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito, che rimangono nella piena
e totale disponibilita dall’Appaltatore, il quale deve provvedere ad effettuare tutto il necessario e
previsto per legge (trattamento, recupero, smaltimento ecc. ecc.), senza richiedere ulteriori somme al
Comune di Ladispoli.

garantire la ricezione ed il trattamento di tutta la quantita di rifiuti EER 20.01.01 — 15.01.01 conferiti
dal Comune di Ladispoli, in qualsiasi periodo dell’anno e per tutta la durata del contratto. Il servizio
deve essere prestato in maniera continuativa e senza interruzioni e/o sospensioni, fatte salve quelle
per cause di forza maggiore che devono essere opportunamente documentati.

Per quanto sopra si fa rilevare che:

i rifiuti EER 15.01.0.1 e 20.01.0.1 provengono dal servizio di raccolta differenziata, di tipo
“spinta”, dei rifiuti urbani, effettuato nell’intero territorio comunale della Citta di Ladispoli tramite
la raccolta porta a porta (PaP) ed Isola Ecologica;

Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli é la ditta Tekneko Sistemi
Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2, il quale effettua, tra I’altro, il
trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all’impianto che prendera in appalto il servizio.

Si riportano di seguito il quantitativo stimato dei rifiuti che verranno conferiti ed il valore dell’appalto.
La stima é stata effettuata sulla scorta dei dati storici:



Stima QUANTITA da trattare
EER
Apr. — Dic. Annuale TOTALE
150101 mhalaggidicartae 393 1oy, 500 Ton. 893 Ton.
20.01.01  cartae cartone 1088 Ton. 1369 Ton. 2.457 Ton.
QUANTITA Corrispettivo
EER totale stimata rrisp Valore stimato dell’ Appalto (*)
unitario €/ton
da trattare
15.01.01 :;222{']299' dicartae 893 Ton. 38,50 34.380,50 euro
20.01.01  carta e cartone 2.457 Ton. 56,00 137.592,00 euro
Totale 171.972,50 euro

(*) - di cui € 42.686,80 per costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per I'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante). Per il calcolo vedi tabella
allegata.

N.B: Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.

La quantita ed il valore dell’appalto sono stati stimati sulla base dei dati storici dell’Ente, sono
pertanto indicativi e non possono determinare alcuna pretesa, né indennizzi di sorta da parte
dell’Appaltatore, rispetto ai quantitativi e importi che verranno effettivamente conferiti e/o
liquidati trattandosi di appalto a misura come definito all’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs.
n. 50/2016. Il contratto non potra terminare anticipatamente in caso di
raggiungimento/contabilizzazione dell’importo contrattuale (fatti salvi i limiti di legge).

Nella formulazione dell’offerta si dovra considerare che la produzione dei rifiuti € soggetta a
fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito delle tabelle indicative dei
rifiuti prodotti da questo Comune negli ultimi due anni:

ANNO 2021 (valori in tonnellate):

EER Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago Set Ott Nov Dic

20.01.01| 95,05 | 85,63 | 96,84 |126,12|113,45|115,19|143,74 113,03 |122,21 | 132,96 | 125,98 | 142,98

15.01.01| 33,49 | 39,51 | 46,63 | 39,51 | 42,71 | 43,92 | 50,74 | 57,63 | 43,93 | 34,04 | 44,64 | 40,16

ANNO 2022 (valori in tonnellate):

EER Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago Set ott Nov | Dic

20.01.01| 99,17 | 88,50 | 98,61 |105,01| 99,73 |129,41|127,68|114,80|134,27|104,16 | 95,13 | 129,20

15.01.01| 29,60 | 30,14 | 35,19 | 38,60 | 42,47 | 46,83 | 46,54 | 53,33 | 41,47 | 38,24 | 38,89 | 42,00




Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione dell’appalto € effettuata col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs. 50/2016.

L’Offerta e determinata come di seguito specificato:

| **Offerta = (A + C) x D) + (B + C) X E)

(A) = tariffa richiesta dall’impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 15.01.01 conferito da esprimere
in euro/tonnellata;

(B) = tariffa richiesta dall’impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 20.01.01 conferito da esprimere
in euro/tonnellata;

(C) = spese di trasporto pari a 0,212 euro/Ton. per ogni km eccedente i 300 km “calcolati secondo il
percorso stradale piu breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli) ed il punto di
arrivo (sede dell’impianto) nel sito (http://www.tuttocitta.it/percorso/) selezionando nel campo
opzioni “percorso piu veloce” e “mezzo pesante”.

(D) = Quantita complessiva di rifiuto EER 15.01.01, stimata in: 893 Ton.
(E) = Quantita complessiva di rifiuto EER 20.01.01, stimata in: 2.457 Ton.

** Non sono accettate offerte in aumento e pertanto il valore del campo “Offerta”, da determinare
come sopra specificato, non puo superare il valore massimo di euro 171.972,50. Eventuali valori
“offerta” maggiori di euro 171.972,50 sono pertanto da ritenersi non validi e quindi esclusi dalla
procedura di affidamento.

In esecuzione all’art. 181 del d.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che la norma, in tema di rifiuti oggetto
di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul
territorio nazionale, ma esprime il proprio favore per il principio di prossimita agli impianti di recupero,
il quale é funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, in
caso di parita tra due o piu offerte I’appalto verra affidato alla ditta con impianto di trattamento piu
vicino a questo Comune.

Calcolo distanza in caso di parita tra due o piu offerte: il percorso stradale piu breve tra il punto di
partenza (Ladispoli, via degli Aironi 1) ed il punto di arrivo (sede dell’impianto) nel sito
(http://www.tuttocitta.it/percorso/) selezionando nel campo opzioni “percorso piu veloce” e “mezzo
pesante”.

Art. 3 — Soggetti ammessi e adempimenti
Gli impianti ammessi a presentare offerta devono essere in possesso, tra 1’altro, di:

1. specifica autorizzazione per i servizi richiesti (all’allegato C parte 1V del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
con le seguenti modalita alternative:
autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

e autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
e autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i.;
e autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) rilasciata ai sensi del D.lIgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. requisiti minimi di cui all’Allegato 1 — “impianti rifiuti di carta e cartone da raccolta

differenziata” dell’ Allegato Tecnico Carta all’ Accordo ANCI-CONAI 2020-2024.

Tutte le analisi necessarie e quindi anche per la caratterizzazione del rifiuto, per la determinazione della
percentuale di frazione estranea (analisi in ingresso all’impianto) e quant’altre previste, sono effettuate a
cura e spese dell’ Appaltatore e tempestivamente trasmesse al Comune.




L'Appaltatore/Impianto deve garantire:

- l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi;

- una fascia oraria minima adeguata all’esigenza del servizio del territorio del Comune di
Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.

- essere autorizzato al trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti
richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla
cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Garantire sotto la propria esclusiva responsabilita il
rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti
dall’autorizzazione di cui ¢ titolare I’impianto di gestione dei rifiuti. L’appaltatore Si impegna a
caricare copia del documento autorizzativo, completo degli allegati tecnici, e suoi successivi
rinnovi, modificazioni e integrazioni, sul portale documentale Comieco.

Non ¢ consentito 1’utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo cause di forza
maggiore. In caso di sopravvenuta difficolta, qualora al fine di garantire il ritiro del rifiuto fosse
necessario modificare I’impianto di conferimento, la sostituzione dovra essere autorizzata dal Comune
di Ladispoli e non dovra comportare oneri aggiuntivi per quest’ultimo.

In tala caso I’appaltatore dovra:
- comunicare entro le successive 24 ore l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente
autorizzati dall’ Autorita competente, che verranno utilizzati;
- il provvedimento di autorizzazione dell’impianto/i per I’esercizio delle attivita appaltate;
- trasmettere la convenzione/contratto stipulato tra il gestore dell’impianto e 1’ Appaltatore dalla
quale risulti la possibilita per 1’Appaltatore di avvalersi di tali impianto nei limiti di quanto
previsto dal presente Capitolato.

L’ Appaltatore dovra fornire 1’omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici
previsti per legge prima dell’inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne
faccia richiesta.

Ogni conferimento dovra essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa
vigente in materia di rifiuti (FIR - formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso
all'impianto di destinazione finale dovra essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento
timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al
peso registrato a destino, dovra essere trasmessa al Comune di Ladispoli entro il quinto giorno del mese
successivo a quello di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase
di avvio di esecuzione del contratto. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni
sua parte comportera, fermo restando le conseguenze e le responsabilita comungue derivanti per
I'inosservanza di norme di legge, I'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilita di fatturazione e
quindi dal pagamento del rifiuto conferito.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta dei rifiuti presso il Comune di Ladispoli,
indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi e indennizzi
suppletivi od integrativi di ogni genere.

Art. 4 — Analisi merceologiche in ingresso all’impianto dei rifiuti conferiti

Al fine di determinare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all’Appaltatore e quindi le
guantita di frazione estranea e di materiale prodotto da avviare agli impianti COMIECO, sono effettuate
delle analisi con le tempistiche indicate nel prospetto che segue:

Frequenza dei campionamenti e analisi merceologiche dei rifiuti conferiti all’ Appaltatore

PERIODO di ANALISI minime ANALISI Numero massimo ANALISI
riferimento (periodiche) aggiuntive eseguibili per periodo

aprile — giugno 2023 2 analisi 1+1 analisi 4 analisi




luglio — dicembre 2023 1 analisi 1 analisi 2 analisi

gennaio - giugno 2024 1 analisi 1 analisi 2 analisi

luglio — dicembre 2024 1 analisi 1 analisi 2 analisi

Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura e spese dell’Appaltatore presso I’impianto di
conferimento, fatto salvo che per motivi di sicurezza venga individuato altro luogo concordato, previa
convocazione da inviare al Comune di Ladispoli, a mezzo PEC ed Email, da far pervenire almeno
cinque giorni lavorativi prima dell’esecuzione del campionamento e delle analisi, che dovranno essere
eseguiti nella medesima giornata e per entrambi i codici EER alla presenza del Comune di Ladispoli.

Per motivi di organizzazione del personale non si procedera alla convocazione ed esecuzione dei
campionamenti e delle analisi nel mese di agosto e nei periodi delle principali festivita.

Il prelievo del campione sara eseguito con le stesse modalita definite da COMIECO vedi art. 6.4.2
Prelievo del campione del documento Audit e Qualita.

Le analisi dei rifiuti saranno effettuate con le stesse modalitd definite da COMIECO vedi art. 6.4.5
Esecuzione dell’analisi del documento Audit e Qualita.

Le parti, previo preavviso di almeno 5 giorni, oltre le analisi periodiche potranno richiedere, qualora lo
ritengano opportuno, delle analisi aggiuntive sui rifiuti conferiti, per un massimo di un’analisi
aggiuntiva per ogni analisi periodica, indipendentemente dalla parte che la richiede. Non possono quindi
essere eseguite ulteriori analisi aggiuntive sulle analisi aggiuntive.

Le analisi merceologiche sono svolte da societa abilitate/certificate tra quelle di cui si avvale
COMIECO.

Per il calcolo delle quantita prodotte si procede come di seguito specificato:

periodo Calcolo quantita Decorrenza - validita

Media aritmetica tra tutte le analisi, sia periodiche sia

aggiuntive, effettuate. Dal 01/04/2023

aprile — giugno 2023

luglio — dicembre 2023
Media aritmetica tra i seguenti due valori:

. ] - media aritmetica tra tutte le analisi, sia periodiche | Dal primo giorno del

gennaio - giugno 2024 sia aggiuntive, effettuate nel semestre di semestre di
riferimento; riferimento

- media aritmetica del periodo precedente.

luglio — dicembre 2024

La mancata convocazione delle analisi periodiche nei termini sopra specificati costituisce grave
inadempienza e potra determinare la risoluzione del Contratto.

In ogni caso, qualora I’ Appaltatore non proceda alla convocazione delle analisi periodiche nei termini
sopra specificati, saranno considerati validi e quindi utilizzati nella determinazione dei quantitativi
prodotti con le modalita sopra specificate, i valori piu vantaggiosi per il Comune di Ladispoli tra le
ultime analisi effettuate in ingresso (Convenzione OUT), i cui valori si riportano di seguito anche a
titolo informativo:

EER 15.01.01 — data analisi: 03/11/2022

Frazioni cellulosiche %
1 Carta grafica 1,06

2 Imballaggi in cartone ondulato 94,07




3 Imballaggio in cartoncino teso 4,19
4 Altro imballaggio cellulosico 0.29
5 Cartone per bevande (es. Tetrapak) 0.03
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5) 98.57
7 Totale materiale cellulosico (1+6) 99.63
8 Altro rifiuto pesato 0.37
Totale campione: 152,66 kg
Note: 0.53 kg DI PLASTICA IN FE
EER 15.01.01 — data analisi: 04/11/2022
Frazioni cellulosiche %
1 Carta grafica 0.17
2 Imballaggio in cartone ondulato 93.67
3 Imballaggio in cartoncino teso 4.36
4 Altro imballaggio cellulosico 0.46
5 Cartone per bevande (es. Tetrapak) 0.00
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5) 98.49
7 Totale materiale cellulosico (1+6) 98.67
8 Altro rifiuto pesato 1.33
Totale campione: 155,33 kg
Note: 0.11 KG DI PLASTICA IN FE
EER 20.01.01 — data analisi: 03/11/2022
Frazioni cellulosiche %
1 Carta grafica 38.28
2 Imballaggio in cartone ondulato 37.89
3 Imballaggio in cartoncino teso 8.24
4 Altro imballaggio cellulosico 5.60
5 Cartone per bevande (es. Tetrapak) 3.16
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5) 54.88
7 Totale materiale cellulosico (1+6) 93.16
8 Altro rifiuto pesato 6.84

Totale campione: 178,17 kg




Note: PRESENTI SACCHI IN PLASTICA PIENI PARI A KG 54,3 - SACCHI
IN PLASTICA CONTEGGIATI NELLA FE PARI A 1,14 KG
EER 20.01.01 — data analisi: 04/11/2022
Frazioni cellulosiche %
1 Carta grafica 25.54
2 Imballaggio in cartone ondulato 53.32
3 Imballaggio in cartoncino teso 8.26
4 Altro imballaggio cellulosico 3.53
5 Cartone per bevande (es. Tetrapak) 1.33
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5) 66.44
7 Totale materiale cellulosico (1+6) 91.98
8 Altro rifiuto pesato 8.02
Totale campione: 155,85 kg
PRESENTI NEL CAMPIONE 36,2 KG DI BUSTE IN PLASTICA
Note: (P),I7E3NPEG- SACCHI IN PLASTICA CONTEGGIATI NELLA FE PARI A

Art. 5 - Durata dell’Appalto

Fatto salvo quanto specificato all’articolo 6, il contratto ha una durata di un anno e nove mesi (21 mesi)
decorrenti dalla data di inizio del servizio che si presume avverra il 01/04/2023. 1l contratto non potra
terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell’importo contrattuale. E
vietato il tacito rinnovo.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 120/2020 “€ sempre autorizzata la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, [’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;”

Qualora allo scadere del presente appalto non saranno state completate le fasi di aggiudicazione della
nuova procedura di affidamento, il Comune di Ladispoli si riserva la facolta di prorogare il contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, e pertanto 1’ Appaltatore dovra garantire 1’espletamento
del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. L’eventuale proroga del
servizio e effettuata agli stessi patti e condizioni stabiliti con il presente contratto.

Art. 6 - da Convenzione “OUT” a “IN” COMIECO

Qualora, a seguito di analisi merceologiche il Comune di Ladispoli decida a suo insindacabile giudizio
di interrompere la Convenzione “OUT” COMIECO per accedere alla Convenzione “IN” COMIECO, il
presente contratto di appalto si intendera risolto. Il Comune provvedera, con preavviso di almeno 90
giorni, ad inoltrare comunicazione all’Appaltatore a mezzo di PEC “posta elettronica certificata”. Il
Comune provvedera alla liquidazione dei compensi per i servizi richiesti ed effettivamente prestati,
senza ulteriori somme aggiuntive. L’interruzione del rapporto contrattuale effettuata ai sensi del


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080

presente articolo non puo costituire quindi, in alcun modo, presupposto per 1’ Appaltatore per richiedere
compensi extra contrattuali, rimborsi per maggiori spese sostenute o indennizzi di ogni genere ecc..

Art. 7 - Verifica delle prestazioni e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverra ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a
favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio
2008 n. 40 sulle “Modalita di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. La fatturazione delle
prestazioni effettuate dall’appaltatore sara effettuata al Comune di Ladispoli in modalita elettronica

(Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Per I’esecuzione del servizio sara pagato all'appaltatore un corrispettivo mensile posticipato pari al
prodotto del quantitativo mensile (ton.) di rifiuto/i conferito/i per il corrispondente importo unitario
(€/ton.) di aggiudicazione. La fattura sara liquidata entro 30/60 giorni dalla sua presentazione, previo
accertamento della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita e rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali. E facoltd dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in
occasione dei pagamenti. L’effettuazione dei pagamenti resta subordinata all’invio della fattura mensile
del servizio espletato, nonché all’invio dei relativi formulari (FIR).

Ciascun pagamento é subordinato:

- all’acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarita Contributiva, da parte del Comune,
da cui risulti la regolarita dell’appaltatore;

- insussistenza di inadempimenti da parte dell’appaltatore dell’obbligo di versamento a seguito di
notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito” e del D.M. 18/01/2008,n. 40 “Modalita di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973,n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di
qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato di appalto
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il ritardato pagamento oltre i termini come sopra
stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”,
non potra far sorgere in capo all’appaltatore alcun diritto di abbandono o di riduzione parziale dei
servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Il Comune non dara
seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate
risulteranno non svolti. Non sara corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo. Non é configurabile
I'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento
del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo siano imputabili
esclusivamente all’appaltatore.

Si precisa che in base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilita
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.3 della citata legge, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art.3 della citata legge, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd “obbligo di tracciabilita”) o con



altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ai sensi dell’art.3
comma 8§ della legge n. 136/10 e s.m.i., I’appaltatore assume I’obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari. L appalto ¢ sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i
casi in cui, per inadempimento dell’appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o
societa Poste Italiane Spa. L’appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullita assoluta, in tutti i
contratti da sottoscrivere “a valle” con 1 suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell’art.3 della L. n. 136/10 e s.m.i., una apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume 1I’impegno a seguire gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.
da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste
Italiane Spa. L’appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti “a valle”
contengano, pena la nullita assoluta, il predetto impegno. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art.3
della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente
competente. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.1.G. (Codice Identificativo Gara). L’appaltatore
si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della legge
n. 136/10 s.m.i.). Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti
(compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono
confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i
versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal
bonifico. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al Comune il quale, in caso
contrario, e sollevato da ogni responsabilita.

Art. 8 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo

Le tariffe richieste dall’impianto, da esprimere in euro/tonnellata, per 1’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto sono fisse ed invariabili. Possono essere aggiornate annualmente a decorrere dal
secondo anno di contratto sulla base dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT medio annuo, riferito
all’anno precedente per I’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice MEDIO
FOI). L’aggiornamento della tariffa di conferimento pud pertanto decorrere dalla prima mensilita di
ciascun anno, a partire dal secondo anno di contratto.

La richiesta di aggiornamento della tariffa, corredata dei conteggi revisionali a dimostrazione
dell’effettivo aumento dei costi, deve essere trasmessa dall’ Appaltatore al Comune, a mezzo pec, entro
il 30 giugno, pena decadenza di tale diritto, e deve essere riferita soltanto all’anno precedente. Il
Comune attiva quindi il procedimento di verifica e accertamento, ed emette I’atto definitivo di
approvazione dell’adeguamento della tariffa entro i 90 giorni successivi alla richiesta. La fatturazione
della tariffa aggiornata potra avvenire solo dopo approvazione da parte del Comune.

Non sono consentite richieste di aggiornamento in aumento delle tariffe/corrispettivi con altre modalita.

L’ Appaltatore non puo richiedere aggiornamenti della tariffa per frazioni di anno ma solo ad annualita
concluse.

Art. 9 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore

Devono intendersi circostanze non imputabili all’Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che
determinano in tutto o in parte 1’impossibilita di conferimento del rifiuto quelle che a titolo
esemplificativo di seguito si elencano:



- Scioperi. In caso di sciopero il servizio non garantito e/o svolto deve essere recuperato entro le 48 ore
successive dalla conclusione dello stesso. Non sono considerati causa di forza maggiore e di
conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore
quali, a titolo di esempio, la ritardata 0 mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato
rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

- Guerre o altri atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

- Blocchi o embarghi;

- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o
precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;

- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche.

- Cause imprevedibili non imputabili all’ Appaltatore, da dimostrare con adeguata documentazione.

Al wverificarsi dell’ipotesi di cui ai precedenti commi, 1’Appaltatore dovra dare tempestiva
comunicazione, a mezzo PEC, al Comune che di conseguenza procedera all’immediata sospensione dei
conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso
I’Impianto. L’ Appaltatore comunichera con le medesime modalita I’avvenuto ripristino.

Nulla é rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente
articolo.

Art. 10 - Cessione dei crediti

Le Parti convengono che all'impresa affidataria & consentita, salvo contrarie disposizioni di legge, la
cessione dei crediti pecuniari nascenti dall’esecuzione del presente Contratto, nelle forme previste dalla

legge.

Art. 11 — Subappalto e cessione del contratto

In materia di subappalto e di cessione del contratto si applica 1’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii..

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Sono ammesse modifiche e/o varianti al contratto secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., sono in particolare ammesse,
nei limiti di legge, le seguenti modifiche contrattuali:

- variazioni, in pit o in meno, dei quantitativi di rifiuti conferiti.

- variazioni delle tariffe di conferimento in esecuzione all’art. 8 del presente Capitolato.

Art. 13 — Inadempienze e Risoluzione del contratto
Il Comune procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) aisensidell’art. 108 del d.lgs n. 50/2016;

b) qualora, in data successiva all’affidamento, venga accertato che ’appaltatore si trovi in difetto nel
possesso dei requisiti prescritti.

c) lappalto venga eseguito in modo difforme da quanto previsto dal contratto e/o dalla
documentazione di gara;

d) qualora si verifichino uno dei seguenti eventi:



- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte anche non consecutive, non determinata
da cause di forza maggiore;

- interruzione del servizio, salvo che I’appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza
maggiore;

- fallimento dell’appaltatore;

- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;

- violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n.
136/2010.

- eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali,
comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La sospensione, la
revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sara causa di
immediata risoluzione del Contratto, rimanendo a carico dell’ Appaltatore il risarcimento di tutti i
danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilita conseguente alla
mancata notifica della situazione;

- in esecuzione a quanto previsto dall’Accordo ANCI — CONAI, Convenzione e Allegato Tecnico
COMIECO, documenti allegati, richiamati e connessi;

- intutti i casi previsti dalla legge.

La mancata convocazione delle analisi periodiche nei termini specificati all’art.4 costituisce grave
inadempienza e potra determinare la risoluzione del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verra comunque saldato il corrispettivo del servizio
effettuato, nei limiti dell’utilita ricevuta, fino al giorno della disposta risoluzione.

Art. 14 - Recesso dal contratto

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto in conformita a quanto previsto
dall’art. 109 del d.Igs n. 50/2016.

Art. 15 - Responsabilita e obblighi dell’Appaltatore

I1 servizio costituisce attivita di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006
s.m.1. e pertanto dovra essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici
di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna
ragione potra essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L’ Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento
irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, 1’ Appaltatore deve
adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al Comune il minor disagio possibile
nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o di interruzione e sui
tempi di ripresa della regolare esecuzione del servizio;

- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte
autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono
conferiti i rifiuti;

- all’esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto, dalla documentazione di gara,
dallo schema di contratto, nonché da ogni altra normativa vigente in materia;

- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per I'esecuzione del servizio anche se



derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;

- al rispetto delle disposizioni in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul
lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attivita, che dei terzi eventualmente incaricati
a qualsiasi titolo, della cui idoneita autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde
in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilita civile e penale;

- al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea
e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al d.lIgs.
n. 50/2016;

- di farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o dei danni a persone o cose arrecati al Comune di
Ladispoli e/o ai terzi per fatto proprio ¢/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del
contratto;

- di farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;

- del mantenimento gli standard di qualita, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in
consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul
Comune in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori,
delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;

- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, I'Appaltatore si impegna al rispetto delle
norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici
essenziali;

- dell’onere derivante da diritti di proprieta intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio
aggiudicato.

L’ Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest’ultimo ritenga utile, di carattere
amministrativo e economico—finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la
compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della
tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 16 - \erifiche e Controlli

Il Comune di Ladispoli, per mezzo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) provvede alla
vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi in oggetto del contratto.

Il DEC provvede ad effettuare le dovute verifiche sull’esatta osservanza da parte dell’ Appaltatore degli
obblighi derivanti dal contratto, dal capitolato speciale d’oneri e dalla documentazione di gara,
effettuando se ritenuto utile delle visite all’impianto/i.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio
oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contradditorio con il personale dell’Appaltatore ed ogni contestazione sara
effettuata per iscritto; per 1’esecuzione dei controlli I'appaltatore e obbligato a fornire tutta la
collaborazione necessaria.

L’appaltatore si obbliga a consentire eventuali controlli al COMIECO, o chi per lui, in conformita
all’ACCORDO ANCI-CONAI- COMIECO 2020-2024 e relativa documentazione/allegati.

Art. 17 - Penali

E prevista I’applicazione di penali nel caso di ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempienze


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_X

contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore adeguatamente documentate. Le
penali per inadempienze contrattuali sono calcolate in misura compresa tra lo 0,1 ¢ 1’1 per mille
dell’importo netto contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno applicate delle penali
nei seguenti casi:

DESCRZIONE INADEMPIENZA IMPORTO SANZIONE

Mancata esecuzione del servizio (respingimento dei
rifiuti conferiti, anche di un solo carico, o chiusura 1 (uno) per mille per ogni giorno di mancata
dell’impianto/interruzione del servizio per almeno una esecuzione del servizio.

giornata intera).

Sospensione del servizio (&’ considerata sospensione la
mancata accettazione del conferimento entro le 2 ore 0,1 (zero,uno) per mille.
dall’arrivo del mezzo di trasporto all’impianto).

Riduzione parziale dei servizi, anche se effettuata a 0,5 (zero,cinque) per mille, per ogni giorno di
seguito di ritardi dei pagamenti da parte del Comune riduzione parziale del servizio

Ritardata consegna della documentazione richiesta dal
Comune (rapporti, formulari, contabilita,
autorizzazioni impianti, ecc.)

0,1 (zero,uno) per mille, per ogni giorno di ritardo
nella consegna della documentazione

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari (art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i)
che determini la risoluzione del rapporto contrattuale.

10 (dieci) percento dell’importo contrattuale
residuo.

Perdita dei requisiti previsti per [’esecuzione
dell’appalto (in data successiva alla stipula del
contratto d’appalto).

10 (dieci) percento dell’importo contrattuale
residuo.

da 0,1 (zero,uno) a 0,5 (zero,cinque) per mille a

Altre inadempienze contrattuali. .
seconda della gravita

Le penali sono irrogate mediante comunicazione scritta all’ Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica
certificata). L’Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali
controdeduzioni, trascorso tale periodo, ove non siano presentate giustificazioni o le stesse siano ritenute
in tutto o in parte non valide, il Comune considerera valida la penale applicata. Il relativo importo verra
dedotto dai compensi spettanti. Ove questi non siano sufficienti, si procedera all’incameramento,
parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali.
L’appaltatore dovra reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta.

Art. 18 — Esecuzione d’Ulfficio

Riscontrate mancanze o inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatte salve
quelle determinate da cause di forza maggiore, il Comune oltre all’applicazione delle penali previste
potra eseguire d’ufficio le prestazioni mancanti addebitando all’ Appaltatore le eventuali maggiori spese
sostenute. Le maggiori spese sostenute dal Comune dovranno essere decurtate dal primo
corrispettivo/compenso da riconoscere all’Appaltatore. Degli inadempimenti fanno prova i processi
verbali e le lettere di contestazione debitamente sottoscritte. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto.




Art. 19 — Garanzie

L'Appaltatore € obbligato ad attivare adeguate garanzie e coperture assicurative rapportate alle attivita
svolte. Prima della stipula del contratto o se effettuato sotto le riserve di legge, prima dell’inizio del
servizio, dovra fornire al Comune:

e Copertura assicurativa per Responsabilita Civile verso Terzi e Responsabilita Civile Operai
prestatori di lavoro (RCT-RCO), con validita non inferiore alla durata del contratto.

e Garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto e del risarcimento
dei danni derivanti da eventuali inadempienze, tramite cauzione/fideiussione secondo le modalita
previste all'articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di
inadempienze contrattuali, il Comune potra avvalersi di tale cauzione in conformita alla legge.
L’appaltatore dovra reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta. E fatto salvo il risarcimento
del maggior danno cagionato per inadempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto.
La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata con le modalita previste dalla Legge.
Actitolo indicativo ma non esaustivo, il Comune provvede ad incamerare parzialmente o totalmente
I’importo garantito tramite cauzione/fideiussione al verificarsi di una o piu delle seguenti ipotesi:

- per I’espletamento degli obblighi contrattualmente previsti e non eseguiti 0 eseguiti in
difformita alle previsioni contrattuali;

- per danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto;

- per danni derivanti dalla mancata o incompleta dell’appalto;

- per mancato pagamento delle penali previste nel presente Capitolato;

- per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio;

- per riduzione dei corrispettivi COMIECO per cause imputabili all’ Appaltatore.

Articolo 20 - Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Comune di Ladispoli i
nominativi, riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti dell’Appalto in generale e per ciascun
impianto interessato. Dette persone devono essere reperibili per tutta la durata dell'appalto,
rappresentano I'Appaltatore e gli impianti interessati, e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e
tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzione devono essere
preventivamente comunicate per iscritto al Comune di Ladispoli.

Art. 21 - Controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle
relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, ove non siano risolte
in modo bonario, sono demandate al Foro competente di Civitavecchia. E esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 22 - Disposizioni a tutela del lavoro

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente impiegato
nell’appalto, tutte le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei



datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto dell’appalto o della concessione
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Su richiesta del Comune, I’Appaltatore ¢ tenuto a
trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque
titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato, entro 10 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha il diritto di avvalersi della
cauzione/fideiussione di cui all’art. 19, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il
Comune di Ladispoli puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 art. 30 del
d.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso ’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105
del d.lgs n. 50/2016

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L’Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ex D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il personale
destinato al servizio deve essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza delle prestazioni da
eseguire. L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio
oggetto dell’appalto. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le
norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto
prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e
sicurezza sul luogo di lavoro, ¢ obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all’abbigliamento adeguato (nelle
modalita contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) ed ai D.P.l. (Dispositivi di
protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo
svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia”: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).
L’Impresa Appaltatrice ¢ tenuto ad assicurarsi che 1 D.P.I., 1 tesserini identificativi e 1’abbigliamento
siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute
e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a
contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi I’interferenza, alla collaborazione nella
predisposizione del DUVRI con I’Ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs.
81/08.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, ai terzi ed agli


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105

impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, 1’ Appaltatore
non provveda in merito.

L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto:

- adepositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei
lavoratori (Documento di valutazione dei rischi);

- aprovvedere a formare il personale in servizio;

- a mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra
I’impresa ed il personale impiegato nel servizio;

- apredisporre il DUVRI.

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle
cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L’ Appaltatore puo ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di
protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del presente
appalto rivolgendosi agli uffici LN.P.S. e LN.A.L.L.

Art. 23 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Igs. n. 196/03 e
s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25
ottobre 2017, n. 163) e dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018, reperibile al seguente link:

http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/24575?p_auth=CXAxT9g3

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il
perfezionamento del presente procedimento, per [D’attuazione dei rapporti contrattuali con
I’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

| dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di
liceita, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

| dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto
prescritto dalla normativa.

[ dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al
trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del
Garante della Protezione dei Dati Personali.

| dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicita prescritte dalle vigenti norme in materia di
procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La
mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente
I’ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverra in conformita a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- 1 dati conferiti verranno trattati con o senza ’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo
incaricato della Citta Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Ladispoli;

- il trattamento dei dati sara finalizzato all’espletamento della procedura per I’affidamento di appalti
nonché per eventuali finalita statistiche;



- il titolare del trattamento ¢ la Citta metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre,
119/A — 00187 Roma;

- il Responsabile del trattamento ¢ il Direttore dell’U.C. Sviluppo Strategico ¢ Coordinamento del
Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 — 00144 Roma, mentre per il
Comune di Ladispoli, ¢ 1’'Ing. Paolo Pravato, responsabile del Settore 1 dell’Area III dell’Ente, con
sede in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1.

Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo 1’istanza di ammissione alla gara,
fornisce altresi il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalita per cui
la gara stessa viene espletata.

Art. 24 - Incompatibilita

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2011 e s.m.i. ““l dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...]
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attivita della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed € fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara,
nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia.

Ladispoli, 27 gennaio 2023.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Marco Paoletti



