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Progetto dei servizi — Schema Contratto

Rep.n’.< >
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'IGIENE

- C.I.G. Cup s

REPUBBLICA ITALIANA

L’'anno < >, addi< >del mese di< >, presso una sala della sede municipale del Comune di < > avanti al<
>, segretario generale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, richiesto di stipulare
il presente contratto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni non
essendo specificatamente richiesti, sono comparsi:

- da una parte

La/il < >, domiciliata/o per la sua carica presso la sede municipale, la quale/il quale interviene in nome e per
conto del Comune di < > (di seguito anche “Comune”), con sede in < >via .....,, h. c.f. <>, nellasua
qualita di dirigente comunale come da nomina sindacale con atto n. < > del < >, in esecuzione della
determinazione n. < > in data < >;

- dall’altra parte

La/ll <> , nata/natoa< >il< >, la quale/il quale interviene in nome e per conto di< > con sede legalein <>
via <> ,c.f.n. <> (diseguito anche Impresa o “Contraente), nella sua qualitadi < >;

| suddetti contraenti sono indicati come “Parti” se richiamati unitariamente.

| comparenti, della cui identita personale e poteri io segretario rogante mi sono accertato a termini di legge,
dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, al quale mi chiedono di
premettere quanto di segue:

- con determinazione dirigenziale n. < >del < > sono stati approvati il progetto dei servizi integrati di igiene
urbana e ambientale e gli atti di gara, ed e stata indetta la procedura aperta per il loro affidamento in appalto
con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa da valutare sulla base dei criteri predeterminati nel

disciplinare di gara;
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- con determinazione n. < >del < > & stata approvata la proposta di aggiudicazione del suddetto servizio a <
>, consede in < >, conil ribasso del < >% sullimporto di € a base di gara, di cui € __per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- 'aggiudicazione e divenuta efficace a seguito della verifica in capo a detto aggiudicatario del possesso dei
requisiti prescritti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi della L. 190/2012, il Contraente risulta regolarmente iscritto alla white list presso la prefettura della

Provincia di < > in cui ha sede e che tale iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria;

oppure

- I'lmpresa ha presentato domanda di iscrizione presso la white list della prefettura della Provincia in cui ha
sede e che pertanto & stata inoltrata, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., la richiesta di informazione
antimafia tramite la BDNA;

- dal Certificato di informazione antimafia del < >, assunto al protocollo generale in data al n.< >, risulta che

nei confronti dell'Impresa non sono state accertate cause ostative previste dal del D. Lgs. n. 159/2011.

oppure

- il presente contratto & sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 e ss. del D.Lgs. n.
159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento dell’informazione di cui all’art. 92, comma 3 del
decreto citato;

- ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 & stato redatto dal responsabile unico del procedimento signor < > il D.U.V.R.I.
che impone alle parti contraenti dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e

coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

[Ove ricorra il caso

- converbaleindata< >,il< > ha provveduto alla consegna in via d’urgenza dei suddetti servizi;]

- il Contraente ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 mediante < >, per un
importo di € < 00> (< /00>), pari al < > per cento dell'importo del presente contratto, da svincolarsi

secondo le modalita di cui all’articolo 12 del capitolato tecnico — amministrativo;
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- il contraente ha stipulato le seguenti polizze assicurative, acquisite in originale al protocollo del Comune il
< > al n. registro < >, come prescritto dall’articolo 18, comma 3 e seguenti, del capitolato tecnico —
amministrativo:

i) polizza n.< > del < > per responsabilita civile verso terzi, emessa da < > per un importo di < >;

ii) polizza n. < > del < > per responsabilita civile verso il Comune, emessa da < > per un importo di < >;

iii) polizza n. < > del < > per responsabilita civile verso i prestatori di lavoro, emessa da < > per un importo di <>;

iv) polizza n.< > del < > per responsabilita civile per inquinamento, emessa da < > per un importo di < >;

TUTTO CIO PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premessa
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
Articolo 2 - Oggetto
1. Il Comune, come rappresentato, affidaa “ < >” che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei servizi integrati di igiene urbana e ambientale nel territorio del comune di < >, alle condizioni
di cui ai documenti di progetto del servizio di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), al capitolato tecnico -
amministrativo, all’offerta tecnica e relativi allegati, all’'offerta economica e relativi allegati, e al presente
contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2006 e successive modificazioni, alle norme del codice civile ed alle disposizioni
di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia.
3. l'appalto di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti servizi, come meglio dettagliati nei
documenti di progetto di cui all’articoli 3, comma a), cui si rinvia integralmente:

i) servizio di raccolta per utenze domestiche e utenze non domestiche;

ii) servizi diigiene urbana;

iii) servizio di gestione del centro comunale di raccolta;

iv) servizio di distribuzione delle attrezzature e materiali di consumo agli utenti, di informazione,

assistenza e comunicazione ambientale
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4. Nel caso di rinnovo del contratto ai sensi del successivo articolo 5, commi 1 e 2, il Contrante deve garantire
anche il supporto tecnico — informativo per il passaggio alla tariffazione puntuale (TARIP), come previsto dalla

relazione illustrativa di progetto facente parte dei documenti progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a).

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e si
intendono accettati per intero dalle Parti che dichiarano di ben conoscere e accettare:

a) i documenti progettuali, come composti da: relazione tecnica illustrativa - disciplinare
prestazionale servizi; appendice normativa: pianificazione statale e regionale per la gestione
dei rifiuti; regolamento di gestione del compostaggio domestico — compostaggio di Comunita;
relazione tecnico — economica;; Elaborati Grafici; indicazioni generali per la redazione del
D.U.V.R.l;

b) I'offerta tecnica, con relativi n. < > allegati, fra cui, la dichiarazione di impegno a garantire il
raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del < >;

c) l'offerta economica, completa della relazione economica giustificativa presentata in sede di
gara unitamente al PEF;

d) D.U.V.R.l, redatto dal RUP, signor < >;

e) Piano operativo di sicurezza, redatto dal contraente;

f) “capitolato tecnico - amministrativo”;

g) Patto di legalita, sottoscritto dall’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta.

2. Le Parti concordano che, in caso di discordanza fra i diversi documenti di contratto, prevale quanto previsto

dal Capitolato tecnico — amministrativo.

Articolo 4 - Durata del contratto
1. Il presente contratto ha durata di cinque (5) anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio,
risultante da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e dal contraente.

[Oppure in caso di avvenuta consegna in via d’urgenza
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1. Il presente contratto avra durata di < > anni, con decorrenza dal < >, data di avvenuta di consegna del
servizio in via d’urgenza, risultante dal verbale in pari data sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del

contratto (D.E.C.) e dal contraente.]

Articolo 5 — Rinnovo e proroga tecnica

1. I Comune si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori < > anni,
come previsto dall’articolo 5, comma 2, del capitolato tecnico - amministrativo. Il Comune esercita tale facolta
comunicandola al contraente mediante posta elettronica certificata almeno o 2 (due) mesi prima della
scadenza del contratto. Il rinnovo e condizionato alla clausola risolutiva espressa di cui all’articolo < 23 > . Nel
periodo di rinnovo il contraente pud proporre investimenti, per il cui ammortamento si applica quanto previsto
all’articolo 25 del capitolato tecnico - amministrativo.

2. il contraente €& tenuto a predisporre in forma elettronica e a trasmettere al Comune, al termine
dell’annualita, il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, per la parte di propria competenza,
secondo la delibera ARERA n. 363/2021 richiamata nell’Appendice Normativa (elaborato 01.01). In caso di
inottemperanza, si applicano le penali di cui all’articolo 20 del capitolato tecnico-amministrativo.

3. Il Comune puo eserciate I'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per
la durata e alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del capitolato tecnico — amministrativo. Se il Comune
esercita tale opzione, il Contraente e tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per il Comune. Il contraente non potra pertanto pretendere, in
aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la
sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione fatta salva I'applicazione della revisione dei prezzi di cui al

successivo articolo. 9.

Articolo 6 - Avvio dei servizi

1. Il contraente si obbliga ad attivare i servizi di igiene urbana, come anche previsti nell’'offerta tecnica
presentata in sede di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all’articolo. 4, comma
1.

[Oppure, in caso di consegna in via d’urgenza

1. Il contraente ha attivato i servizi di igiene urbana, come anche previsti nell’offerta tecnica presentata in sede

di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all’articolo 4, comma 1.]
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2. Il contraente si impegna ad attivare i servizi diversi da quelli di cui al comma 1, previsti nel progetto, entro il
termine massimo di 60 (sessanta) giorni, decorrente dal verbale di consegna di cui all’ articolo 4, comma 1 e
secondo quanto specificato all’articolo 49 - Parte Il, del capitolato tecnico — amministrativo.

3. Nel periodo transitorio, il Contraente e obbligato ad eseguire il servizio in continuita, garantendo almeno le
prestazioni previste dal modello gestionale di cui al contratto repertorio comunale, < >.

4. 1l Contraente e tenuto a riconoscere al gestore uscente le eventuali quote di ammortamento residuo dei
beni, da questo eventualmente acquistati, quali isole ecologiche e attrezzature varie, che il Comune intendesse
mantenere in quanto funzionali ai servizi, come previsto all’articolo 45, comma 1 - Parte Il del capitolato

tecnico-amministrativo.

Articolo 7 - Servizi analoghi - complementari

1 Il Comune, in corso di efficacia del contratto, puo affidare al Contraente nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi entro il limite del 50 (cinquanta) % del valore inziale posto a base di gara, come
previsto dall’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

2. Le condizioni di affidamento dei servizi di cui al presente articolo sono le stesse indicate nei documenti

progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), nell’offerta presentata in sede di gara e nel contratto.

Articolo 8 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Le Parti prendono atto che il presente contratto di appalto puo essere modificato senza una nuova
procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Le Parti concordano che il Comune puo richiedere al contraente, ai sensi dell’106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, ulteriori servizi e forniture per un importo massimo complessivo non superiore al’ammontare del
ribasso offerto in sede di gara, relativi a:

a) forniture di attrezzature aggiuntive che verranno pagate secondo i prezzi unitari indicati nella relazione
tecnico — economica di progetto, cui andra applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando il numero
minimo di attrezzature previste nel progetto, e le eventuali migliorie offerte dall’aggiudicatario;

b) servizi aggiuntivi, per i quali il Comune richiede l'utilizzo di specifici automezzi; in tal caso, i costi del
personale e di nolo a freddo saranno determinati secondo i prezzi unitari indicati nella relazione tecnico -
economica di progetto a cui andra applicato il ribasso offerto in sede di gara. A tale costo andra aggiunto I'utile

d’impresa risultante dal ribasso offerto in sede di gara. Sono compresi le eventuali modifiche previste
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all’articolo 37 “Adeguamento e variazioni dei servizi”, comma 3, lett. a) della Parte Il, del capitolato tecnico —
amministrativo per le quali si applicano le condizioni di cui al comma 1.2 dell’articolo 35 “Proprieta e
destinazione dei rifiuti urbani” della stessa Parte Il;

3. Le Parti prendono atto che le varianti in corso d’opera, determinate da circostanze impreviste e
imprevedibili, sono ammissibili alle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. c). In tale caso, I'eventuale
aumento di prezzo non deve eccedere il 50 (cinquanta) per cento del valore del contratto iniziale e, in caso di
piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune puod imporre al contraente |'esecuzione
delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il contraente non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto ed & tenuto ad eseguire le relative prestazioni.

5. Il Contraente, in ogni caso, non puo richiedere integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte
dello stesso rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio da servire.

6. Se le modifiche di cui al presente articolo superano I'importo del quinto d’obbligo dell’ammontare del
contratto, deve essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano I'applicazione di nuovi
prezzi rispetto a quelli gia previsti dai documenti progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lett a) del presente
contratto, ma entro I'importo del quinto d’obbligo, & redatto dal DEC un verbale di concordamento nuovi
prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.

7. Le Parti concordano che le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza
dal giorno successivo a quello in cui & autorizzata la variazione.

8. Il Contraente accetta che il Comune eserciti la facolta di compiere esperimenti o progetti pilota su una
popolazione non superiore al 10 (dieci) % del totale prima di attuare modifiche e I'aggiudicatario & obbligato a

prestarsi a tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.

Articolo 9 - Revisione del prezzo contrattuale
1. Il corrispettivo contrattuale, nel caso di esercizio della facolta di rinnovo di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, &
soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a partire dal secondo semestre

del primo anno di rinnovo.
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2. Ai fini di cui al comma 1, il Contraente deve presentare apposita richiesta scritta al Comune. Ai fini
dell’istruttoria della richiesta, il Comune puo richiedere, a suo insindacabile giudizio, ogni documento ritenuto
utile.

3. La revisione del corrispettivo a corpo ai sensi del comma 1 € determinata:

a) per il personale: variazione con riferimento al costo del personale come da tabelle FISE-ASSOAMBIENTE
C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;

b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione con riferimento alla data dell’offerta, degli indici
generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo — trasporto”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del
servizio;

c) per il costo dei materiali di consumo: variazione con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali
dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo — altri beni e servizi”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del
servizio.

3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della delibera ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2019/R/RIF (Determinazione
delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per I'utenza finale) la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti,
tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2022 - 2025 puo assumere il valore massimo che tiene conto di:
a) tasso diinflazione programmata;

b) coefficiente di recupero della produttivita;

c) coefficiente di miglioramento della qualita e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

d) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici
e/o operativi.

4. Per maggiori dettagli le Parti rinviano all’art. 4 della Delibera ARERA n. 363/2021, e alle successive delibere

che saranno pubblicate per gli anni successivi.

Articolo 10 Clausola sociale

1. Il Contraente e tenuto a rispettare il “piano di riassorbimento” del personale utilizzato nello svolgimento del
servizio dal precedente contraente, presentato con I'offerta tecnica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016,
come previsto dal disciplinare di gara.

2. Ai fini del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il Contraente garantisce I'applicazione del
contratto collettivo del settore di igiene ambientale (CCNL) o di diverso contratto che meglio regola le

prestazioni rese dai lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi. II| CCNL puo essere anche diverso da
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quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in
modo adeguato e congruo.

3. Fermo restando I'obbligo di cui di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) del capitolato tecnico - amministrativo,
il Contraente, alla scadenza o cessazione anticipata per qualsiasi causa del contratto, & obbligato a fornire al
Comune i dati sul personale impiegato (numero di unita, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi,
scatti di anzianita, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).

4. Lo svincolo della garanzia definitiva & subordinato all’adempimento di cui al comma 3, che deve risultare dal
certificato finale di verifica di conformita ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

5. Nel pieno rispetto del libero esercizio della attivita imprenditoriale privata di cui all'art.41 della Costituzione
e di cui ai Trattati europei, 'impresa si impegna:

e a proposito di lavoratori da impiegarsi per il potenziamento stagionale dei servizi, ad assumere il
personale a tempo determinato preferibilmente tra gli addetti che hanno gia prestato attivita
lavorativa nel cantiere di Cisternino, nei limiti concessi dalla normativa sul lavoro a tempo determinato,
al fine di poter auspicare una continuita lavorativa degli operatori, oltre che una migliore conoscenza
del territorio e quindi dei servizi da rendersi.

e a proposito di assunzioni a tempo indeterminato, che durante il nuovo appalto si rendessero
necessarie, ad assumere preferibilmente tra il personale a tempo determinato che abbia gia prestato

servizio nel cantiere di Cisternino, scorrendone la relativa graduatoria per anzianita di servizio.

Articolo 11 - Subappalto

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contraente ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione:
“che intende subappaltare, i seguenti servizi< > ” oppure che “non intende ricorrere al subappalto”.

[in caso di subappalto, aggiungere commi 3 e 4

3. L’affidamento in subappalto di cui al comma 2 é subordinato alla previa autorizzazione del Comune secondo
le modalita stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

4. Il Comune deve provvedere, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere, a

richiesta, direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite.
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2 0 5. Il Contraente & tenuto a comunicare prima dell’inizio della relativa prestazione, I'importo e I'oggetto
del medesimo, nonché il nome del sub-contraente per ciascun sub-contratto che non costituisce

subappalto, come previsto dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

2. La cessione dei crediti & regolata dall’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e successive

modificazioni.

Articolo 13 - Corrispettivo e anticipazione del prezzo

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Contraente per il pieno e perfetto adempimento del contratto e fissato
in complessivi € < ,00> (euro < /00>), di cui:

a) €< > per le obbligazioni contrattuali;

b) € < >. per oneri inerenti la sicurezza..

2. Salvo la revisione dei prezzi di cui all’articolo 9, il corrispettivo rimarra fisso ed invariabile per tutta la
durata dell’appalto.

3. Il contraente puo richiedere I'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs n. 50. In caso di richiesta dell’anticipazione, il Comune deve corrispondere, entro 15
(quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio, il relativo importo subordinatamente alla presentazione da
parte del Contraente della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50
del 2016. La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia
puod essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

progettazione
=/

Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-
P.IVA: 04788690750-- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000
Tel/fax +39.0836.312211
Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@ pec.it

Pag. 11 a 23



mailto:smart.engineering.srl@pec.it

Comune di Manziana (RM)
PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO E DELL’IMPLEMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA PUNTUALE
Progetto dei servizi — Schema Contratto

[oppure, nel caso sia avvenuta consegna in via d’urgenza prima della stipulazione del contratto, aggiungere
commi3e4

3. Le Parti danno atto che il Comune ha corrisposto I'anticipazione contrattuale di cui all’art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 50 del 2016, su richiesta del contraente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Contraente ha presentato la garanzia mediante fideiussione < .. >, rilasciata da <
>, pari all'importo dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal su
richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016].

in ogni caso, aggiungere dopo il comma 2 o dopo il comma 4

3 0 5. L'importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

4. o 6. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione del servizio non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 14 - Pagamenti

1. Il corrispettivo di cui all’articolo 13 & corrisposto in rate mensili posticipate (ciascuna di eguale importo), da
pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, tramite mandati di
pagamento emessi sul Tesoriere comunale, una volta effettuate le verifiche di conformita.

2. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal Contraente entro la fine del mese successivo a quello di
riferimento.

3. Nel caso in cui il Contraente abbia sostenuto un sovraccosto in virtu dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 35
(Parte 1) del capitolato tecnico - amministrativo, lo stesso deve emettere fattura separata mensile per la
prestazione aggiuntiva. L'eventuale minor costo & detratto dall'importo della fattura del mese successivo.
Analogamente, il contraente effettua una fatturazione mensile separata per eventuali ulteriori servizi affidati a
norma dell’articolo 8 del presente contratto.

4. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, il Contraente ha diritto agli interessi come

stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.
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5. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno
trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e il
contraente.

6. Il pagamento della fattura relativa all’'ultimo mese antecedente la scadenza del contratto € subordinato al
rilascio del certificato di verifica finale di conformita, da emettere da parte del D.E.C. . Il Comune effettua il
pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

7 Ciascuna fattura deve riportare la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR
633/72 come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27,
giugno 2017”, nonché l'indicazione del CIG n < > e il riferimento al contratto e al numero di impegno di spesa.
8. Il Comune non provvede a pagamenti per attivita straordinarie se non preventivamente autorizzate per
iscritto da parte del D.E.C.

9. Ciascun pagamento e subordinato alla verifica di conformita, effettuata dal DEC, sul servizio effettuato nel
periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarita contributiva (DURC) e dell’assenza di altre cause
ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali, la
verifica di regolarita fiscale).

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente (ove ricorra
subappalto, o dei titolari di subappalti) o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere
effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, a norma dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da svincolare in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC, come previsto dall’articolo 30, comma 5-bis, dello
stesso D.Lgs. 50/2016.

11. Ogni pagamento e effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal Contraente ai sensi

dell’articolo 15.

Articolo 15 Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare al Comune entro sette (7) giorni
dall’'accensione o, nel caso di conto corrente gia esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le

coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché,
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entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente

stesso.

2. Il contraente e tenuto a comunicare tempestivamente qualunque eventuale variazione relativa ai dati

bancari di cui al comma 1, mediante comunicazione all’indirizzo del PEC al Comune.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto devono avvenire come segue:

a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi, mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita e,
in ogni caso, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

b) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al
comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

c) peripagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa;

d) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli
ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione
della spesa.

4. 1l Contraente, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono fatte salve le sanzioni amministrative

pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente

articolo puo costituire causa di risoluzione.

[in caso di subappalto, aggiungere

6. Il Contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a

pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.]
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Articolo 16 - Obblighi del contraente

1. ll contraente & responsabile:

a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal
Comune, della disciplina e dell’operato del proprio personale;

b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.

2. ll contraente e tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti all’art. 18, comma 2, lett. dalla a) alla lettera o)

del capitolato tecnico-amministrativo.

3. Il Contraente ha presentato le polizze assicurative elencate in premessa al presente contratto, come previsto

dall’art. 18, commi dal 3 al 6, del capitolato tecnico amministrativo e indicato nelle premesse al presente

contratto.

4. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione di

cui al comma 3 non possono in alcun modo essere opponibili al Comune e pertanto tali importi rimarranno a

totale carico del contraente.

5. Il Contraente e tenuto, a pena di decadenza dell’appalto, a mantenere in validita le assicurazioni per tutta la

durata dell’appalto, dandone comunicazione di conferma al Comune e consegnando copia di quietanza del

pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

4. Il Contraente, se durante il periodo di durata del presente appalto, ritiene di dovere sostituire i rapporti

assicurativi individuando wun’altra Compagnia di assicurazione, €& tenuto a produrre al Comune

tempestivamente il nuovo contratto di polizza, che deve essere conforme alle disposizioni del capitolato

tecnico - amministrativo.

Articolo 17 Sicurezza sul lavoro — D.V.R.
1. Il Contraente deve svolgere le attivita oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestiste in
subappalto o cottimo, nel rispetto:
i) delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale;
ii) delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente
Codice della strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

2. ll contraente e tenuto a:
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i) eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di
verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell’area
interessata;

ii) adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei
propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare,
dovra assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

iii) formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il contraente e tenuto a:

i) presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il proprio
«Documento di valutazione dei rischi - D.V.R, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di
coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.L. 81/08.

ii) procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni all’aggiornamento del DVR, qualora ritenuto lacunoso dal
Comune, senza alcun onere per quest’ultimo.

4. In caso di mancato adempimento dell’obbligo indicato al comma 3 del presente articolo, trova applicazione
I'articolo 21, comma 1, lett. d) del presente contratto

5. Il Contraente & tenuto al rispetto del D.U.V.R.l redatto dal RUP sulla base delle indicazioni generali per la
redazione di tale documento facenti parte dei documenti progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del
presente contratto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prestatori d’opera (artigiani, professionisti, ditte in
sub appalto od esecutrici di opere a qualsiasi titolo) che operano nel luogo di esecuzione del servizio.

7. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del contraente di situazioni di pericolo, il
Contraente, oltre a dare immediata attuazione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la
materia, dovra senza indugio informare il Comune per consentirgli di verificare le cause che li hanno

determinati.

Articolo 18 - Inadempimenti e penali
1. Le penali per inadempimenti, le modalita delle contestazioni e le esclusioni di responsabilita del Contraente
per cause di forza maggiore sono specificati all’articolo 20 del capitolato tecnico — amministrativo, e sono

accettate espressamente dal Contraente.
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Articolo 19- Esecuzione d’ufficio
1. Il Comune puo provvedere all'esecuzione d'ufficio nei termini e modalita di cui all’articolo 21 del capitolato

tecnico — amministrativo, che il Contraente accetta.

ART. 20 - Risoluzione per inadempimento

1. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale da compromettere
la buona riuscita delle prestazioni, il D.E.C. predispone una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto al contraente. Il RUP, su proposta del D.E.C., formula la contestazione degli addebiti al contraente,
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono accettate, ovvero se il contraente non controdeduce nel
termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, pud dichiarare risolto il contratto.

3. Sono considerati gravi inadempimenti agli effetti del comma 1:

a) 3 (tre) gravi inadempimenti nella gestione di uno o pil servizi di cui all’articolo 2; nel caso di rinnovo di cui
all’articolo 5, comm1 e 2 del presente contratto, si considerano gli inadempimenti riferiti allo stesso anno;

b) mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili;

c) raccolta dirifiuti pericolosi congiunta a quelli non pericolosi;

d) accertato mancato rispetto del patto di legalita (integrita) presentato e sottoscritto unitamente all’offerta.
4. Se, per negligenza del contraente, I'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto,
il D.E.C. assegna al contraente un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Tale termine, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, e redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente e se
I'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di
all’articolo 18 del presente contratto.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei commi 2 e 5:

a) il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, penali incluse;

b) il Comune puo interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per |'affidamento del
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completamento dei servizi alle medesime condizioni gia proposte dall’'originario aggiudicatario in sede in
offerta. Tale facolta puod essere applicata anche in caso di fallimento del contraente.

7. Se il Comune non si avvale della facolta prevista dal comma 6, lett. b), 'onere da porre a carico del
contraente inadempiente & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro
operatore economico i servizi oggetto del presente capitolato.

8. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva presentata dal Contraente e

incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiesta di eventuali maggiori danni.

ART. 21 - Risoluzione espressa

1. Il Comune ha facolta di risolvere il contratto, a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 e dell’art. 1457 del codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal Comune;

b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione definitiva prestata, escussa in
tutto o in parte;

c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro o
mancato aggiornamento del DVR su richiesta del Comune ai sensi dell’articolo 17 del presente contratto;

e) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del’ammontare netto
contrattuale ai sensi dell’articolo 20 del capitolato tecnico - amministrativo;

f) applicazione di n. 5 (cinque) penali consecutive per lo stesso servizio di cui all’articolo 20 del capitolato
tecnico - amministrativo;

g) in caso di interruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore;

h) subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione del Comune;

i) quando il contraente si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti del Comune o di altra
amministrazione pubblica;

j) successivo accertamento o perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando per I'esercizio delle
attivita oggetto dell’appalto (ad es. iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali).

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del

mandatario o del mandante ovvero, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore
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individuale ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, si applicano le disposizioni dell’art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge n.
136/2010, la violazione degli obblighi di tracciabilita di cui all’articolo 15 del presente contratto.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune pu0 inoltre
risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o pilu delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, dello
stesso D.Lgs. 50/2016 sono soddisfatte.

5. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 — Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e s.m., il
Comune puo recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti e del valore dei materiali di consumo presenti in magazzino di cui non & stato ancora iniziato
I'utilizzo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti € calcolato sulla differenza tra I'importo del contratto e
I'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto & preceduto da una formale comunicazione via PEC del Comune al contraente da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e
verifica la regolarita dei medesimi servizi.

4. Trovano applicazione le altre condizioni e modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 applicabili ai servizi e
alle forniture.

5. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, il
Comune si riserva I'applicazione dell’articolo 22 comma 6, lett. b) del capitolato tecnico - amministrativo.

6. Nel caso in cui sia il contraente a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista il
Comune, oltre all’escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito

della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 23 - Risoluzione per subentro del gestore individuato da enti sovracomunali
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1. Il Contraente conferma di conoscere ed accettare che I'intervenuta individuazione del soggetto affidatario
del servizio di gestione del servizio di igiene urbana da parte di enti sovracomunali determina I'automatica
cessazione del rapporto negoziale in corso di esecuzione, quale derivante dall’applicazione della clausola di
rinnovo di cui all’articolo 5 del presente contratto. La cessazione decorre dalla data del subentro del nuovo
gestore.

2. A fronte della cessazione di cui al comma 1, il Contraente non pud avanzare alcuna pretesa di risarcimento a
qualsivoglia titolo.

3. In caso di cessazione anticipata del servizio ai sensi del comma 1:

a) il Contraente e tenuto a cedere al gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami i seguenti
beni strumentali necessari per la prosecuzione dei servizi: contenitori eventualmente distribuiti in uso
all'utenza, sia domestica che non domestica, per i servizi porta a porta di qualunque tipo e volumetria;
contenitori stradali; eventuali postazioni di prossimita: ceste, contenitori per pile, farmaci, abiti usati, oli, ecc.,
comprese le dotazioni informatiche, sia hardware che software; le banche dati relative ai servizi ed ogni altro
materiale elaborato nel corso dell’appalto per la gestione dei servizi;

b) il gestore subentrante, individuato da AGER o da altra centrale di committenza, € tenuto a corrispondere al
contraente un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Ai fini della determinazione di tale importo, € assunto a
titolo convenzionale un ammortamento in 2 (due) anni, secondo quanto indicato al paragrafo 9 della “relazione
tecnico - economica” facente parte dei documenti progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presente

contratto.

ART. 24 - Condizioni alla scadenza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del presente contratto, alla scadenza del
contratto, tutto quanto fornito dal Contraente alle utenze domestiche e non domestiche rimane di proprieta
del Comune, posto che si intendono gia integralmente coperte dal corrispettivo dell’appalto la fornitura e
I'ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze servite con le raccolte porta a porta o stradali.

2. Alla scadenza del contratto, il Comune resta proprietario anche delle dotazioni informatiche, sia hardware
che software, delle banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dal contraente nel corso
dell’appalto per i servizi, essendo il relativo costo gia integralmente coperto dal corrispettivo dell’appalto.

3. Il Contraente rimane nella disponibilita di tutti gli automeazzi utilizzati per I’esecuzione dei servizi.
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ART 25 - Obbligo di continuita dei servizi

1. Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza
economica aventi natura di servizi essenziali costituenti attivita di pubblico interesse, come da D.Lgs. 152/2006
parte quarta, e successive modificazioni.

2. Il Contraente, pertanto, non puo sospendere o abbandonare i servizi di cui al comma 1, salvo che per casi di
forza maggiore di cui all’articolo 20, comma 3, del capitolato tecnico -amministrativo. In caso di loro arbitrario
abbandono o sospensione, il Comune pu0 sostituirsi al contraente per la loro esecuzione d’ufficio ai sensi
dell’articolo 19 del presente contratto e dell’articolo 21 del capitolato tecnico - amministrativo con recupero
dei costi e dei conseguenti danni a carico del contraente.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Contraente si impegna a rispettare quanto
disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. In particolare, mediante adeguate
modalita informative, il contraente € tenuto a dare comunicazione agli utenti, almeno 5 (cinque) giorni prima
dell’inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entita di erogazione dei servizi in tale periodo, nonché delle
misure che saranno adottate per la loro riattivazione e per il recupero delle prestazioni eventualmente non
svolte.

4. Il Comune, se ravvisa le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita), procede alla segnalazione del fatto alla competente

autorita giudiziaria.

ART. 26 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il contraente & tenuto a:

a) osservare e a far osservare al proprio personale le disposizioni del contratto e le norme che disciplinano la
materia inerente all’oggetto e alla natura dell’appalto, comprese i regolamenti e le ordinanze comunali aventi
comunque rapporto con i servizi oggetto di appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute
pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto;

b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative
(incluse quelle di pianificazione e programmatorie, anche di competenza dello stesso Comune), senza nulla

pretendere;
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c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla tariffa dei rifiuti, approvati dal
Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorita competenti attinenti alle prestazioni

oggetto dell’appalto.

ART. 27 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato
con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2014, pubblicati sul sito del Comune di <. > all'interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, che il Contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare.

2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, il Comune puo risolvere il contratto in
ragione della gravita o della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo

contraddittorio con il contraente.

ART. 28 - Esclusione arbitrato e foro competente
1. E escluso il ricorso all’arbitrato.

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti € competente esclusivamente il Foro di <

>.

ART. 29 - Spese a carico aggiudicatario

1. Il Contraente ha provveduto a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione e le spese inerenti e
conseguenti la stipulazione del presente contratto di cui all’articolo 31 del capitolato tecnico-amministrativo,
come risultada:a) < > indata < >perlimportodi< >;

b) ricevuta in data < > per I'importo di < >

ART. 30 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento UE

2016/679 del 27 aprile 2016, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’lambito della

presente procedura, informa il Contrante che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini inerenti e
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conseguenti I'esecuzione del presente contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento e
effettuato anche mediante strumenti informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceita e trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

2. | dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell’esecuzione del presente contratto,
con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il Contraente e tenuto a mantenere la piU assoluta riservatezza circa |'uso di tutti i documenti forniti dal
Comune. E’ comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse
venuto a conoscenza per causa dei servizi, salvo esplicito benestare del Comune.

lin caso di subappalto, aggiungere comma 4

4. L'impegno di cui al comma 3 si estende anche agli eventuali subappaltatori.

5. Il Comune, nella sua qualita di titolare del trattamento, affidera al rappresentante legale del contraente la
responsabilita inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamento di dati degli utenti del servizio
con l'obbligo di rispettare le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che il contraente dovra

sottoscrivere per accettazione.

Art. 31 Registrazione

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento
dell’l.V.A, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art 40 comma 1 del D P R 26 aprile
1986 n 131.

Seguono formule chiusura atto pubblico amministrativo e le firme digitali delle Parti.

Il Dirigente del Comune

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE
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