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Roma e altri. ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione straordinaria relativi a 
sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da 

fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del 
Servizio 3, Viabilità sud. 
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SCALA FILE 



QUADRO ECONOMICO 
Accordo quadro 

A) + B) Totale a base d'appalto, di cui  
    

    
1.642.500,00  

A1) 
LAVORI a misura soggetti a ribasso      

1.450.000,00    

  
di cui Incidenza manodopera        

422.307,60      

A2) 
lavori in economia soggetti a ribasso            

45.000,00    

A) 
Totale lavori soggetti a ribasso   

  
    
1.495.000,00  

  

B1) 
lavori in economia non soggetti a ribasso            

75.000,00    

B2) 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

           
72.500,00    

B) 
Totale lavori non soggetti a ribasso   

  
       
147.500,00  

  

C) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 

APPALTANTE 
  

  
       
557.500,00  

C1) 

Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 
(IVA compresa) 

  

  
          
22.500,00  

C2) 
Analisi e prove di laboratorio (IVA 
compresa) 

  
  

          
25.000,00  

C3) 
Spese tecniche    

  
          
65.700,00  

C4) 
Imprevisti   

  
          
35.646,00  

C5) 

Fondi per funzioni tecniche interne 
all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del 
D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) 

2% di A) + B) 

  
          
32.850,00  

C6) 
IVA 22% su A) + B) + C3    

  
        
375.804,00  

  
 Importo complessivo accordo quadro (A+B+C)                                    

2.200.000,00  
 


