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DIPARTIMENTO Il DIREZIONE “MOBILITA’ E VIABILITA’”
SERVIZIO 3 “VIABILITA’ ZONA SUD”

Roma e altri. ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione straordinaria relativi a
sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da
fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del
Servizio 3, Viabilita sud.
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STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L’art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come da successive modifiche edintegrazioni,
al comma 16 prevede che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo dellavoro ¢ determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattagione collettiva nazionale tra le organigzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
pinl rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologicie delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro ¢ determinato in relagione al contratto collettivo
del settore merceologico pin vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni é determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali pregzari cessano
di avere validita il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente ntilizzati finoal 30 giugno dell'anno successivo,
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle
Regionz, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni tervitoriali del Ministero
delle infrastrutture edei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si
applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stagione appaltante, al fine di determinare l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi dellamanodopera sulla base di guanto previsto nel
presente comma. I costi della sicurezza sono scorporatidal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Pertanto, per quanto sopra, per la stima del costo della manodopera si ¢ fatto principalmente riferimento
alla tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali
(Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi,
Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le
organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruita della manodopera per
il settore edile, che recepisce 'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e
modificazioni.

Al tempo stesso, per la stima dell'incidenza della manodopera, si ¢ tenuto conto, oltre che della sopra

citata tabella, di interventi similari realizzati da Citta Metropolitana di Roma Capitale.

L’incidenza della manodopera relativa agli interventi ricadenti nell’ Accordo Quadro ¢ stata, cosi, stimata in €

422.307,60.

Gli importi relativi alla manodopera, quindi I'incidenza rispetto all’importo lavori, saranno ricalcolati

analiticamente durante la redazione del progetto esecutivo degli interventi previsti.




