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1. PREMESSA

La Rete Stradale appartenente al Dipartimento II “Viabilita e Mobilita” — Servizio 3 “Viabilita zona
Sud” si sviluppa in un territorio con caratteristiche orografiche variabili, in parte pianeggiante ed in
parte collinoso con quote che dal livello del mare passano a quote collinari arrivando anche a 1.000 ml,

con una estensione complessiva di circa 1.000 chilometri.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono fra loro in
riferimento alla natura dei territori attraversati, al'importanza dei collegamenti, all’intensita ed al volume

di traffico e per la presenza di numerosi insediamenti industriali e commerciali.

Tra di esse vi sono strade di notevole importanza storica/culturale, che collegano I’area provinciale alla
capitale nonché al litorale, gravate pertanto da un intenso volume di traffico veicolare di tipo turistico,

pendolare, commerciale ed industriale.

Molte di queste strade, con particolare riferimento a quelle insistenti nel territorio collinare, ma non
solo, sono state costruite su pendii naturali terrosi e/o rocciosi. Sono, inoltre, presenti scarpate, rilevati,
muri di sostegno e fossi stradali. Sono, quindi, frequenti i fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali

I’ Amministrazione si trova nelle condizioni di dover intervenire, anche in via precauzionale.

L’appalto in oggetto attiene un Accordo Quadro riguardante Lavori di manutenzione straordinaria

relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da

fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del

Servizio 3, Viabilita sud, da eseguire a tratti lungo le strade in questione nel rispetto delle priorita

determinate dallo stato di degrado dell’arteria stradale e sue pertinenze correlato al tipo di opere di

contenimento ed alla loro stabilita.

I’ Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli contratti attuativi, né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito mentre impegna
I’ Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in attuazione dello
stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo da parte del

Committente.

I lavori, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti applicativi, a supporto
dei quali il Committente produrra gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra 'altro:

Poggetto dellintervento, 'importo, il termine utile e le modalita per esecuzione dei lavori.



2. OGGETTO
Oggetto della presente relazione sono le opere di manutenzione straordinaria di cui sopra, che verranno,

di volta in volta, progettate e inserite negli atti di programmazione dell’Ente.

La tipologia prevalente di lavorazioni ¢ costituita dalla sistemazione di scarpate, rilevati, muri di

sostegno e fossi stradali interessati da movimenti franosi;

La definizione degli interventi sotto il profilo qualitativo e quantitativo costituira oggetto degli specifici

progetti esecutivi allegati ai singoli contratti applicativi.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi comprenderanno:

e opere di protezione dall’erosione e/o riprofilatura di scarpate e rilevati;

e opere di consolidamento delle pareti rocciose;

e opete di consolidamento e/o rifacimento strutture di sostegno

e opere di rinforzo dei materiali e/o di miglioramento delle caratteristiche meccaniche degli stessi;
e strutture speciali (paratie, pali, muri tirantati);

e opere di regimazione idraulica;

e opere di ingegneria naturalistica;

e opere accessorie stradali

3. DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

La durata del presente accordo quadro ¢ fissata in 730 giorni decorrenti dalla data di formalizzazione
del primo contratto attuativo. Il presente accordo, altresi, si intendera risolto alla scadenza temporale o
all’esaurimento dell'importo dell’appalto senza necessitadi disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione

degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi gia emessi.

Siintende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare gli
interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti 1 termini di esecuzione degli interventi

affidati, con conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.
Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sara indicato nei relativi contratti attuativi.

L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 2.200.000,00 come di seguito definiti:



QUADRO ECONOMICO

A) +B) Totale a base d'appalto, di cui
1.642.500,00

LAVORI a misura soggetti a
Al) ribasso 1.450.000,00

di cui Incidenza manodopera

422.307,60
lavori in economia soggetti a
A2) ribasso 25.138,34
Totale lavori soggetti a ribasso
A) 1.520.138,34

lavori in economia non
B1) soggetti a ribasso 94.861,66

ONERI DELLA SICUREZZA NON

B2) SOGGETTI A RIBASSO 72.500,00

Totale lavori non soggetti a
ribasso 167.361,66
B)

Somme a disposizione
Q) della Stazione appaltante 557.500,00

Rilievi, accertamenti, indagini
e sondaggi (IVA compresa)

C1) 22.500,00
Analisi e prove di laboratorio

C2) (IVA compresa) 25.000,00
Spese tecniche

C3) 65.700,00
Imprevisti

C4) 35.646,00
Fondi per funzioni tecniche 2% di A) + B)
interne all'Amministrazione
(art. 113, comma 2 del D.Lvo

C5) 50/2016 e s.m.i.) 32.850,00
IVA 22% su A) + B) + C3)

C6) 375.804,00

Importo complessivo (A+B+C)
accordo quadro 2.200.000,00

Per la determinazione dei costi dell’opera ¢ stato fatto riferimento alla “Tariffa dei prezzi, edizione
luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche” approvati dalla Giunta della Regione Lazio
con Deliberazione n. DGR 640 del 26/07/2022, nonché il prezziario Anas rev. 2 “Manutenzione

Ricorrente 20227, Si ¢ tenuto conto dei Costi della Manodopera attuali e rivalutati della percentuale di



Utile d’Impresa e di Spese Generali conformemente al Prezziario Regionale.
Si precisa quanto segue:

La conclusione dell’Accordo Quadro consentira alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di una serie
di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti” o “applicativi”’) con I’Appaltatore, senza

avviare un nuovo confronto competitivo secondo quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

La presente procedura & priva di rilevanza contabile in quanto la relativa spesa potra

eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative risorse finanziarie

impegnate in favore dell’aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili

sugli specifici capitoli di spesa inerenti la manutenzione, coerentemente con le risorse

disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo

restando quanto segue:

a. Resta nella facolta dell’Amministrazione, senza che I’Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di
affidare di del
applicativo/discendente del presente accordo quadro.

P’esecuzione opere all’Aggiudicatario stesso con la modalita contratto

b. I”Appaltatore ¢ vincolato, entro il periodo di validita dell’accordo, all’esecuzione dei lavori e delle
forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti
applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere 'importo complessivo finale
dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

c. I’Aggiudicatario non avra nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché
I’ Amministrazione non dara luogo ai contratti applicativi. Altresi non avra diritto a richiedere ulteriori
somme ove l'intero importo dell’accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi.

d. A tutti i contratti applicativi verra applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione
dell’accordo quadro.

Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato ““A” al predetto regolamento,

1 lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

. . Indicazioni speciali ai fini della
. . . Qualificazione
Lavorazione | Categoria | Classifica . .| Importo (€) | % gara
obbligatoria - - -
Tipologia Subappaltabile
Opere Net limiti
strutturali 0821 SI 1.149.750,00 | 70 | PREVALENTE | previsti all’art.
speciali o
Barriere
paramassi,
fermaneve e OS12B SI 492.750,00 30 | SCORPORABILE SI
simili
Totale 1.642.500,00| 100




Si specifica che sono ricomprese nell’ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le seguenti
categorie: OG3 e OG8. Tali lavorazioni sono una mera specificazione delle categorie poste a base di
gara e, pertanto, sono ricomprese nell'importo complessivo della categoria prevalente e sono
singolarmente di valore inferiore al 10% dell'importo dell’appalto ovvero di importo inferiore a €

150.000.

4. ELENCO ELABORATI

Il progetto a base dell’accordo quadro si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione Tecnica generale;

2) Schema di accordo quadro;

3) Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa,
4) Capitolato speciale d’appalto — norme tecniche;

5) Elenco strade Viabilita sud;

6) Elenco prezzi;

7) Quadro tecnico economico;

8) Stima costi della sicurezza,

9) Stima incidenza manodopera;

10) Piano generale di sicurezza e coordinamento.



