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Roma e altri. ACCORDO QUADRO Lavori di manutenzione straordinaria relativi a 
sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da 

fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del 
Servizio 3, Viabilità sud. 
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STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

L’art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come da successive modifiche ed integrazioni, 

al comma 16 prevede che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato 

annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 

territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 

del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano 

di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, 

per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle 

Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si 

applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo 

posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel 

presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”. 

Pertanto, per quanto sopra, per la stima del costo della manodopera si è fatto principalmente riferimento 

alla tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali 

(Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, 

Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le 

organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per 

il settore edile, che recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e 

modificazioni. 

Al tempo stesso, per la stima dell’incidenza della manodopera, si è tenuto conto, oltre che della sopra 

citata tabella, di interventi similari realizzati da Città Metropolitana di Roma Capitale. 

L’incidenza della manodopera relativa agli interventi ricadenti nell’Accordo Quadro è stata, così, stimata in € 

422.307,60. 

Gli importi relativi alla manodopera, quindi l’incidenza rispetto all’importo lavori, saranno ricalcolati 

analiticamente durante la redazione del progetto esecutivo degli interventi previsti. 


