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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SACROFANO

(Provincia di Roma)

CF.ePl ...
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER L’INTERVENTO DI . Importo
contrattuale Euro = ( / ) oltre IVA dilegge. CUP CIG

IN MODALITA’ ELETTRONICA AI SENSI DELL’ART. 32 C. 14 D.LGS. 50/2016.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ................. del mese di .......... presso la Sede
Comunale del Comune di Sacrofano (RM), avanti ame ................ , Segretario Comunale
del Comune di Sacrofano, Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.

97 lettera C del D.Lgs 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

................. ,natoa............... il ................. domiciliato presso la Residenza Municipale
...................... n. ... - Sacrofano (RM), il quale interviene nel presente atto in nome, per
conto e nell’interesse del Comune (C.F. e P.I. ................ ) in qualita di Responsabile del

Servizio Lavori Pubblici;

depositato agli atti dell’Ufficio Contratti.
I comparenti, della cui identita personale io Segretario Comunale sono personalmente certo,
con questo atto convengono quanto segue.

Premesso:
= che con Delibera G.C. n. ................ Del oo, , esecutiva, & stato



approvato il progetto esecutivo per l’intervento di ....................... il cui quadro
economico espone una spesa complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00), di cui €
0000000 (00000000) per lavori a base d’asta, con € 000000000 (000000000) per oneri
della sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 00000000 (0000000) per

somme a disposizione dell’amministrazione.

= che, la spesa complessiva prevista per 1’opera, ammontante ad euro 300.000,00

(trecentomila/00), € finanziata con

Considerato:

= che il Comune di Sacrofano, con la determina del Responsabile del Servizio Lavori

Pubblici n. 00000 del_.................. , ha attivato la procedura negoziata ai sensi della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 912, in deroga al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per

I’appalto dei lavori per I’intervento di ...................... , dando atto che la medesima

procedura sara svolta dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comunedi ............ ;

= che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il

Comune di ................. n. 0000 del ..................... ¢ stata indetta la gara per

I’affidamento del suddetto appalto mediante procedura negoziata ai sensi della legge 30

dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 912, in deroga al D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,;

= che condeterminan.000 del ................... il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

del Comune di Sacrofano ha fatto propria la proposta di aggiudicazione dell’appalto

dell’intervento di ..............coeeeenen. , di cui alla determina del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di ................... n. 000 del
= che i lavori sono stati affidati alla ditta .................... consedea ........o.ovennnn. in via



dell’importo di euro 00000 (000000000) per Oneri di Sicurezza quali somme non soggette

a ribasso cui aggiungere IVA, giusta determina del Responsabile del settore Lavori

Pubblici del Comune di Sacrofanon. 00del ...............oooiiiiiiii... ;

che sono stati operati i seguenti controlli e le verifiche previsti dalla vigente normativa e

che nulla osta alla sottoscrizione del presente atto:

o

Certificato del Casellario Giudiziale n. 0000000 del Sig. ...........ccoovvvnnnnnne

Attestazione di regolarita fiscaleindata ............................

Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese presso 1’ Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC) del ......................... dal quale risulta
I’assenza di iscrizioni che comportano [’esclusione della procedura di

affidamento.

Attestazione relativa all’assenza di cause di esclusione inerenti lo stato di
fallimento, liquidazione coatta, il concordato preventivo di cui all’art. 80, c. 5,

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. (documento n. .................. )

Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C) prot. INAIL 00000 del

Documento di verifica di ottemperanza Legge 68/1999 recante norme per il diritto

al lavoro dei disabili, rilasciato dalla Provinciadi ................. — protocollo 000

Tutto cio premesso le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come

parte integrante e sostanziale del presente atto:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2



L’Arch. ..o , nella sua qualita di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
di Sacrofano, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce, concede ed affida alla Ditta
................... che, come sopra rappresentata, accetta dichiarando di darvi piena ed esatta
esecuzione, I’appalto dei lavori per Dintervento di .................ccoooenene , giusta
determinazione di aggiudicazione n. 000 del ..........................

Articolo 3 — Oggetto del contratto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto, secondo gli elaborati del progetto esecutivo, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.000del ............................. , che la ditta appaltatrice
dichiara di ben conoscere, firmati per completa accettazione.

Articolo 4 — Importo del contratto

L’importo economico contrattuale dei lavori ¢ di € 0000000 = (0000000000) comprensivi degli
importi non soggetti a ribasso d’asta di € 0000000 (000000) per Oneri di Sicurezza cui
aggiungere IVA, come da offerta economica presentata al protocollo del Comune di Formello
n.0000del .......cooeviiiiii

Art. 5 — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.PR 207/2010.
L’importo del contratto, pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ le
condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ed ordinate o

autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
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ALTERNATIVA

Il contratto e stipulato interamente "a corpo"”. Il prezzo convenuto non puod essere modificato

sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per

tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

Art. 6 — Norme regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso dal Comune di Sacrofano ed accettato dall’appaltatore sotto

I’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni e modalita di

cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n.

000 del
a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
1)

relazione generale;

relazione specialistica impianti;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di

ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

I suddetti documenti, che sono agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici, si intendono facenti parte

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati; documenti tutti che le parti

dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne presa diretta ed integrale visione.



Art. 7 - Anticipazione e termini di pagamento

L’anticipazione € ammessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto
previsto dall’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta ed al lordo
della quota relativa agli importi degli oneri della sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta
d’acconto dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) e degli stati di avanzamenti precedenti,
un importo non inferiorea € .............. (oo ). | pagamenti in acconto ed a
saldo saranno effettuati secondo le modalita previste dagliartt. ..................... del Capitolato
speciale d’appalto.

Art. 8 — Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. ...... del Capitolato speciale d’appalto le parti concordemente dichiarano che
non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che non si applica il comma 1 dell’art.
1664 del codice civile. Si applicano I’art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ’articolo
............... del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 9 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto. La
cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto, ai sensi
dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, pud essere
effettuata dalla ditta appaltatrice a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito
dall’art. .............. del Capitolato speciale d’appalto.
Art.10 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto 1’osservanza piena ed
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inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle disposizioni tecnico-
giuridiche di cui al progetto esecutivo e di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme
vigenti in materia di lavori pubblici.

Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte
integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell’accettazione incondizionata.
L’appaltatore ¢ tenuto, altresi, all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme
vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera e quanto previsto
nell’articolo 52 del Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 105, commi 10 e 11, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore e
dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo.

L’appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto al pieno rispetto di quanto disposto dal
“Codice del comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n.
62. La mancata osservanza delle disposizioni anzidette da parte dell’appaltatore ¢ causa di
risoluzione del presente contratto in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del
codice di comportamento aziendale, previa procedura ivi prevista.

Art. 11 — Termini per ’esecuzione del contratto e consegna lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni
...................... (..ecveeveveinen... ) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna
lavori. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per ’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
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regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione
Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, pud ordinarne la sospensione redigendo
apposito verbale ai sensi dell’art. ............... del Capitolato speciale d’appalto; qualora, per
cause non imputabili all’appaltatore, questi non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere motivate proroghe che se riconosciute giustificate, sono autorizzate dal

Responsabile Unico del Procedimento, purché le richieste pervengano prima della scadenza del

termine stabilito per I’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art........... del capitolato.
Art. 12 - Penali
Ai sensi dell’articolo ............ del Capitolato speciale d’appalto, nel caso di mancato rispetto

del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori previsto dall’articolo 11 del presente contratto,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sara applicata una penale pari all’1 (uno) per

mille (euro 1 e centesimo 00 ogni mille) dell’importo contrattuale. Oltre al succitato caso la

penale della stessa misura trova applicazione nei seguenti casi:

1. ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 13;

2. ritardo nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’art. 13, comma 4 del capitolato;

3. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal Direttore dei lavori;

4. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci percento) dell’importo



contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I’art. ..... del capitolato speciale d’appalto, in materia di
risoluzione del contratto.

Art. 13 — Varianti in corso d’opera

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Non sono
considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di
lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la

realizzazione dell’opera.

Art. 14 — Cauzione e Garanzie

L’impresa affidataria, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento degli
obblighi contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n.

.................. rilasciata dalla Compagnia di ..................... - Agenzia ............... in data

................. per un importo complessivo garantito di€ ................ a copertura dei rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di
forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori, per un massimale per sinistro di € 1.500.000,00.

Art. 15 - Subappalto

La ditta in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare all’interno dei limiti previsti dall’art.



105 del D.Lgs. n. 50/20186, i lavori come da modello facente parte dell’offerta presentata in data
..................... , che pur non allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

Art. 16 - Disposizioni per I’ultimazione dei lavori

Per I'ultimazione dei lavori, la gratuita manutenzione, nonché per i termini di collaudo o per
I’accertamento della regolare esecuzione e presa in consegna dei lavori ultimati si osservano le
disposizioni di cuiagliartt. .................... del Capitolato Speciale d’appalto e le disposizioni
legislative vigenti.

Art. 17 — Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro

E a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante. E facolta del R.U.P. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia
di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. La ditta appaltatrice ha presentato al Settore lavori
pubblici il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; il piano
dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’ Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008, con
specifico richiamo agli articoli ........................... del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 18 — Tracciabilita dei flussi finanziari

La ditta affidataria assume, a pena di nullita del presente contratto, tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e si impegna
a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed Ufficio Territoriale di governo (ex
Prefettura della provincia di Roma) dell’inadempimento da parte dei propri eventuali

subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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E causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere I’effettuazione di
transazioni senza I’utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 19 — Recesso e risoluzioni

La Stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto nei casi previsti all’art.
............... del Capitolato speciale d’appalto e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs
50/2016, nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell’articolo 108
del citato Decreto.

Art. 20 — Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta elettronica

Per gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara espressamente di eleggere il
proprio domicilio presso la sede legale. E esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie
inerenti all’esecuzione del presente contratto, le Parti rinviano espressamente alle norme degli
artt. 205-208-211 del D.Lgs n. 50/2016. Foro esclusivo competente & quello di Roma, ferma
restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui
all’articolo 204 del citato Decreto.

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante 1’uso
dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

per il Comune di Sacrofano: ...

Art. 21 — Clausola di manleva

L’appaltatore terra sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali
oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di
subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a
quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto e,
specificatamente, all’esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dalla ditta appaltatrice

stessa.
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Art. 22 — Riservatezza

L’impresa affidataria con la sottoscrizione del presente atto autorizza il trattamento dei dati
personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dallo stesso
contratto, dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o
informazioni la cui titolarita del trattamento, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, € in capo al
Comune, dovra trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata,
ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. E fatto, pertanto, assoluto
divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali
acquisite se non in adempimenti di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale
con il Comune; ed ¢ altresi fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza
nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art. 23 — Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti,
necessarie per ’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico della ditta
appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’l.V.A. verranno applicate le norme di cui
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a repertorio
la parti dichiarano che il suo valore ¢ di€ .......................... (ceeevnrnennnnecennnnes ) oltre IVA
al 10% corrispondente all’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della
tassa di registro le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.
131/1986. Si da atto che I’imposta di bollo ¢ stata assolta in forma virtuale.

Art. 24 — Norme di chiusura

Le parti fanno riferimento per quanto ivi non completato ai piani di sicurezza, agli elaborati
grafici progettuali, documentazione tutta depositata agli atti del Comune, presso 1’Ufficio
Lavori Pubblici, e che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente
allegata, dispensando 1’ufficiale rogante dalla lettura.

E richiesto io, Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con mezzi elettronici
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da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione e sorveglianza su n.
..................... (.eveveeinenn...... ) facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali
I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a conferma e completa
accettazione lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 Codice dell’ Amministrazione Digitale (C.A.D.) verificata a mia cura, ai sensi
dell’articolo 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io, Segretario Ufficiale

rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL COMUNE DI SACROFANO Arch. ................. (f.to con firma digitale)
L’APPALTATORE Ditta......... Sig. i (f.to con firma digitale)
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. ..............ovnen (f.to con firma digitale)
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