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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SACROFANO 

(Provincia di Roma) 

C.F. e P.I. …………. 

Rep. n. 

 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER L’INTERVENTO DI  . Importo 

 

contrattuale Euro  .= (  /  ) oltre IVA di legge. CUP  CIG 

 

  . 

 

IN MODALITA’ ELETTRONICA AI SENSI DELL’ART. 32 C. 14 D.LGS. 50/2016. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno …………….. del mese di ………. presso la Sede 

Comunale del Comune di Sacrofano (RM), avanti a me ……………. , Segretario Comunale 

del Comune di Sacrofano, Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 

97 lettera C del D.Lgs 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

 

…………….., nato a …………… il …………….. domiciliato presso la Residenza Municipale 

…………………. n. … - Sacrofano (RM), il quale interviene nel presente atto in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune (C.F. e P.I. …………….) in qualità di Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici; 

Sig. …………………, nato a ………………il …………… , domiciliato presso la sede legale 

della impresa, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico della ditta 

………………. con sede a …………….. , in via …………………….. , C.F. e P.I.V.A. 

………………….. , quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di ………………….. , 

depositato agli atti dell’Ufficio Contratti. 

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, 

con questo atto convengono quanto segue. 

Premesso: 

▪ che con Delibera G.C. n. ……………. Del …………………… , esecutiva, è stato 
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approvato il progetto esecutivo per l’intervento di ………………….. il cui quadro 

economico espone una spesa complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00), di cui € 

0000000 (00000000) per lavori a base d’asta, con € 000000000 (000000000) per oneri 

della sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 00000000 (0000000) per 

somme a disposizione dell’amministrazione. 

▪ che, la spesa complessiva prevista per l’opera, ammontante ad euro 300.000,00 

(trecentomila/00), è finanziata con  . 

Considerato: 

▪ che il Comune di Sacrofano, con la determina del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici n. 00000 del ……………… , ha attivato la procedura negoziata ai sensi della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 912, in deroga al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per 

l’appalto dei lavori per l’intervento di …………………., dando atto che la medesima 

procedura sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di …………; 

▪ che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il 

Comune di …………….. n. 0000 del ………………… è stata indetta la gara per 

l’affidamento del suddetto appalto mediante procedura negoziata ai sensi della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 912, in deroga al D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,; 

▪ che con determina n. 000 del ………………. il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

del Comune di Sacrofano ha fatto propria la proposta di aggiudicazione dell’appalto 

dell’intervento di ……………………. , di cui alla determina del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza presso il Comune di ………………. n. 000 del 

………………………………; 

▪ che i lavori sono stati affidati alla ditta ………………..con sede a ……………… in via 

……………………………………. , miglior offerente, che ha offerto un ribasso del 

……………. % per complessivi euro …………………. = (00000000) comprensivi 
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dell’importo di euro 00000 (000000000) per Oneri di Sicurezza quali somme non soggette 

a ribasso cui aggiungere IVA, giusta determina del Responsabile del settore Lavori 

Pubblici del Comune di Sacrofano n. 00 del ………………………………. ; 

▪ che sono stati operati i seguenti controlli e le verifiche previsti dalla vigente normativa e 

che nulla osta alla sottoscrizione del presente atto: 

o Certificato del Casellario Giudiziale n. 0000000 del Sig. …………………….. 

o Attestazione di regolarità fiscale in data ………………………. 

o Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) del ……………………. dal quale risulta 

l’assenza di iscrizioni che comportano l’esclusione della procedura di 

affidamento. 

o Attestazione relativa all’assenza di cause di esclusione inerenti lo stato di 

fallimento, liquidazione coatta, il concordato preventivo di cui all’art. 80, c. 5, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. (documento n. ……………… ) 

o Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) prot. INAIL 00000 del 

………………………………. 

o Documento di verifica di ottemperanza Legge 68/1999 recante norme per il diritto 

al lavoro dei disabili, rilasciato dalla Provincia di …………….. – protocollo 000 

del …………………………... 

Tutto ciò premesso le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 
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L’Arch. …………………….., nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

di Sacrofano, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce, concede ed affida alla Ditta 

………………. che, come sopra rappresentata, accetta dichiarando di darvi piena ed esatta 

esecuzione, l’appalto dei lavori per l’intervento di ……………………….. , giusta 

determinazione di aggiudicazione n. 000 del …………………….. 

Articolo 3 – Oggetto del contratto 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la 

realizzazione delle opere in oggetto, secondo gli elaborati del progetto esecutivo, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 000 del ……………………….. , che la ditta appaltatrice 

dichiara di ben conoscere, firmati per completa accettazione. 

Articolo 4 – Importo del contratto 

 

L’importo economico contrattuale dei lavori è di € 0000000 = (0000000000) comprensivi degli 

importi non soggetti a ribasso d’asta di € 0000000 (000000) per Oneri di Sicurezza cui 

aggiungere IVA, come da offerta economica presentata al protocollo del Comune di Formello 

n. 0000 del …………………………... 

Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto 

 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.PR 207/2010. 

L’importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le 

condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a 

tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da 

applicare alle singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016. 
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ALTERNATIVA 

 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo". Il prezzo convenuto non può essere modificato 

sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per 

tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

Art. 6 – Norme regolatrici del contratto 

 

L’appalto viene concesso dal Comune di Sacrofano ed accettato dall’appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità di 

cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 

000 del …………………….: 

a) relazione generale; 

b) relazione specialistica impianti; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

I suddetti documenti, che sono agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici, si intendono facenti parte 

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati; documenti tutti che le parti 

dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne presa diretta ed integrale visione. 



6  

Art. 7 - Anticipazione e termini di pagamento 

 

L’anticipazione è ammessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto 

previsto dall’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta ed al lordo 

della quota relativa agli importi degli oneri della sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta 

d’acconto dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) e degli stati di avanzamenti precedenti, 

un importo non inferiore a € ………….. ( …………………… ). I pagamenti in acconto ed a 

saldo saranno effettuati secondo le modalità previste dagli artt. ………………… del Capitolato 

speciale d’appalto. 

Art. 8 – Revisione dei prezzi 

 

Ai sensi dell’art. …… del Capitolato speciale d’appalto le parti concordemente dichiarano che 

non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che non si applica il comma 1 dell’art. 

1664 del codice civile. Si applicano l’art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016 e l’articolo 

…………… del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. La 

cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto, ai sensi 

dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, può essere 

effettuata dalla ditta appaltatrice a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto 

di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito 

dall’art. ………….. del Capitolato speciale d’appalto. 

Art.10 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed 
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inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle disposizioni tecnico-

giuridiche di cui al progetto esecutivo e di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme 

vigenti in materia di lavori pubblici. 

Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte 

integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell’accettazione incondizionata. 

L’appaltatore è tenuto, altresì, all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme 

vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel 

corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera e quanto previsto 

nell’articolo 52 del Capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 105, commi 10 e 11, in caso di ritardo 

immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore e 

dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di 

acconto e di saldo. 

L’appaltatore si obbliga nell’esecuzione del contratto al pieno rispetto di quanto disposto dal 

“Codice del comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 

62. La mancata osservanza delle disposizioni anzidette da parte dell’appaltatore è causa di 

risoluzione del presente contratto in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del 

codice di comportamento aziendale, previa procedura ivi prevista. 

Art. 11 – Termini per l’esecuzione del contratto e consegna lavori 

 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 

…………………. ( ……………….. ) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

lavori. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure 

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di 
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regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Qualora cause di forza 

maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione 

Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo 

apposito verbale ai sensi dell’art. …………… del Capitolato speciale d’appalto; qualora, per 

cause non imputabili all’appaltatore, questi non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 

fissati, può chiedere motivate proroghe che se riconosciute giustificate, sono autorizzate dal 

Responsabile Unico del Procedimento, purché le richieste pervengano prima della scadenza del 

termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art……….. del capitolato. 

Art. 12 - Penali 

Ai sensi dell’articolo ………… del Capitolato speciale d’appalto, nel caso di mancato rispetto 

del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori previsto dall’articolo 11 del presente contratto, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per 

mille (euro 1 e centesimo 00 ogni mille) dell’importo contrattuale. Oltre al succitato caso la 

penale della stessa misura trova applicazione nei seguenti casi: 

1. ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna 

degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 13; 

2. ritardo nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi 

dell’art. 13, comma 4 del capitolato; 

3. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dal Direttore dei lavori; 

4. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori 

non accettabili o danneggiati. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo 
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contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’art. ….. del capitolato speciale d’appalto, in materia di 

risoluzione del contratto. 

Art. 13 – Varianti in corso d’opera 

 

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Non sono 

considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di 

lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell’opera. 

 

Art. 14 – Cauzione e Garanzie 

 

L’impresa affidataria, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento degli 

obblighi contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 

……………… rilasciata dalla Compagnia di ………………… - Agenzia …………… in data 

……………………. per un importo garantito di € ………………………….. 

Altresì l’appaltatore ha presentato una polizza assicurativa n. ……………….in data 

………………., ai sensi dell’articolo …………….. del Capitolato Speciale d’appalto, 

rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni …………………. – Agenzia ……………. Di 

…………….. per un importo complessivo garantito di € ……………. a copertura dei rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di 

forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori, per un massimale per sinistro di € 1.500.000,00. 

Art. 15 - Subappalto 

 

La ditta in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare all’interno dei limiti previsti dall’art. 
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105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori come da modello facente parte dell’offerta presentata in data 

………………… , che pur non allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 16 - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori 

 

Per l’ultimazione dei lavori, la gratuita manutenzione, nonché per i termini di collaudo o per 

l’accertamento della regolare esecuzione e presa in consegna dei lavori ultimati si osservano le 

disposizioni di cui agli artt. ……………….. del Capitolato Speciale d’appalto e le disposizioni 

legislative vigenti. 

Art. 17 – Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro 

 

È a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

appaltante. È facoltà del R.U.P. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia 

di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. La ditta appaltatrice ha presentato al Settore lavori 

pubblici il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; il piano 

dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008, con 

specifico richiamo agli articoli ……………………… del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e si impegna 

a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed Ufficio Territoriale di governo (ex 

Prefettura della provincia di Roma) dell’inadempimento da parte dei propri eventuali 

subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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È causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l’effettuazione di 

transazioni senza l’utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Art. 19 – Recesso e risoluzioni 

 

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti all’art. 

…………… del Capitolato speciale d’appalto e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs 

50/2016, nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell’articolo 108 

del citato Decreto. 

Art. 20 – Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta elettronica 

 

Per gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara espressamente di eleggere il 

proprio domicilio presso la sede legale. È esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie 

inerenti all’esecuzione del presente contratto, le Parti rinviano espressamente alle norme degli 

artt. 205-208-211 del D.Lgs n. 50/2016. Foro esclusivo competente è quello di Roma, ferma 

restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui 

all’articolo 204 del citato Decreto. 

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l’uso 

dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: 

per il Comune di Sacrofano: …………………………………… 

 

per la ditta affidataria:……………………………………………….. 

 

Art. 21 – Clausola di manleva 

 

L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali 

oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di 

subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a 

quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto e, 

specificatamente, all’esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dalla ditta appaltatrice 

stessa. 
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Art. 22 – Riservatezza 

 

L’impresa affidataria con la sottoscrizione del presente atto autorizza il trattamento dei dati 

personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dallo stesso 

contratto, dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o 

informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, è in capo al 

Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, 

ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto, assoluto 

divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali 

acquisite se non in adempimenti di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale 

con il Comune; ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza 

nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

Art. 23 – Spese contrattuali 

 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, 

necessarie per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico della ditta 

appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui 

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a repertorio 

la parti dichiarano che il suo valore è di € …………………….. ( …………………. ) oltre IVA 

al 10% corrispondente all’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della 

tassa di registro le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 

131/1986. Si dà atto che l’imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale. 

Art. 24 – Norme di chiusura 

 

Le parti fanno riferimento per quanto ivi non completato ai piani di sicurezza, agli elaborati 

grafici progettuali, documentazione tutta depositata agli atti del Comune, presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici, e che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente 

allegata, dispensando l’ufficiale rogante dalla lettura. 

E richiesto io, Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con mezzi elettronici 
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da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione e sorveglianza su n. 

………………… ( ……………….. ) facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali 

l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma e completa 

accettazione lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) verificata a mia cura, ai sensi 

dell’articolo 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io, Segretario Ufficiale 

rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. 

IL COMUNE DI SACROFANO Arch. …………….. (f.to con firma digitale) 

L’APPALTATORE Ditta……… Sig. …………….(f.to con firma digitale) 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. ………………….. (f.to con firma digitale) 


