



Comune di Campagnano di Roma
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI-SICUREZZA-AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 1478 DEL 24-10-2024

OGGETTO:	"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TEATRO COMUNALE SITO IN VIA DELLA ROCCA" – CUP: C47H23001870003 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C, DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 – CO.RES. S.R.L. – CIG: B31B7C6C1C (ATTO DI IMPEGNO).
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei Servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04/04/2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 78 del 30/05/2024, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 - Modifica sotto Sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e Sezione 2.3 Anticorruzione 2024 – 2026”;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 29/05/2024 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Funzionario E.Q. arch. Lidia Becchetti quale Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici – Sicurezza – Ambiente – Protezione Civile”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore);

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2023 - Serie generale);

Visto le linee guida ANAC approvate;

Visto

il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2023 “Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 ed Elenco annuale 2024 di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2023 “Approvazione Elenco triennale OO.PP. 2024/2026 ed Elenco annuale 2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2023 “Approvazione schema di documento unico di programmazione 2024/2026 (DUP);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 19/12/2023 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 02/05/2023 “Approvazione dello schema di rendiconto della gestione ed approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l’esercizio finanziario 2022”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2024 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026”;

Premesso che

- l’immobile denominato “Cinema Teatro” in Via della Rocca, distinto al NCEU del Comune di Campagnano di Roma al Fg. 19 part. lle 78 e 89, attivo fino agli anni ‘70 del secolo scorso, è un ricordo che affonda nella memoria collettiva dei cittadini, pertanto, l’Amministrazione comunale intende continuare ad investire nella cultura con rassegne teatrali e cinematografiche, scuole di teatro per adulti e bambini, corsi di cinematografia e sala per convegni. Il Cinema Teatro diventerebbe un aggregatore sociale di forte valenza ed impatto e pertanto l’interesse pubblico generale viene pienamente soddisfatto;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/05/2019 è stato deliberato di acquistare l’immobile Cinema Teatro in Via della Rocca, per un importo di € 61.500,00, utilizzando le somme dell’avanzo di amministrazione, dopo l’approvazione del rendiconto 2018;
- con determinazione dirigenziale n. 944 del 05/07/2019 è stato affidato al notaio dott. Alfredo Belisario, l’incarico per lo svolgimento delle connesse attività notarili e dei conseguenti adempimenti fiscali, previsti dalla vigente normativa in materia o dalla prassi notarile, dell’atto di compravendita del Teatro comunale sito in Via della Rocca, distinto al NCEU, al Foglio 19, Particelle 78-79, per un importo complessivo di € 9.621,80;
- in data 01/08/2019 (Rep. 3290 – Raccolta 2066) è stato stipulato il contratto di vendita tra l’Arch. Antonio Paolo Mascia, in qualità di legale rappresentante del Comune di Campagnano di Roma ed il legale rappresentante dell’Istituto Povere figlie della visitazione di Maria, Rev. Don Pasquale d’Onofrio, per un costo complessivo di € 61.500,00;
- l’amministrazione Comunale, ai sensi della LR 14/2008 comma 38, ha richiesto e ottenuto un contributo straordinario relativo all’intervento di “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” al fine di procedere al recupero dell’edificio, promuoverne l’utilizzo da parte della cittadinanza e valorizzare tale centralità urbana, posizionata all’interno del centro storico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21.09.2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 500.000,00 di cui € 333.573,43 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 166.426,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dagli elaborati prescritti dall’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);
- con Determinazione n. 1108 del 06.08.2023:
 - § si determinava a contrarre per Incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” con un importo a base d’asta di € 43.000,00 oltre Cassa (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 54.558,40;
 - § si dava atto che la procedura di acquisizione del servizio sarebbe stata effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con Trattativa Diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - § si approvava lo Schema di Disciplinare di incarico;
 - § si prenotava la somma di € 54.558,40 sul capitolo 2664, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014;
- con Determinazione n. 1172 del 26.08.2024 veniva affidato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con Trattativa Diretta n. 4585178 sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all’ing. Giorgio Pinzari, con studio in Via Roma 22 – 00060 Capena (RM), P. IVA 11992511003 – C.F. PNZGRG85H02H501V, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il n. A33457, per € 39.990,00 oltre Cassa (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 50.739,31, l’incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca”;
- con Deliberazione di G.C. n. 142 del 05.09.2024 si approvava il progetto esecutivo per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui €

333.573,45 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, della prevenzione infiltrazione e condizionamento mafiosi non sottoposti a ribasso e dei costi per il monitoraggio ambientale) ed € 166.426,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Deliberazione di G.C. n. 149 del 10.09.2024 si rettifica la Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 05/09/2024 nella parte relativa al Quadro Tecnico Economico;

- con Determinazione n. 1232 del 10.09.2024:

§ si determinava a contrarre per "Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca" con un importo di € 333.573,45, di cui € 293.811,69 per lavori soggetti a ribasso, € 37.306,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 800,00 per prevenzione infiltrazione e condizionamento mafiosi non sottoposti a ribasso e € 1.655,59 per il monitoraggio ambientale, oltre IVA al 10% su lavori e oneri della sicurezza, per complessivi € 366.685,23;

§ si dava atto che la procedura di acquisizione sarebbe stata effettuata mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- con Determinazione n. 1275 del 10.09.2024:

§ si approvavano i seguenti elaborati, in sostituzione di quelli precedentemente approvati:

- GEN.CME.01_07 Q.T.E.;
- GEN.AMM.01_12 Capitolato speciale d'appalto;
- GEN.AMM.01_15 Schema di contratto;

§ si dava atto che la revisione dei succitati elaborati non avrebbe comportato modifiche sostanziali al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 142 del 05.09.2024 e alla successiva rettifica alla stessa nella parte relativa al Quadro Tecnico Economico, approvata con Deliberazione di G.C. n. 149 del 10.09.2024;

§ si dava atto che le modifiche sopra richiamate non avrebbero comportato riflessi diretti o indiretti sulle previsioni di spesa del bilancio comunale rispetto a quanto precedentemente approvato;

- la Stazione Unica Appaltante ha indetto procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023 tramite invito sulla piattaforma gare telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale con codice gara PN V34/24/SUA, che si è conclusa in data 01/10/2024;

- con Determinazione n. 1351 del 01.10.2024:

§ si prendeva atto dell'esito della gara, comprensivo di soggetti invitati, preselezione, graduatoria delle offerte economiche con proposta di aggiudicazione del 01/10/2024;

§ si dava atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, si sarebbe potuta dichiarare efficace solo dopo la conclusione delle attività di verifica dei requisiti di partecipazione;

- con Determinazione n. 1352 del 01.10.2024 sono stati impegnati gli incentivi ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 ed è stato individuato il gruppo di lavoro per "Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 28/03/2024 "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Rimodulazione dell'Allegato 1 della D.G.R. n.675/23, la quale dispone che, per gli interventi di cui all'Allegato 1 rimodulato, per i quali sono assegnate le risorse relative all'annualità 2024 di cui all'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., i soggetti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro il 26 ottobre 2024;

Preso atto che

- è risultato primo classificato, come da Proposta di Aggiudicazione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, l'operatore economico CO.RES. S.r.l., con sede legale in Via Appia Sud km 18.700, n. 14 – Giugliano in Campania (NA), P. IVA / C.F. 06449961215;

- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha stimato 40 giorni come tempo massimo per la conclusione delle attività di verifica dei requisiti di partecipazione, con il rischio di superare la data del 26/10/2024 per l'affidamento dei lavori;

- lo Scrivente Ufficio ha comunicato tali tempistiche alla Regione Lazio, che ha ribadito la necessità di affidare in lavori entro la succitata data, pena revoca del finanziamento;

- con prot. n. 30141 del 10.10.2024 è stata richiesta, alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di

Roma Capitale, la trasmissione di tutte le verifiche già acquisite e delle richieste inoltrate per quelle mancanti, al fine di consentire all' Ufficio di predisporre entro i termini gli atti necessari all'aggiudicazione dell'opera;

- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha trasmesso la seguente documentazione:

§ Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0) contenente:

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) n. 6034088/2024/R;
 - Certificato del Casellario Giudiziale n. 6033650/2024/R, che risulta negativo (socio di maggioranza);
 - Certificato del Casellario Giudiziale n. 6034102/2024/R, che risulta negativo (amministratore unico e socio di maggioranza);
 - DURC n. INPS_41973543, in corso di validità;
 - Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rilasciato dall'ANAC;
 - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, che risulta positivo, quindi regolare;
 - Registro Imprese dell'ANAC.;
 - Visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli;
- § Certificato del Casellario Giudiziale n. 6258338/2024/R, che risulta negativo (codirettore tecnico);
- § Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023 inerente le violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D. Lgs. n. 36 del 2023, che risulta positivo;
- § Richiesta della Comunicazione Antimafia alla BDNA, prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0386508_20241011;

Vista l'urgenza di affidare i lavori, pena revoca del finanziamento:

- lo Scrivente Ufficio ha chiesto, con prot. n. 30549 del 15.10.2024, all'operatore economico CO.RES. S.r.l., la documentazione mancante;
- l'operatore economico CO.RES. S.r.l. ha fornito, con prot. n. 30607 del 16.10.2024:
 - § dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'amministratore unico ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - § certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prot n. AGE.AGEDP1NA.REGISTRO UFFICIALE.0216283.10-09-2024.U;

Tenuto conto che le attività di verifica dei requisiti di partecipazione possono ritenersi concluse;

Considerato che:

- è risultato aggiudicatario l'operatore economico CO.RES. S.r.l., con sede legale in Via Appia Sud km 18.700, n. 14 – Giugliano in Campania (NA), P. IVA / C.F. 06449961215;
- l'operatore economico ha offerto un importo netto di € 260.417,28 oltre IVA, operando un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) pari a 24,899% e ha indicato un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 2.000,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 72.845,92 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice, come riportato nei documenti di gara, pari a € 72.845,92;
- con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l'importo di € 260.417,28 oltre IVA, per far fronte all'affidamento di quanto sopra occorrente, secondo l'offerta negoziata sul Portale Gare della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale dall'operatore economico prescelto, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;

Ritenuto:

- formalizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per "Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca" a favore dell'operatore economico

CO.RES. S.r.l., con sede legale in Via Appia Sud km 18.700, n. 14 – Giugliano in Campania (NA), P. IVA / C.F. 06449961215, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 260.417,28 oltre IVA, per complessivi € **286.459,01**;

Considerato che

- che il Responsabile del Procedimento ha redatto il presente atto ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/90 ed ha attestato che l'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento;
- che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte relativa al principio applicato alla competenza finanziaria potenziata;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

1. **di affidare** “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – CUP: C47H23001870003 all'operatore economico CO.RES. S.r.l., con sede legale in Via Appia Sud km 18.700, n. 14 – Giugliano in Campania (NA), P. IVA / C.F. 06449961215, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 260.417,28 oltre IVA, per complessivi € **286.459,01**;
2. **di dare atto** che la procedura di acquisizione del servizio è stata effettuata mediante procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023 tramite invito sulla piattaforma gare telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale con codice gara PN V34/24/SUA, che si è conclusa in data 01/10/2024;
3. **di dare atto** che gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, sono dettagliatamente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto di Appalto, nella documentazione di gara e nella presente Determinazione;
4. **di impegnare** a favore dell'operatore economico CO.RES. S.r.l., con sede legale in Via Appia Sud km 18.700, n. 14 – Giugliano in Campania (NA), P. IVA / C.F. 06449961215;
5. **di impegnare** sul cap. 2664 l'importo complessivo di € **286.459,01**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, a valere sulla prenotazione di impegno n. 67 del 05/09/2024, registrata in seguito a Deliberazione di G. C. n. 142 del 05.09.2024;
6. **di dare atto** che:
 - il CUP relativo alla procedura è: C47H23001870003;
 - il CIG relativo alla procedura è: B31B7C6C1C;
7. **di dare atto** che per mero errore materiale la procedura di gara è stata espletata con un CUP errato e che lo stesso è stato riportato anche nei seguenti atti:
 - Determina n. 1108 del 06.08.2023 – Incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - Determinazione n. 1172 del 26.08.2024 – Incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – ing. Giorgio Pinzari – CIG: B2CE95DE43;

- Determinazione n. 1232 del 10.09.2024 – “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Determinazione n. 1275 del 10.09.2024 – “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Approvazione Quadro Tecnico Economico, Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto di progetto esecutivo in sostituzione di quelli precedentemente approvati;
- Determinazione n. 1351 del 01.10.2024 – “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Presa d’atto della proposta di aggiudicazione del 01/10/2024 della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale in seguito a procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023 tramite invito sulla piattaforma gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale;
- Determinazione n. 1352 del 01.10.2024 – “Lavori di consolidamento del Teatro Comunale sito in Via della Rocca” – Individuazione gruppo di lavoro;

che qui si intendono rettificate;

8. **di dare atto** che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
9. **di disporre** che la presente determinazione, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria, sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva;
10. **di disporre** che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e nelle sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Anno Esercizio	E/U	Dlgs. 118/2011 Piano dei conti integrato/ SIOPE	Capitolo	Anno Competenza	Tipo (pren. imp., imp, accertam.)	Importo
2024	U	U.2.02.01.09.018	2664	2024	IMPEGNO	€ 286.459,01

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIDIA BECCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.