



Città metropolitana
di Roma Capitale

**U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed
impiantistica sportiva**

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1266 del
28/03/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 1 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202038 / 42
CDR UCT0200
Impegno n. 4119/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA PP 23 0062 - CUP F82H23000190005 - CIG A03BA9931A - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 sede CMRC Interventi di riqualificazione spazi al piano - 2 e adeguamento a nuovi uffici al piano 3 e piano -1. Aggiudicazione definitiva all'impresa EDILMAYOR S.R.L. per un importo di € 864.156,63 (IVA inclusa) - rimodulazione quadro economico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Santamaria Egidio



Città metropolitana di Roma Capitale

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.";



Città metropolitana di Roma Capitale

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Premesso che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 133 del 27/07/2023 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relativo all'intervento "CIA PP 23 0062 - CUP F82H23000190005 - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 sede CMRC Interventi di riqualificazione spazi al piano -2 e adeguamento a nuovi uffici al piano 3 e piano -1", ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere 2023-2025;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2502 del 26/07/2023 è stato approvato il Documento d'indirizzo alla progettazione (DIP) ai fini dell'inserimento dell'intervento sopraindicato nell'Elenco Annuale 2023:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2801 dell'11/08/2023, della Direzione dell'U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed impiantistica sportiva", si è proceduto all'accertamento dell'importo di € 1.200.000,00 sul Capitolo 402079 - Articolo 1 - E.F. 2023;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3037 del 06/09/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4731 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stato autorizzato per l'affidamento dei lavori apposta procedura ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che la presente procedura è stata registrata presso il SIMOG e gli è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: A03BA9931A;

che ai sensi ai sensi degli artt. 49 e 50, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto, in data 29/12/2023, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la Lettera d'invito a n. 25 (venticinque) concorrenti, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto, inseriti nell'elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura negoziata costituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito ("entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 1 febbraio 2024"), sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città Metropolitana di Roma" risultano pervenute n. 11 (undici) offerte telematiche;

che il 1 febbraio 2024 si è costituito, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara;



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

che all'esito delle operazioni di gara, come riportate nella proposta di aggiudicazione conservata in atti, il Presidente del seggio di gara ha dato atto della graduatoria determinata in base alla quale è risultata prima classificata l'offerta prodotta dall'impresa EDILMAYOR S.R.L. - C.F. e P.IVA 06949200635 - avente sede legale in Napoli, Via Posillipo n. 239, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto degli oneri di sicurezza e dei lavori in economia, importi non soggetti a ribasso) pari al 23,286%;

dato atto che l'importo contrattuale incluse le somme non soggette a ribasso è pari ad € 864.156,63 (IVA 22% inclusa);

che il ribasso d'asta pari ad € 252.143,37, già utilizzato quanto ad € 7.413,72 per la copertura in quota parte della spesa per i servizi tecnici di architettura e ingegneria (Relazione per la verifica della compatibilità idraulica, predisposizione e presentazione della SCIA/CILA), verrà in parte accantonato, quanto ad € 184.729,65 per eventuali ulteriori lavorazioni delle quali si ravvisi necessità nel corso dell'espletamento dell'intervento che presenta particolare complessità e per la residua parte pari ad € 60.000,00 per l'inserimento nel quadro economico dell'intervento di specifiche spese correlate all'esecuzione del medesimo di seguito elencate:

- spese variazione catastale € 3.000,00;
- spese progettazione parere antincendio € 40.000,00;
- spese aggiornamento certificato agibilità € 10.000,00;
- spese pagamenti certificazioni e contributi (ASL, VV.FF. etc.) € 3.000,00;
- spese tecniche percorso tattile € 4.000,00.

che il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito del ribasso offerto ed a seguito della previsione delle spese sopraindicate è il seguente:

	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	RIMODULAZIONE
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta compreso del costo della manodopera di € 195,250,00 (art. 41 c. 14 D.Lgs 36/2023)	887.550,00 €	680.875,11 €	680.875,11 €
	Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 18.300,00	18.300,00 €	18.300,00 €
	Lavori in Economia non ribassabili	€ 9.150,00	9.150,00 €	9.150,00 €
A	TOTALE lavori a base d'asta	€ 915.000,00	708.325,11 €	708.325,11 €



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Ribasso d'asta 23,286%		206.674,89 €	€ 139.261,17
	Economia su IVA		45.468,48 €	45.468,48 €
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Imprevisti (imprevisti € 5.199,62 + € 3.660,00 incentivi 20% del 2%)	€ 8.859,62	€ 8.859,62	€ 8.859,62
	Incentivi per funzioni tecniche 2% di cui:	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
	fondo 80%	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
	Spese tecniche (inclusa IVA 22% e CNPAIA 4%)	€ 60.200,38	€ 60.200,38	0,00 €
	Progettazione DOCFAP e progettazione Esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici			€ 54.529,03
	Servizi tecnici di architettura e ingegneria: "Relazione per la verifica della compatibilità idraulica, predisposizione e presentazione della SCIA/CILA"			€ 13.085,07
	spese tecniche percorso tattile			€ 4.000,00
	spese variazione catastale			€ 3.000,00
	spese progettazione parere antincendio			€ 40.000,00
	spese aggiornamento certificato agibilità			€ 10.000,00



Città metropolitana di Roma Capitale

	spese pagamenti certificazioni e contributi (ASL, VV.FF. etc.)			€ 3.000,00
	IVA sui lavori 22%	€ 201.300,00	€ 155.831,52	€ 155.831,52
B	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 285.000,00	239.531,52 €	€ 306.945,24
A+B	Totale generale	€ 1.200.000,00	1.200.000,00 €	€ 1.200.000,00

ritenuto che l'offerta risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

ritenuto che ricorrono nella fattispecie i requisiti di materia ed i limiti di spesa previsti dalla normativa;

dato atto che con nota prot. CMRC-2024-0053425 del 25/03/2024 è stato comunicato dal competente ufficio che in data 22/03/2024 si sono conclusi con esito REGOLARE i controlli di cui di agli artt. 94 e 95 D.L.gs.n.36/2023, relativamente all'Impresa EDILMAYOR S.R.L.;

dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento di cui trattasi è l'arch. Franco Marateo, Funzionario Tecnico Laureato dipendente dell'Amministrazione;

dato atto che è stato sottoscritto, in sede di gara, dal Responsabile del procedimento e dal legale rappresentante della Società aggiudicataria il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con D.S.M. n. 109/2018;

visto l'art. 45, del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";

preso atto di aver proceduto alla verifica della assenza di relazioni di parentela o di affinità del Responsabile del procedimento con i destinatari del provvedimento, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

considerato che si attesta l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal P.I.A.O., da parte del responsabile del procedimento e del dirigente procedente;

considerato che si attesta l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 864.156,63 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202038 /42	MANPAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FABBRICATI
CDR	UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	864.156,63	
N. Movimento	4119/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO

Richiamato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 29 del 05/05/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali", incardinato nell'U.C. "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", all'Arch. Egidio Santamaria;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla



legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto, che costituisce parte integrante del presente atto:

1. di procedere all'aggiudicazione definitiva del seguente intervento: "CIA PP 23 0062 - CUP F82H23000190005 - CIG A03BA9931A - Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41 sede CMRC Interventi di riqualificazione spazi al piano -2 e adeguamento a nuovi uffici al piano 3 e piano -1", ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa EDILMAYOR S.R.L. - C.F. e P.IVA 06949200635 - avente sede legale in Napoli, Via Posillipo n. 239, a fronte del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) pari al 23,286%, per un importo contrattuale netto di € 708.325,11, oltre IVA 22% pari ad € 155.831,52, per un importo complessivo di € 864.156,63 (IVA inclusa);
2. di dare atto che con nota prot. CMRC-2024-0053425 del 25/03/2024 è stato comunicato dal competente ufficio che in data 22/03/2024 si sono conclusi con esito REGOLARE i controlli di cui di agli artt.94 e 95 D.L.gs.n.36/2023, relativamente all'Impresa EDILMAYOR S.R.L.;
3. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto ed a seguito della previsione delle spese correlate alla realizzazione dell'intervento, dettagliate nella narrativa del presente atto:

	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	RIMODULAZIONE



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta compreso del costo della manodopera di € 195,250,00 (art. 41 c. 14 D.Lgs 36/2023)	887.550,00 €	680.875,11 €	680.875,11 €
	Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 18.300,00	18.300,00 €	18.300,00 €
	Lavori in Economia non ribassabili	€ 9.150,00	9.150,00 €	9.150,00 €
A	TOTALE lavori a base d'asta	€ 915.000,00	708.325,11 €	708.325,11 €
	Ribasso d'asta 23,286%		206.674,89 €	€ 139.261,17
	Economia su IVA		45.468,48 €	45.468,48 €
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Imprevisti (imprevisti € 5.199,62 + € 3.660,00 incentivi 20% del 2%)	€ 8.859,62	€ 8.859,62	€ 8.859,62
	Incentivi per funzioni tecniche 2% di cui:	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
	fondo 80%	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
	Spese tecniche (inclusa IVA 22% e CNPAIA 4%)	€ 60.200,38	€ 60.200,38	0,00 €
	LBC Energie s.r.l. (Progettazione DOCFAP e progettazione Esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici			€ 54.529,03



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Ing. Chiocchi (Servizi tecnici di architettura e ingegneria: "Relazione per la verifica della compatibilità idraulica, predisposizione e presentazione della SCIA/CILA")			€ 13.085,07
	spese tecniche percorso tattile			€ 4.000,00
	spese variazione catastale			€ 3.000,00
	spese progettazione parere antincendio			€ 40.000,00
	spese aggiornamento certificato agibilità			€ 10.000,00
	spese pagamenti certificazioni e contributi (ASL, VV.FF. etc.)			€ 3.000,00
	IVA sui lavori 22%	€ 201.300,00	€ 155.831,52	€ 155.831,52
B	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 285.000,00	239.531,52 €	€ 306.945,24
A+B	Totale generale	€ 1.200.000,00	1.200.000,00 €	€ 1.200.000,00

4. di dare atto che il ribasso d'asta verrà in parte accantonato, quanto ad € 184.729,65 per eventuali ulteriori lavorazioni delle quali si ravvisi necessità nel corso dell'espletamento dell'intervento che presenta particolare complessità e per la residua parte pari ad € 60.000,00 per l'inserimento nel quadro economico dell'intervento delle specifiche spese correlate all'esecuzione del medesimo;

5. di dare atto che "avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 30 giorni con decorrenza dalla data di notifica o comunicazione del presente atto, di cui all'art. 120, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo";

Di imputare la spesa di euro 864.156,63 come di seguito indicato:

Euro 864.156,63 in favore di EDILMAYOR SRL C.F 06949200635 VIA POSILLIPO 239 , NAPOLI



Città metropolitana
di Roma Capitale

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	5	2	2	202038 / 42	UCT0200	24169	2024	4119

CIG: A03BA9931A

CUP: F82H23000190005

CIA: CIA PP 23 0062

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spesa complessiva di € 864.156,63 (IVA 22% inclusa) all'impresa EDILMAYOR S.R.L. - C.F. e P.IVA 06949200635 previa presentazione di fatture elettroniche inviate tramite trasmissione dal sistema d'interscambio (SDI) mediante posta certificata (art. 42 della Legge 89/2014) unitamente al certificato di pagamento ed allo stato di avanzamento dei lavori e previa acquisizione d'ufficio del DURC;

7. che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di "Split Payment";

8. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;

- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.