


1 1.a Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) Demolizioni  
1 : 100



2 1.b Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) Ricostruzioni  
1 : 100



LEGENDA DEMOLIZIONI:

- demolizione massetto
- demolizione porte
- demolizione parete

LEGENDA RICOSTRUZIONI:

- ricostruzione pavimentazione
- ricostruzione porte
- ricostruzione parete



**CITTA' DI NETTUNO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale



Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale  
CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell'integrazione fra le varie specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti

Il Progettista Mandataria:



Mandante:



Responsabile dell'elaborato:  
Ing. Alfredo Ingletti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:  
Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Responsabile Unico del Procedimento:  
Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO ARCHITETTONICO

PLANIMETRIA DI CONFRONTO DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI (QUOTA -0.30 m)

| CODICE PROGETTO |                          | NOME FILE  |            | REVISIONE      |              | SCALA: |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------|
| PROGETTO        | LIV. PROG.               | ELAB.      | ELAB.      | B              | As indicated |        |
| 1012752         | E                        | PE02       | ARCPA01    |                |              |        |
| C               |                          |            |            |                |              |        |
| B               | ISTRUTTORIA GENIO CIVILE | 19.11.2019 | B.BASSOTTI | F.FRANCESCOCCI | A.INGLETTI   |        |
| A               | EMISSIONE                | 15.05.2019 | B.BASSOTTI | F.FRANCESCOCCI | A.INGLETTI   |        |
| REV.            | DESCRIZIONE              | DATA       | REDATTO    | VERIFICATO     | APPROVATO    |        |