CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO | - Direzione-

U.O.T. Progetti Complessi

CITTA’ DI COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede

dell’lstituto P.I.A. “Parodi-Delfino”
CUP: F51B20000730001

PROGETTO DEFINITIVO

SN Co Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

* 4 *

TAV
03-QE
DATA
X1.2022
ECONOMICO —
SCALA
DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO |
Rup ,,,Qm‘ Co progettista COLLABORATORI
Ing. Paolo QUATTRl%q;[;; f{, Ing. Stefano Tranquilli
[ INOEGNER \ A Geom. Calogero Di Rocco
el ROMA el .
L Ne x 7 P.E. Francesco Oliviero
2497 & Via E. Faa' Rom Arch. Daria Marino
j >) Ce - 3¢ { 33 :::*
_“i/, '.',. RT SE1 m'\ I
Coordinatore de Co Progettista associata COLLABORAZIONE AL PROGETTO
progetto: Arch. Alessandra Sassi .
Arch. G oy Arch. Francesca
Pellicano'
CAPITALE LAVORO




CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento | - Direzione

QUADRO ECONOMICO - lotto 1°

N° A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA IMPORTO
euro
1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 8.700.000,00
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 467.995,52
di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro: 2.784,000,00
2 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 [IVA su lavori 10,0% 870.000,00
4 [Inarcassa 4% su progettazione esecutiva 4,0% 6.000,00
5 |IVA 10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. Ill Tab "A" d.P.R. 633/1972) + inarcassa 10,0% 15.600,00
6 [Accordi bonari, allacci, imprevedibilita, oneri istruttoria e accantonamenti revisioni prezzi 60.102,00
7 |Collegio consultivo tecnico 40.000,00
e Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00
8 [Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56
9 |Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44
e Co-progettazione definitiva € 91.988,00
10 [Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24
11 |Economie co-progettazione definitiva 1.839,76
e Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00
12 [Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01
13 [Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99
e Indagini archeologiche € 112.310,00
14 |Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42
15 [Economie indagini archeologiche 1.232,58
16 [Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00
17 |Contributo reclutamento personale (art. 1 c. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00
18 e Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00
19 [Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 125.280,00
20 [Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 31.320,00
Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 10.450.000,00
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