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QUADRO 

ECONOMICO 



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento I - Direzione

N° IMPORTO

euro

1 8.700.000,00

di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 467.995,52

di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro: 2.784,000,00

2 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00

                B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3 IVA su lavori 10,0% 870.000,00

4 Inarcassa 4% su progettazione esecutiva 4,0% 6.000,00

5 IVA 10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. III Tab "A" d.P.R. 633/1972 ) + inarcassa 10,0% 15.600,00

6 Accordi bonari, allacci, imprevedibilità, oneri istruttoria e accantonamenti revisioni prezzi 60.102,00

7 Collegio consultivo tecnico 40.000,00

● Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00

8 Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56

9 Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44

● Co-progettazione definitiva € 91.988,00

10 Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24

11 Economie co-progettazione definitiva 1.839,76

● Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00

12 Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01

13 Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99

● Indagini archeologiche € 112.310,00

14 Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42

15 Economie indagini archeologiche 1.232,58

16 Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00

17 Contributo reclutamento personale (art. 1 c. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00

18     ● Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00

19 Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 125.280,00

20 Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 31.320,00

Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00

10.450.000,00IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

        QUADRO ECONOMICO - lotto 1°

A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA
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