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1. PREMESSA 

La presente relazione espone le verifiche geotecniche e sulle fondazioni nuove strutture per il 

completamento del Teatro del Comune di Nettuno(RM). 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Gli interventi strutturali previsti si inseriscono all’interno delle parti strutturali realizzate con il 1° lotto 
funzionale del teatro e sono, rispetto ad esse, strutturalmente indipendenti. 
In particolare le verifiche e il calcolo strutturali interessano: 
 
- Pensilina di ingresso; 
- Scala esterna in acciaio A; 
- Scala esterna in acciaio C; 
- Scala esterna in acciaio D; 
- Scala interna H; 
- Scala interna in acciaio G; 
- Scala e struttura portante del piano di graticcia L; 
- Muretto esterno in C.A. contro terra lato sud; 
- Cisterna; 
- Soletta porta impianti; 
 
 
Tutti gli elementi del seguente progetto saranno giuntati sismicamente sia in elevazione che in 
fondazione. Pertanto tali interventi si possono inquadrare come nuove costruzioni giuntate 
sismicamente. 

Le strutture di fondazione saranno sia superficiali sia profonde. 

2.1. Descrizione fondazioni superficiali 

Le fondazioni superficiali saranno le seguenti: 

 Scala A – platea 180x900x40 cm 

 Scala C – platea 330x260x30 cm 

 Scala D – trave rovescia sez. 100x80 

 Pensilina – platea 590x260x30 cm 

 Cabina di manovra – platea 400x450x25 cm 

 Cabina area macchine – 500x500x30 cm 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 4/187 

 

 
 

2.2. Descrizione fondazioni profonde 

Le fondazioni profonde riguarderanno le seguenti strutture: 

 Scala G 

 Graticcia 

Esse saranno costituite da micropali di tipo IRS (iniezione ripetuta selettiva) con valvola sia di fondo, 

sia ogni metro lungo lo sviluppo longitudinale. L’esecuzione seguirà le seguenti modalità operative: 

a) Perforazione del terreno sotto al manufatto (fondazione di fabbricato) mediante una 

attrezzatura da perforazione a rotazione, di potenza adeguata al diametro del foro da eseguire 

b) Eventuale protezione del foro tramite lamierino metallico se le caratteristiche del terreno lo 

richiedono 

c) Immissione del tubo-armatura del micropalo dotato di manicotti per la giunzione degli 

spezzoni o di filettature maschio-femmina 

d) Esecuzione di iniezione cementizia dal fondo fino alla refluizione in superficie della boiacca 

tramite l’intercapedine tubo-terreno o tubo-lamierino per la pulizia del foro 

e) Iniezioni ripetute e “sbulbatura” 

 

I micropali saranno collegati in testa come previsto al §7.2.5 delle NTC2018. 
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3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
 Norme tecniche per le Costruzioni 2018 

Aggiornamento alle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018. 
 

 Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 

Istruzioni per l’applicazione dell’ “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 

17 gennaio 2018” 
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4. VERIFICHE DI SICUREZZA 

Per le verifiche agli stati limite ultimi di tipo geotecnico (GEO) per carico limite e per scorrimento si 
deve fare riferimento all'approccio 2.  
 
L’analisi deve essere condotta con la Combinazione (A1+M1+R3), nella quale i coefficienti parziali 
sui parametri di resistenza del terreno (M1) sono unitari, i coefficienti parziali sulle azioni (A1) sono 
indicati dalla tabella 6.2.I e la resistenza globale del sistema è ridotta tramite i coefficienti R del 
gruppo R3 riportati in tab. 6.4.I. 
 

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 
 Effetto Coefficiente Parziale 

F (oE) 
EQU (A1) (A2) 

Carichi permanenti G1 Favorevole G1 0.9 1.0 1.0 
Sfavorevole 1.1 1.3 1.0 

Carichi permanenti G2 (1) Favorevole G2 0.8 0.8 0.8 
Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Azioni variabili Q Favorevole Qi 0.0 0.0 0.0 
Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

(1) Per i carichi permanenti G2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti ·G1 
 
 
 

Tab. 6.4.I – Coefficienti parziali ·R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 

Verfica Coefficiente 
parziale 

 (R3) 
Carico limite R= 2.3 

Scorrimento R= 1.1 

 

 
Stati Limite di Esercizio (SLE) 
La capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (SLE) deve essere 
verificata confrontando il valore limite di progetto associato a ciascun aspetto di funzionalità 
esaminato (Cd), con il corrispondente valore di progetto dell’effetto delle azioni (Ed), attraverso la 
seguente espressione formale: 
 

Ed < Cd 
 
Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti dell’azione  
Cd = valore limite dell’effetto delle azioni (spostamenti e deformazioni che possano compromettere la 
funzionalità di una struttura).  
 
I valori degli spostamenti e delle distorsioni andranno calcolati considerando le combinazioni di carico 
per gli SLE specificate al §2.5.3: 
 
- Combinazione frequente 
- Combinazione quasi permanente s l.t. 
 
Le verifiche relative alle deformazioni (cedimenti) e agli spostamenti si effettuano adoperando i valori 
caratteristici dei parametri (fk). 
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Nelle analisi, devono essere impiegati i valori caratteristici delle proprietà meccaniche e pertanto i 
relativi coefficienti parziali di sicurezza devono sempre essere assunti unitari (fk = fd): si adottano i 
valori caratteristici dei moduli di deformazione dei terreni (E’k, Eedk). 
 
Sotto l’effetto dell’azione sismica di progetto le opere e i sistemi geotecnici devono rispettare gli stati 
limite ultimi e di esercizio già definiti in precedenza (§ 3.2.1 NTC), con i requisiti di sicurezza indicati 
nel § 7.1. 
 
Le verifiche degli stati limite ultimi in presenza di azioni sismiche devono essere eseguite ponendo pari 
a 1 i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto, 
con i coefficienti parziali R indicati nel presente Capitolo 7 oppure con i R indicati nel Capitolo 6 
laddove non espressamente specificato 
 
Stato Limite Ultimo (SLV) per carico limite (§ 7.11.5.3.1) 
Le azioni derivano dall’analisi della struttura in elevazione come specificato al § 7.2.5. Le resistenze 
sono i corrispondenti valori limite che producono il collasso del complesso fondazione-terreno; esse 
sono valutabili mediante l’estensione di procedure classiche al caso di azione sismica, tenendo conto 
dell’effetto dell’inclinazione e dell’eccentricità delle azioni in fondazione. Il corrispondente valore di 
progetto si ottiene applicando il coefficiente R di Tabella 7.11.II. Se, nel calcolo del carico limite, si 
considera esplicitamente l'effetto delle azioni inerziali sul volume di terreno significativo (e.g. Richards 
et al., Paolucci e Pecker), il coefficiente R può essere ridotto a 1.8. 
Stato Limite Ultimo (SLV) per scorrimento sul piano di posa (§ 7.11.5.3.1) 
Per azione si intende il valore della forza agente parallelamente al piano di scorrimento, per resistenza 
si intende la risultante delle tensioni tangenziali limite sullo stesso piano, sommata, in casi particolari, 
alla risultante delle tensioni limite agenti sulle superfici laterali della fondazione.  
Specificamente, si può tener conto della resistenza lungo le superfici laterali nel caso di contatto 
diretto fondazione-terreno in scavi a sezione obbligata o di contatto diretto fondazione-calcestruzzo o 
fondazione-acciaio in scavi sostenuti da paratie o palancole.  
In tali casi, il progettista deve indicare l’aliquota della resistenza lungo le superfici laterali che intende 
portare in conto, da giustificare con considerazioni relative alle caratteristiche meccaniche dei terreni e 
ai criteri costruttivi dell’opera.  
Ai fini della verifica allo scorrimento, si può considerare la resistenza passiva solo nel caso di effettiva 
permanenza di tale contributo, portando in conto un’aliquota non superiore al 50%. 
 
Stato limite di esercizio (SLD)  
A meno dell’impiego di specifiche analisi dinamiche, in grado di fornire la risposta deformativa del 
sistema fondazione-terreno, la verifica nei confronti dello stato limite di danno può essere ritenuta 
soddisfatta impiegando le azioni corrispondenti allo SLD e determinando il carico limite di progetto con 
il coefficiente R riportato nella Tabella 7.11.II. 

 
 

Tab. 7.11.II - Coefficienti parziali R per le verifiche degli stati limite (SLV) delle fondazioni superficiali con azioni sismiche 

Verfica Coefficiente parziale 
Carico limite 2.3 
Scorrimento 1.1 

Resistenza sulle superfici laterali 1.3 
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5. METODOLOGIA DI CALCOLO 

5.1. FONDAZIONI SUPERFICIALI 

5.1.1. CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI 

Il carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore 
massimo del carico per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura 
(metodo di Frolich), oppure con riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il 
quale il fenomeno di rottura si è esteso ad un ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e 
successivi). 
 
Prandtl ha studiato il problema della rottura di un semispazio elastico per effetto di un carico 
applicato sulla sua superficie con riferimento all'acciaio, caratterizzando la resistenza a rottura con una 
legge del tipo: 

 

 valida anche per i terreni. 
 

Le ipotesi e le condizioni introdotte dal Prandtl sono le seguenti: 
 

o Materiale privo di peso e quindi =0 
o Comportamento rigido - plastico 
o Resistenza a rottura del materiale esprimibile con la relazione  
o Carico uniforme, verticale ed applicato su una striscia di lunghezza infinita e di larghezza 2b 

(stato di deformazione piana) 
o Tensioni tangenziali nulle al contatto fra la striscia di carico e la superficie limite del semispazio. 

 
All'atto della rottura si verifica la plasticizzazione del materiale racchiuso fra la superficie limite del 
semispazio e la superficie GFBCD. 
 
Nel triangolo AEB la rottura avviene secondo due famiglie di segmenti rettilinei ed inclinati di 45°+/2 
rispetto all'orizzontale.  
Nelle zone ABF e EBC la rottura si produce lungo due famiglie di linee, l'una costituita da segmenti 
rettilinei passanti rispettivamente per i punti A ed E e l'altra da archi di de famiglie di spirali 
logaritmiche.  
I poli di queste sono i punti A ed E. Nei triangoli AFG e ECD la rottura avviene su segmenti inclinati di 
± (45°+ /2) rispetto alla verticale.   

 tanc

 tanc
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Meccanismo di rottura di Prandtl 

Individuato così il volume di terreno portato a rottura dal carico limite, questo può essere calcolato 
scrivendo la condizione di equilibrio fra le forze agenti su qualsiasi volume di terreno delimitato in 
basso da una qualunque delle superfici di scorrimento. 
 
Si arriva quindi ad una equazione q =B∙c, dove il coefficiente B dipende soltanto dall'angolo di attrito  
del terreno. 

 

 
 

Per =0 il coefficiente B risulta pari a 5.14, quindi q=5.14∙c. 
 
Nell'altro caso particolare di terreno privo di coesione (c=0, 0) risulta q=0, secondo la teoria di 
Prandtl, non sarebbe dunque possibile applicare nessun carico sulla superficie limite di un terreno 
incoerente. 
Da questa teoria, anche se non applicabile praticamente, hanno preso le mosse tutte le ricerche ed i 
metodi di calcolo successivi. 
 
Infatti Caquot si pose nelle stesse condizioni di Prandtl ad eccezione del fatto che la striscia di carico 
non è più applicata sulla superficie limite del semispazio, ma a una profondità h, con h  2b; il terreno 
compreso tra la superficie e la profondità h ha le seguenti caratteristiche: 0, =0, c=0 e cioè sia un 
mezzo dotato di peso ma privo di resistenza. 
 
Risolvendo le equazioni di equilibrio si arriva all'espressione: 

 

 
 

che è sicuramente è un passo avanti rispetto a Prandtl, ma che ancora non rispecchia la realtà. 
 

  

 1)2/45(tg2e tggcotB 

cBAq 1 
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Metodo di Terzaghi (1955) 

Terzaghi, proseguendo lo studio di Caquot, ha apportato alcune modifiche per tenere conto delle 
effettive caratteristiche dell'insieme opera di fondazione-terreno. 
 
Sotto l'azione del carico trasmesso dalla fondazione il terreno che si trova a contatto con la fondazione 
stessa tende a sfuggire lateralmente, ma ne è impedito dalle resistenze tangenziali che si sviluppano 
fra la fondazione ed il terreno. Ciò comporta una modifica dello stato tensionale nel terreno posto 
direttamente al di sotto della fondazione; per tenerne conto Terzaghi assegna ai lati AB ed EB del 
cuneo di Prandtl una inclinazione   rispetto all'orizzontale, scegliendo il valore di  in funzione delle 
caratteristiche meccaniche del terreno al contatto terreno-opera di fondazione. 
L'ipotesi 2 =0 per il terreno sotto la fondazione viene così superata ammettendo che le superfici di 
rottura restino inalterate, l'espressione del carico limite è quindi: 
 
 

 
 

in cui C è un coefficiente che risulta funzione dell'angolo di attrito  del terreno posto al di sotto del 
piano di posa e dell'angolo  prima definito; b è la semilarghezza della striscia. 
Inoltre, basandosi su dati sperimentali, Terzaghi passa dal problema piano al problema spaziale 
introducendo dei fattori di forma.  
 
Un ulteriore contributo è stato apportato da Terzaghi sull' effettivo comportamento del terreno. 
Nel metodo di Prandtl si ipotizza un comportamento del terreno rigido-plastico, Terzaghi invece 
ammette questo comportamento nei terreni molto compatti.  
In essi, infatti, la curva carichi-cedimenti presenta un primo tratto rettilineo, seguito da un breve 
tratto curvilineo (comportamento elasto-plastico); la rottura è istantanea ed il valore del carico limite 
risulta chiaramente individuato (rottura generale).  
In un terreno molto sciolto invece la relazione carichi-cedimenti presenta un tratto curvilineo 
accentuato fin dai carichi più bassi per effetto di una rottura progressiva del terreno (rottura locale); 
di conseguenza l'individuazione del carico limite non è così chiara ed evidente come nel caso dei 
terreni compatti. 
 
Per i terreni molto sciolti, Terzaghi consiglia di prendere in considerazione il carico limite il valore che 
si calcola con la formula precedente introducendo però dei valori ridotti delle caratteristiche 
meccaniche del terreno e precisamente: 
 

 

 e  
 

 
Esplicitando i coefficienti della formula precedente, la formula di Terzaghi può essere scritta: 
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Formula di Meyerhof (1963) 

Meyerhof propose una formula per il calcolo del carico limite simile a quella di Terzaghi; le differenze 
consistono nell'introduzione di ulteriori coefficienti di forma. 
 
Egli introdusse un coefficiente sq che moltiplica il fattore Nq, fattori di profondità di e di pendenza ii 
per il caso in cui il carico trasmesso alla fondazione è inclinato sulla verticale. 
 
I valori dei coefficienti N furono ottenuti da Meyerhof ipotizzando vari archi di prova BF (v. 
meccanismo Prandtl), mentre il taglio lungo i piani AF aveva dei valori approssimati.  
I fattori di forma tratti da Meyerhof sono di seguito riportati, insieme all'espressione della formula. 

 
 

Carico verticale  

 
 Carico inclinato   
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dove: 

 
 = Inclinazione della risultante sulla verticale. 
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Formula di Hansen (1970) 

E' una ulteriore estensione della formula di Meyerhof; le estensioni consistono nell'introduzione di bi 
che tiene conto della eventuale inclinazione sull'orizzontale del piano di posa e un fattore gi per 
terreno in pendenza. 
La formula di Hansen vale per qualsiasi rapporto D/B, quindi sia per fondazioni superficiali che 
profonde, ma lo stesso autore introdusse dei coefficienti per meglio interpretare il comportamento 
reale della fondazione, senza di essi, infatti, si avrebbe un aumento troppo forte del carico limite con 
la profondità. 
 
Per valori di D/B <1 

 

 
 

Per valori D/B >1: 

 

 
 

Nel caso =0 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
D/B 0 1 1.1 2 5 10 20 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nei fattori seguenti le espressioni con apici (') valgono quando =0. 
 
Fattore di forma: 

 

 

 

 

 
 

Fattori di inclinazione del carico: 
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Fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio): 

 

 

 
 

Fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata): 
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Formula Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 

Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura 
generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere 
soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progettto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il 
peso della fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di 
carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 
Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e 
a lungo termine nei terreni a grana fine. 
Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 

 

Dove: 
A’ = B’ L’  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area 
ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.  
cu Coesione non drenata. 
q pressione litostatica totale sul piano di posa.  
sc Fattore di forma  

 per fondazioni rettangolari 

   per fondazioni quadrate o circolari 
ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

 
Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

 

Dove: 

 

 

 

 

Fattori di forma 

 

per forma rettangolare 

 
per forma quadrata o circolare 
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per forma rettangolare 

 
per forma quadrata o circolare 

 

per forma rettangolare, quadrata o 
circolare 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H  

 

 

 

 

 
Dove: 

 

 

 

 

Se H forma un angolo θ con la direzione di L’, l’esponente “m” viene calcolato con la seguente 
espressione: 

 
Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità del piano 
di posa e dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 
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Meyerhof e Hanna (1978)  

Tutta l'analisi teorica sviluppata per la determinazione del carico limite è stata basata sull'ipotesi che il 
terreno sia isotropico ed omogeneo fino a notevole profondità.  
Tale ipotesi però non rispecchia la realtà perchè il terreno è generalmente non omogeneo con miscele 
di sabbia, limo e argilla in proporzioni diverse.  
Le relazioni per la stima del carico limite, ricavate dall'ipotesi di terreno omogeneo risultano essere 
molto approssimative se il terreno è stratificato, soprattutto se le superfici di rottura interferiscono con 
i limiti degli strati del terreno. 
Si consideri un sistema costituito da due strati di terreno distinti ed una fondazione posizionata sullo 
strato superiore a una profondità D dal piano campagna, le superfici di rottura a carico limite possono 
svilupparsi completamente sullo strato superiore oppure coinvolgere anche il secondo strato.  Può 
accadere che lo strato superiore sia più resistente rispetto allo strato inferiore o viceversa.  
In entrambi i casi verrà presentata un'analisi generale per (c = 0) e si dimostrerà sarà valida anche 
nel caso di terreni sabbiosi o argillosi.  
Lo studio della capacità portante di un sistema a strati è stato affrontato da diversi autori: Button 
(1953), Vesic (1975), Meyerhof (1974), Meyerhof e Hanna (1978) 
Meyerhof (1974) ha analizzato un sistema a due strati composto da sabbia densa su argilla morbida e 
sabbia sciolta su argilla rigida e ha supportato il suo studio con alcuni test su modello. 
Successivamente Meyerhof e Hanna (1978) hanno integrato lo studio di Meyerhof (1974) includendo 
nelle analisi il terreno privo di coesione.  
Si riporta la trattazione di Meyerhof (1974) e Meyerhof e Hanna (1978). 
Nella figura 12.16 (a) è rappresentata una fondazione di larghezza B approfondita D in uno strato di 
terreno resistente (strato 1). Lo strato debole si trova a distanza H dal piano di posa della fondazione.  
Se la distanza H non è sufficiente oppure in condizioni di carico eccezionali una parte di esso verrà 
trasferito oltre il livello mn. Questa condizione indurrà il formarsi di superfici di rottura anche nello 
strato più debole (strato 2). Se la distanza H è relativamente grande, le superfici di rottura si 
svilupperanno completamente nello strato 1 come evidenziato in Figura 12.16b. 
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Il carico limite negli strati 1 e 2 può essere espresso dalle seguenti relazioni: 
 

- Strato 1 

 
- Strato 2 

 

Dove: 
 
Nc1, N1 = fattori di capacità portante dello strato 1 con angolo di resistenza a taglio 1 
Nc2, N2 = fattori di capacità portante dello strato 2 con angolo di resistenza a taglio 2 
Se il piano di posa della fondazione si trova ad una distanza Df rispetto al piano campagna e la 
distanza H è relativamente grande l'espressione del carico limite è la seguente: 

 

Se q1 è molto maggiore di q2 e se la distanza H non è sufficiente a formare una condizione di 
plasticizzazione completa nello strato 1, allora la rottura è legata alla spinta del terreno che si sviluppa 
dallo strato più debole allo strato più resistente. La formulazione per la stima del carico limite diventa: 

 

Dove: 
qb  carico limite nello strato 2 
Pp  spinta passiva 
Ca  adesione 
  inclinazione della spinta passiva rispetto all’orizzontale 
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Metodo di Richards et. Al. 

Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente, in condizioni sismiche, 
di valutare sia il carico limite sia i cedimenti indotti, e quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli 
stati limite (ultimo e di danno). La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una 
semplice estensione del problema del carico limite al caso della presenza di forze di inerzia nel terreno 
di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti viene ottenuta mediante un approccio 
alla Newmark (cfr. Appendice H di “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica” – 
Associazione Geotecnica Italiana). Gli autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico 
limite: 

 

 

Dove i fattori di capacità portante vengono calcolati con le seguenti formule: 

 

 

 

Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb e portando in conto le 
forze d’inerzia agenti sul volume di terreno a rottura. In campo statico, il classico meccanismo di 
Prandtl può essere infatti approssimato come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di 
transizione (ventaglio di Prandtl) ridotta alla sola linea AC, che viene riguardata come una parete 
ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta passiva che riceve dai cunei I e III: 
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Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli A e P che definiscono le zone di spinta attiva e 
passiva, e dei coefficienti di spinta attiva e passiva KA e KP in funzione dell’angolo di attrito interno φ 
del terreno e dell’angolo di attrito  terreno – parete ideale: 
 

 

 

 

 

E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo =0.5, conduce a 
valore dei coefficienti di carico limite molto prossimi a quelli basati su un analisi alla Prandtl. Richards 
et. Al hanno quindi esteso l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in 
conto le forze d’inerzia agenti sul volume di terreno a rottura. Tali forze di massa, dovute ad 
accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale e verticale, sono a loro volta 

pari a kh  e kv . Sono state così ottenute le estensioni delle espressioni di a e p, nonché di KA e 

KP, rispettivamente indicate come AE e PE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche: 
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I valori di Nq e Nsono determinabili ancora avvalendosi delle formule precedenti, impiegando 
naturalmente le espressioni degli angoli AE e PE e dei coefficienti KAE e KPE relative al caso 

sismico. In tali espressioni compare l’angolo definito come: 

 

Nella tabella che segue sono mostrati i fattori di capacità portante calcolati per i seguenti valori dei 
parametri: 
 = 30°  = 15° 
Per diversi valori dei coefficienti di spinta sismica: 

 
Tabella dei fattori di capacità portante per =30 

kh/(1-kv) Nq N Nc 

0 16.51037 23.75643 26.86476 
0.087 13.11944 15.88906 20.9915 
0.176 9.851541 9.465466 15.33132 
0.268 7.297657 5.357472 10.90786 
0.364 5.122904 2.604404 7.141079
0.466 3.216145 0.879102 3.838476 
0.577 1.066982 1.103E-03 0.1160159 

 

  

 

       
 

2

2

PE

cos

sinsin
1coscos

cos
K





















 
v

h

k1

k
tan






Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 23/187 

 

Verifica a carico limite delle fondazioni superficiali (SLU)  

La verifica a carico limite delle fondazioni secondo l'approccio SLU si esegue con la seguente 
diseguaglianza: 

 
 
Dove: 
Ed pressioni agenti alla base della fondazione 
Rd capacità portante di calcolo 
γRV coefficiente riduttivo della capacità portante verticale 
 
Le pressioni agenti alla base della fondazione si calcolano con dalla seguente espressione:  

 
Dove: 
Nd azione normale di progetto 
Aef  BR·L’-area ridotta 
Fondazioni quadrate o rettangolari 
L'area ridotta risulta Aef=B'·L' 

 
Per le verifiche a carico limite allo SLU è lecito considerare la "plasticizzazione" del terreno, in tal caso 
si può assumere una distribuzione uniforme delle pressioni agenti sul piano di posa.  
Come evidenziato nella seguente immagine, la distribuzione delle pressioni si considera estesa sulla 
base "ridotta" BR=B-2e. 

 

Dove: 
e=Nd/Md- eccentricità dei carichi 
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5.1.2. VERIFICA A SLITTAMENTO 

In conformità con i criteri di progetto allo SLU, la stabilità di un plinto di fondazione deve essere 

verificata rispetto al collasso per slittamento oltre a quello per rottura generale. Rispetto al collasso 

per slittamento la resistenza viene valutata come somma di una componente dovuta all’adesione e 

una dovuta all’attrito fondazione-terreno; la resistenza laterale derivante dalla spinta passiva del 

terreno può essere messa in conto secondo una percentuale indicata dell’utente. 

La resistenza di calcolo per attrito ed adesione è valutata secondo l’espressione: 

 

Nella quale Nsd è il valore di calcolo della forza verticale, è l’angolo di resistenza a taglio alla base del 

plinto, ca è l’adesione plinto-terreno e A’ è l’area della fondazione efficace, intesa, in caso di carichi 

eccentrici, come area ridotta al centro della quale è applicata la risultante. 

5.1.3. FATTORI CORRETTIVI SISMICI: PAOLUCCI E PECKER  

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim vengono introdotti 

i fattori correttivi z: 

 

 

Dove kh è il coefficiente sismico orizzontale. 
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5.1.4. CEDIMENTI ELASTICI 

I cedimenti di una fondazione rettangolare di dimensioni BL posta sulla superficie di un semispazio 
elastico si possono calcolare in base aduna equazione basata sulla teoria dell'elasticità (Timoshenko e 
Goodier (1951)): 
 

 
 
dove: 
q0  Intensità della pressione di contatto 

B'  Minima dimensione dell'area reagente,  
E e  Parametri elastici del terreno.  
Ii  Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, coefficiente di 
Poisson , profondità del piano di posa D; 
 
I coefficienti I1 e I2 si possono calcolare utilizzando le equazioni fornite da Steinbrenner (1934) (V. 
Bowles), in funzione del rapporto L'/B' ed H/B, utilizzando B'=B/2 e L'=L/2 per i coefficienti relativi al 
centro e B'=B e L'=L per i coefficienti relativi al bordo. 
 
Il coefficiente di influenza IF deriva dalle equazioni di Fox (1948), che indicano il cedimento si riduce 
con la profondità in funzione del coefficiente di Poisson e del rapporto L/B. 
 
In modo da semplificare l'equazione (1) si introduce il coefficiente IS: 
 

 
 
Il cedimento dello strato di spessore H vale: 
 

 
 
Per meglio approssimare i cedimenti si suddivide la base di appoggio in modo che il punto si trovi in 
corrispondenza di uno spigolo esterno comune a più rettangoli. In pratica si moltiplica per un fattore 
pari a 4 per il calcolo dei cedimenti al centro e per un fattore pari a 1 per i cedimenti al bordo. 
Nel calcolo dei cedimenti si considera una profondità del bulbo delle tensioni pari a 5B, se il substrato 
roccioso si trova ad una profondità maggiore.  
A tal proposito viene considerato substrato roccioso lo strato che ha un valore di E pari a 10 volte 
dello strato soprastante. 
Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici degli 
strati interessati dal cedimento immediato. 
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5.1.5. CEDIMENTI EDOMETRICI 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di 
consolidazione di tipo monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in 
condizioni di espansione laterale impedita. Pertanto la stima effettuata con questo metodo va 
considerata come empirica, piuttosto che teorica. 
Tuttavia la semplicità d’uso e la facilità di controllare l’influenza dei vari parametri che intervengono 
nel calcolo, ne fanno un metodo molto diffuso. 
L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due fasi: 
 
Il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione della teoria 
dell’elasticità; 
la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso la prova edometrica. 
 
In riferimento ai risultati della prova edometrica, il cedimento è valutato come: 
 

 
se si tratta di un terreno sovraconsolidato (OCR>1), ossia se l’incremento di tensione dovuto 
all’applicazione del carico non fa superare la pressione di preconsolidazione ’p (’p +v < ’p). 
Se invece il terreno è normalconsolidato (’v0 = ’p) le deformazioni avvengono nel tratto di 
compressione e il cedimento è valutato come: 
 

 
dove: 
 
RR  Rapporto di ricompressione; 
CR  Rapporto di compressione; 
H0   Spessore iniziale dello strato; 
’v0  Tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico; 
v  Incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 
 
In alternativa ai parametri RR e CR si fa riferimento al modulo edometrico M; in tal caso però occorre 
scegliere opportunamente il valore del modulo da utilizzare, tenendo conto dell’intervallo tensionale 
(’0 +v) significativo per il problema in esame. 
L’applicazione corretta di questo tipo di approccio richiede: 
la suddivisione degli strati compressibili in una serie di piccoli strati di modesto spessore (< 2.00 m); 
la stima del modulo edometrico nell’ambito di ciascuno strato; 
il calcolo del cedimento come somma dei contributi valutati per ogni piccolo strato in cui è stato 
suddiviso il banco compressibile. 
 
Molti usano le espressioni sopra riportate per il calcolo del cedimento di consolidazione tanto per le 
argille quanto per le sabbie di granulometria da fina a media, perché il modulo di elasticità impiegato 
è ricavato direttamente da prove di consolidazione. Tuttavia, per terreni a grana più grossa le 
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dimensioni dei provini edometrici sono poco significative del comportamento globale dello strato e, per 
le sabbie, risulta preferibile impiegare prove penetrometriche statiche e dinamiche. 
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5.2. FONDAZIONI PROFONDE 

La capacità portante dovuta alla resistenza a compressione (o a trazione) e allo svergolamento è 
praticamente indipendente dalla natura del terreno, purché l'iniezione sia condotta in fasi successive a 
pressioni crescenti. Pertanto sono le dimensioni trasversali dell'anima tubolare in acciaio che 
determinano la capacità portante dei micropali Tubifix. 
Per il calcolo delle portate a compressione si assume la sezione nominale del tubo, mentre per il 
calcolo della portata a trazione si assume la minima sezione reagente in corrispondenza del filetto di 
giunzione. 

5.2.1. CARICO CRITICO 

Il micropalo Tubifix è un elemento strutturale di notevole snellezza, appare quindi opportuno verificare 
la stabilità dell'equilibrio elastico dell'elemento immerso nel terreno. 
Come schema di calcolo si assume, a favore di sicurezza, che il fusto sia incernierato in testa, nella 
fondazione, e nel bulbo e si suppone, inoltre, che il micropalo sia infisso in un mezzo elastico. 
Il carico critico verrà determinato con la seguente relazione: 

 

 
 

avendo indicato con: 
 

Pk  Carico critico  
E Modulo di elasticità dell'acciaio 
J  Momento d'inerzia della sezione reagente  
L Lunghezza tra due estremità del micropalo supposte vincolate 
  Modulo di reazione del terreno per unità di spostamento laterale 
m  Numero (intero) di semionde di inflessione del fusto 

 
β= K·Dp 

Dp Diametro di perforazione 
K  Modulo di Winkler 

 
Per valori molto elevati di L l'ipotesi di deformata unica (m=1) porta a dei valori di Pk eccessivi e 
fisicamente inverosimili, il valore minimo di Pk si avrà per m>1. 
 
Introducendo la grandezza   = L / m (semilunghezza d'onda): 

 

 
 

Per ottenere il valore di Pk dalla precedente si può considerare  una variabile continua rispetto alla 
quale Pk può essere derivato:  
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Di Diametro interno del tubolare 
De  Diametro esterno del tubolare 
Dp  Diametro di perforazione 
n  Modulo di omogenizzazione acciaio-calcestruzzo 
Ki  Coefficiente compreso tra 0 e 1 indicativo del grado di partecipazione acciaio-calcestruzzo  

 

5.2.2. PORTATA LATERALE 

 

Il calcolo della portanza geotecnica del micropalo TUBIFIX è sviluppato con le metodologie in uso per 

la stima della portanza dei pali; per i micropali, però, si assumono le seguenti correzioni: 

- si trascura la portata di punta a causa delle limitate dimensioni della sezione; 

- si introducono nel calcolo la lunghezza e il diametro del bulbo iniettato e non quello medio del 

palo; 

- si considera che le pressioni di iniezione portino ad un aumento della resistenza laterale unitaria. 

Pertanto una valutazione attendibile della portanza di micropali TUBIFIX è condizionata dalla difficoltà 

di una stima dell'entità della sbulbatura (diametro bulbo) e dell'entità del miglioramento della 

resistenza tangenziale unitaria \ .・  

Il carico limite laterale si individua moltiplicando la resistenza laterale unitaria per la superficie laterale.  
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DS = αDf  Diametro medio del bulbo, dato dal diametro del foro Df maggiorato di un coefficiente α 

dipendente dal metodo di sigillatura, IRS (iniezione ripetitiva e selettiva) o IGU (iniezione globale con 

processo di messa in pressione unico), e dal tipo di terreno.  

Per i micropali tipo RADICE  DS = Df 

 

f Resistenza tangenziale unitaria relativa ad ogni strato; 

H Spessore di ogni strato. 

La tensione tangenziale unitaria f relativa ad ogni strato è valutata come segue: 

Condizione drenata 

 

f = h tg  + ・ αc’ 

 

dove 

h = max = v0’tg2(45 + /2)  tipo TUBIFIX 

h = v0’K0 K0 coeff. spinta a riposo tipo RADICE  

α =  coefficiente d’adesione ricavato dalla seguente espressione  

 

Caquot – Kerisel       

 

Meyerhof – Murdock (1963)    per c<5 t/m2 

       per c ・ 5 t/m2 

 

Whitaker – Cooke (1966)   = 0.9 per c < 2.5 t/m2 

      = 0.8 per 2.5 ≤ c < 5 t/m2 

2

2

c7100

c100
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      = 0.6 per 5 ≤ c ≤ 7.5 t/m2 

      = 0.9 per c > 7.5 t/m2 

 

Woodward (1961)    = 0.9 per c < 4 t/m2 

      = 0.6 per 4 ≤ c < 8 t/m2 

      = 0.5 per 8 ≤ c <12 t/m2 

      = 0.4 per 12 ≤ c ≤ 20 t/m2 

      = 0.20 per c > 20 t/m2 

 

Condizione non drenata 

 

f =  cu    con cu coesione non drenata 

 

Metodo di Bustamante e Doix 

Le formulazioni di Bustamante e Doix richiedono come parametri caratterizzanti del terreno la plim 

determinata con il pressiometro di Menard o i risultati di prove SPT (Nspt): 

 

(terreni sabbiosi) 

 

in cui pa è la pressione atmosferica di riferimento ed su la coesione non drenata.  

Nel caso di terreni argillosi si assume: 

 

(terreni argillosi) 

 

2lim
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Terreni sabbiosi 

Nel caso di micropali in terreni sabbiosi si possono ipotizzare le seguenti relazioni tra il diametro di 

perforazione dperf e il diametro della zona iniettata din: 

 

(iniezioni ripetute) 

(iniezione unica) 

 

Il valore limite della tensione tangenziale lungo il tratto iniettato può essere assunta pari mediamente 

a: 

 

 

La quantità minima di miscela da iniettare è data dalla seguente espressione: 

 

essendo lin la lunghezza del tratto iniettato. 

 

Terreni argillosi 

Nel caso di micropali in terreni argillosi valgono le seguenti relazioni tra il diametro di perforazione 

dperf e il diametro della zona iniettata din: 

 

(iniezioni ripetute) 

(iniezione unica) 

 

La tensione tangenziale lungo il tratto iniettato è assunta pari a: 
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(iniezione unica) 

(iniezioni ripetute) 

 

In tal caso la quantità minima di miscela da iniettare varia da 1.5 – 2.0 Vin, nel caso di un’unica 

iniezione, a 2.5 – 3.0 Vin, nel caso di iniezioni ripetute. 

I valori delle pressioni si intendono tutti espressi in N/mm2. 

 

Carico limite 

Il carico limite viene valutato come sommatoria sui singoli tratti della tensione tangenziale moltiplicata 

per la superficie laterale del tratto medesimo. Tale sommatoria è estesa solo al tratto iniettato e nel 

computo viene trascurato il contributo della resistenza di punta. 

 

  

lim067.0033.0 pfs 

lim085.0095.0 pf s 
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5.2.3. PALI SOGGETTI A CARICHI ORIZZONTALI (TEORIA DI BROMS) 

Nel caso in cui un palo è soggetto a carico orizzontale, occorre verificare che il palo rimanga in 

condizioni di sicurezza anche rispetto a tali condizioni carico. 

Nelle verifiche a carico trasversale viene applicata la teoria sviluppata da Broms per mezzo puramente 

coesivo e per mezzo incoerente nei casi di palo incastrato in testa o con possibilità di rotazione 

(libero). 

 

Palo libero di ruotare 

In questa ipotesi rientrano due possibili meccanismi di rottura evidenziati in figura. 

 

I due meccanismi di collasso corrispondono, rispettivamente, ad un moto rigido di rotazione attorno 

ad un suo punto (palo corto) oppure ad un moto di rotazione relativa intorno ad una cerniera plastica. 

Per palo rigido (palo corto), l'equazione di equilibrio, in condizione ultima, dei momenti rispetto al 

piede del palo, è data dalla seguente espressione: 
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Se il palo è flessibile (palo lungo), l'equilibrio fornisce: 

 

Essendo Mult = Mp il momento di plasticizzazione del palo. 

Il coefficiente Kpd è assunto pari a 3Kp (Rankine) con ipotesi di terreno incoerente. 

 

Palo incastrato 

Quando il palo è incastrato in testa i meccanismi di rottura possibili sono: 

 

Per palo rigido (palo corto), l'espressione del carico orizzontale ultimo risulta: 
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Se il palo è flessibile (palo lungo), l'equilibrio fornisce: 

 

Le espressioni di cui sopra sono valide nell'ipotesi di terreno incoerente. 

Per terreni puramente coesivi, Broms analizza sempre gli stessi meccanismi di rottura, ma valuta la 

reazione del terreno in condizioni non drenate. Risultano, pertanto le seguenti espressioni: 

 

Palo rigido libero di ruotare 

 

dove la profondità della sezione a taglio nullo si ricava dalla relazione: 

 

Palo rigido incastrato 

 

Palo flessibile libero di ruotare 

 

Palo flessibile incastrato 
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5.2.4. CEDIMENTI 

Il metodo iperbolico modificato rappresenta uno sviluppo dello studio di Chin (1970,1972,1983) che 

consente di stimare il cedimento di pali singoli partendo dall’idea che il diagramma carico-cedimento, 

per il corpo di un palo e la sua base, abbia un andamento iperbolico. I valori del carico ultimo laterale 

(Qsu) e la resistenza di base ultima (Qbu) rappresentano i termini asintotici della curva (figura a) 

(Terzaghi, 1943). Sotto queste ipotesi è possibile giungere ad una rappresentazione linearizzata del 

problema considerando la variazione della quantità S/Q rispetto allo spostamento S (figura b). 

 

Grafici cedimento iperbolico (a) e linearizzato (b) 

Lo studio di Fleming ha dimostrato che gli spostamenti totali stimati col metodo di Chin erano distorti 

dall’accorciamento elastico del corpo del palo e suggerì una tecnica semplificata per la quale la 

deformazione elastica del palo può essere determinata, con sufficiente accuratezza, sottraendo alla 

stima di Chin l’accorciamento del palo. 

Considerando lo schema in figura l’accorciamento elastico del palo dipende dal carico applicato Q in 

rapporto all’attrito laterale ultimo Qsu. In particolare se Q ≤ Qsu la deformazione elastica del corpo 

del palo corrisponde alla somma dell’accorciamento elastico lungo la zona ad attrito basso o nullo e 

quello che si sviluppa lungo la parte attiva del fusto: 
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Se, invece, si ha che Q > Qsu bisogna considerare un ulteriore accorciamento legato alla parte attiva 

del palo che deve essere aggiunta alla deformazione elastica: 

 

I parametri della formula sono: 

- ds: diametro testa del palo. 

- Ec: modulo di elasticità del materiale del palo il cui valore può essere ricavato da una 

interpolazione lineare tra i valori di Ec=2610 kN/m2 per calcestruzzo con forza specifica di 

20N/mm2 e il valore di  

- Ec=2610・106 kN/m2 per calcestruzzo da 40 N/mm2. 

- Lo: lunghezza del palo ad attrito basso o nullo. 

- La: lunghezza attiva del palo. 

- ke: rapporto della lunghezza equivalente del fusto del palo rispetto alla lunghezza attiva La. Si può 

considerare un valore di 0.5 quando si ha un attrito che si sviluppa uniformemente lungo La 

oppure quando il palo è inserito in sabbia o ghiaia. Per pali in argilla caratterizzati da uno sforzo 

che cresce in profondità si può usare un valore di 0.45. 

Lo spostamento del palo rigido può essere calcolato sapendo che la somma dell’attrito laterale e della 

resistenza di base corrisponde al carico totale applicato alla testa del palo. 

Q=Qs+Qb 

Considerando il palo rigido lo spostamento totale in testa è uguale a quello che si ottiene lungo il fusto 

ed è uguale a quello misurato alla base del palo: 

St=Ss=Sb 

Dal grafico linearizzato si può vedere che lo spostamento lungo il fusto del palo può essere calcolato 

come: 
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In cui  

- Ms: fattore adimensionale di flessibilità terreno/fusto. 

- ds: diametro testa. 

- Qs: attrito. 

- Qsu: attrito ultimo determinato col metodo statico (condizione drenata) 

L’equazione dello spostamento alla base del palo ricavata da Fleming è: 

 

Dove 

- db: diametro della base del palo. 

- Qb: resistenza alla base. 

- Qbu: resistenza ultima alla base 

- Eb: modulo di taglio corrispondente a Qbu /4 

Infine, ponendo la condizione di uguaglianza Ss=Sb e considerando il carico totale applicato Q si 

ottiene lo spostamento totale di un palo rigido considerando solo i valori positivi della relazione: 

 

In cui le variabili sono così definite: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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-  

Lo spostamento complessivo del palo comprende la componente di spostamento rigido e quella di 

accorciamento elastico. 

Il modulo elastico del terreno Eb al di sotto della base del palo è legato alle caratteristiche del terreno 

ed è fortemente influenzato dalla tecnica di costruzione del palo. Fleming sostiene che è consigliabile 

che questo parametro di progetto sia determinato da un insieme accurato di prove in cui i pali sono 

caricati fino al punto in cui viene mobilitata una sostanziale quota della resistenza di punta. In 

mancanza di questi dati si può scegliere, cautelativamente, il valore di Eb da range di valori relativi al 

tipo di terreno e alla tecnica di costruzione del palo. 
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6. COEFFICIENTI SISMICI 

Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe III 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 75.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno

[anni] 

ag 
[m/s²]

F0 
[-] 

TC*
[sec]

S.L.O. 45.0 0.04 2.53 0.26
S.L.D. 75.0 0.05 2.54 0.28
S.L.V. 712.0 0.1 2.7 0.33
S.L.C. 1462.0 0.12 2.72 0.34

      
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax
[m/s²]

beta
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.06 0.2 0.0012 0.0006
S.L.D. 0.075 0.2 0.0015 0.0008
S.L.V. 0.15 0.2 0.0031 0.0015
S.L.C. 0.18 0.2 0.0037 0.0018
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7. STRATIGRAFIA TERRENO 

Si descrivono qui di seguito le varie Unità Litotecniche individuate, descrivendo i range di variabilità 
dei principali parametri fisico-meccanici.  
 
R – RIPORTI (Recente):  L’area in esame è caratterizzata da una coltre di riporti che sono stati 
messi in posto nel corso delle fasi urbanistiche; tali riporti hanno coperto l’originale corso del fosso 
Loricina ed hanno raggiunto il corso del Fosso della Mole. Lo spessore generale è intorno a 1-3 metri, 
con aumento degli spessori da ovest verso est. Trattasi di materiali a granulometria essenzialmente 
sabbiosa-limosa, di colore marrone-giallastro, con rari e minuti elementi lapidei di natura vulcanica. 
Dato i limitati spessori e l’assetto sostanzialmente caotico questa unità non è stata campionata e non 
è stata interessata da prove penetrometriche; il comportamento geomeccanico è comunque 
decisamente frizionale con medio-elevata deformabilità. Si stimano i seguenti parametri fisico-
meccanici. 
 
LSO – ALLUVIONI DEL FOSSO LORICINA (Olocene) 
 
Inferiormente ai riporti si sono intercettati i depositi olocenici e recenti di fondovalle del fosso Loricina, 
costituiti da limi sabbiosi e sabbie limose con passaggi argillosi di colore brunastro; si individuano 
frequenti passaggi nerastri per la presenza di sostanza organica. Lo spessore generale è intorno a 7-9 
metri, con spessori maggiori verso est e minimi verso ovest (sondaggio S2-03 con spessori intorno a 
3-4 metri). Questi terreni sono saturi sono caratterizzati da un comportamento geomeccanico 
prevalentemente frizionale (frazione sabbiosa presente con il 60-80%), pur con locale componente 
coesiva dovuta alla frazione limosa-argillosa, presente fino ad un massimo di 15-25%. I valori SPT 
variano da 7 a 12 colpi/30cm, ma si segnala un valore di Nspt = 2 alla base del deposito, 
probabilmente relativo ad un livello decisamente sabbioso in falda.  
In questa unità sono state eseguite prove di taglio diretto e prove di compressione semplice ad 
espansione laterale libera. 
Il comportamento geomeccanico è tendenzialmente frizionale, con basso addensamento ed elevata 
deformabilità; localmente la frazione limo-argillosa determina una pur bassa coesione. La coesione 
non drenata di laboratorio è coerente con quella valutata con il penetrometro tascabile. Si sottolinea 
comunque l’indice di consistenza Ic di valore negativo, dovuto al contenuto in acqua superiore al 
Limite Liquido. 
 
AL – ARGILLE LIMOSE (Pleistocene) 

 
Inferiormente alle alluvioni oloceniche del fosso e dei depositi dunari presenti nei settori orientali, si 
individuano argille limose grigiastre mediamente consistenti, attribuibili al pleistocene. Il tetto di 
questa unità ha un andamento suborizzontale, a circa 11-13 metri dal piano campagna, e similmente 
regolare è il suo spessore (14-15 metri). Dal punto di vista granulometrico prevale la frazione limosa-
argillosa che arriva fino al 90-95%. I valori SPT variano da 18 a 21 colpi/30cm, indice di una media 
consistenza. Il comportamento geomeccanico è decisamente coesivo con media deformabilità, con 
livelli di bassa consistenza nei primi 2-3 metri al tetto per la presenza della falda sostenuta dalle argille 
stesse. La coesione non drenata di laboratorio ha dato un valore basso al tetto dello strato (Cu = 22 
kPa) ed un valore più elevato al centro dello strato (Cu = 113,5), indice di una carta variabilità 
geomeccanica. Considerando anche i valori di Cu stimati dal penetrometro tascabile (vedi Figura 3) si 
assume una variabilità in sito di Cu = 50-110 kPa. 
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Si riportano i dati inseriti nel software di calcolo: 
 

Spessore 
strato 
[m] 

Peso 
unità di 
volume 
[kN/m³] 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 

[kN/m³] 

Angolo 
di attrito 

[°] 

Coesione
[kN/m²]

Coesione 
non 

drenata 
[kN/m²]

Modulo 
Elastico 
[kN/m²]

Modulo 
Edometri

co 
[kN/m²]

Poisson Coeff. 
consolid

az. 
primaria 
[cmq/s] 

Coeff. 
consolid
azione 

secondar
ia 

Descrizi
one 

12.0 18.0 18.0 33.0 5.0 21.0 10000.0 2000.0 0.0 0.0 0.0 LSO 
12.0 19.0 19.0 24.0 20.0 80.0 30000.0 6000.0 0.0 0.0 0.0 AL
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8. PLATEA SCALA A – SEZ. 180X900X40 CM 

8.1. Verifiche geotecniche 

 
 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione  

 

Nr. Nome combinazione 
Pressione normale

di progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN] 

Mx 
[kN·m]

My 
[kN·m]

Hx 
[kN]

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 (MAX) 0.00 210.00 24.27 13.78 5.70 14.50 Progetto 
2 A1+M1+R3 (MIN) 0.00 161.00 39.81 1.41 6.40 1.00 Progetto 
3 COMBO SISMA X 0.00 163.00 5.53 5.63 4.50 4.30 Progetto 
4 COMBO SISMA X 0.00 147.00 21.00 3.47 4.50 4.30 Progetto 
5 COMBO SISMA Y 0.00 161.00 1.25 5.70 3.40 6.80 Progetto 
6 COMBO SISMA Y 0.00 149.00 25.23 3.40 3.40 6.70 Progetto 
7 COMBO SISMA X SLD 10.19 159.00 5.10 0.00 2.80 2.10 Servizio 
8 COMBO SISMA X SLD 8.02 103.00 16.88 4.10 2.20 2.00 Servizio 
9 COMBO SISMA Y SLD 11.27 161.00 1.21 5.70 3.40 6.80 Servizio 

10 COMBO SISMA Y SLD 11.14 149.00 25.23 3.40 3.40 6.70 Servizio 
11 INVILUPPO_SLE_R 13.93 182.00 15.14 9.32 3.80 9.70 Servizio 
12 INVILUPPO_SLE_R 11.03 149.00 27.00 2.47 4.30 0.70 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    
 

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 
resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non 
drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 
copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Capacità 
portante orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
3 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
4 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
5 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
6 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
7 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
8 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
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9 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
10 No 1 1 1 1 1 1.8 1.1
11 No 1 1 1 1 1 1 1.1
12 No 1 1 1 1 1 1 1.1
 
 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 (MAX) 
Autore: MEYERHOF (1963) 
 
Carico limite [Qult] 149.72 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 65.09 kN/m² 
Tensione [Ed] 14.53 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 10.3 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 5988.62 kN/m³ 
 

A1+M1+R3 (MAX)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.87 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.88 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.81 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 153.73 kN/m² 
Resistenza di progetto 66.84 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
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====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 102.44 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.91 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.91 
Fattore forma [Sg]  1.05 
Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.69 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 149.72 kN/m² 
Resistenza di progetto 65.09 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
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Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.94 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.89 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 181.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 78.89 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 154.72 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3 (MAX))     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 103.4 kN 
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Sollecitazione di progetto 15.58 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

A1+M1+R3 (MIN)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.9 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 166.14 kN/m² 
Resistenza di progetto 72.23 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 102.44 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
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====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.11 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.06 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.06 
Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 159.53 kN/m² 
Resistenza di progetto 69.36 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.11 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.93 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 188.38 kN/m² 
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Resistenza di progetto 81.9 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 154.72 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3 (MIN))     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 86.19 kN 
Sollecitazione di progetto 6.48 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
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Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.9 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 166.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 92.38 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 130.9 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.05 
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Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 158.7 kN/m² 
Resistenza di progetto 88.17 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.97 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.93 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 188.41 kN/m² 
Resistenza di progetto 104.67 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
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Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 197.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 87.61 kN 
Sollecitazione di progetto 6.22 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.9 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 165.74 kN/m² 
Resistenza di progetto 92.08 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 130.9 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.11 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.05 
Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 159.07 kN/m² 
Resistenza di progetto 88.37 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
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Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.93 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 188.69 kN/m² 
Resistenza di progetto 104.83 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 197.7 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 81.33 kN 
Sollecitazione di progetto 6.22 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.88 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 163.86 kN/m² 
Resistenza di progetto 91.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
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Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 130.9 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore forma [Sg]  1.05 
Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.76 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 154.31 kN/m² 
Resistenza di progetto 85.73 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.93 
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Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 187.78 kN/m² 
Resistenza di progetto 104.32 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 197.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 87.02 kN 
Sollecitazione di progetto 7.6 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA Y  
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Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.92 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.88 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 163.5 kN/m² 
Resistenza di progetto 90.83 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 235.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 130.9 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 61/187 

 

 
 

Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.11 
Fattore profondità [Dc]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore forma [Sg]  1.05 
Fattore profondità [Dg]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.76 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 154.77 kN/m² 
Resistenza di progetto 85.98 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.09 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.08 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.93 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 188.37 kN/m² 
Resistenza di progetto 104.65 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 524.94 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 355.85 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 3680.57 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.72 
====================================================== 
Carico limite 355.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 197.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 81.91 kN 
Sollecitazione di progetto 7.51 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 13.93 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 3.48 m 
Angolo  309.47 ° 
Cedimento totale 0.306 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario; Wt: Cedimento totale. 
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Strato Z 
(m) 

Tensi
one 

(kN/m
²) 

Dp 
(kN/m

²) 

Metod
o 

Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 6.25 56.11 0.495 Edom
etrico

0.284
8

-- 0.284
8

2 18 158.3
78 

0.107 Edom
etrico

0.021
4

-- 0.021
4 

 
 
 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 (MAX) 
Autore: MEYERHOF (1963) 
 
Carico limite [Qult] 73.83 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 32.1 kN/m² 
Tensione [Ed] 14.53 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 5.08 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 2953.24 kN/m³ 
 

A1+M1+R3 (MAX)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.04 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.02 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 86.69 kN/m² 
Resistenza di progetto 37.69 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
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====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 37.12 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.91 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.91 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 73.83 kN/m² 
Resistenza di progetto 32.1 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 80.33 kN/m² 
Resistenza di progetto 34.92 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
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Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 50.28 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3 (MAX))     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 26.27 kN 
Sollecitazione di progetto 15.58 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

A1+M1+R3 (MIN)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.05 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.84 kN/m² 
Resistenza di progetto 38.19 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 37.12 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 77.59 kN/m² 
Resistenza di progetto 33.73 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
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Carico limite 80.57 kN/m² 
Resistenza di progetto 35.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 50.28 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3 (MIN))     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 27.06 kN 
Sollecitazione di progetto 6.48 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.04 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.62 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.68 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 47.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 77.35 kN/m² 
Resistenza di progetto 42.97 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
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Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 80.51 kN/m² 
Resistenza di progetto 44.73 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 64.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 27.74 kN 
Sollecitazione di progetto 6.22 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA X  
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Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.05 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.74 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.74 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 47.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 77.46 kN/m² 
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Resistenza di progetto 43.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 80.62 kN/m² 
Resistenza di progetto 44.79 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 64.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
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Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 27.33 kN 
Sollecitazione di progetto 6.22 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.04 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.49 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.6 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 47.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore forma [Sq]  1.0 
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Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 75.58 kN/m² 
Resistenza di progetto 41.99 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.04 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 80.58 kN/m² 
Resistenza di progetto 44.77 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
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====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 64.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 27.89 kN 
Sollecitazione di progetto 7.6 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.05 
Fattore profondità [Dc]  0.11 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.64 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.69 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 85.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 47.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 75.73 kN/m² 
Resistenza di progetto 42.07 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.05 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 80.74 kN/m² 
Resistenza di progetto 44.85 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
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Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 642.62 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 115.66 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 306.67 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 115.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 64.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 27.18 kN 
Sollecitazione di progetto 7.51 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 
 

 
 

Bulbo delle tensioni massimo  
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8.2. Verifiche strutturali 

È stato predisposto un modello agli elementi finiti in SAP2000, modellando la platea su suolo elastico. 

 

 
Per un calcestruzzo C25/30 la massima tensione è fcd = 25/1.5*0.85 = 14 MPa. Il seguente grafico 

mostra come nessuna area raggiunge tale tensione. 

Infatti, un’eventuale tensione superiore a quella limite verrebbe visualizzata come un contour 

magenta, essendo -14 MPa il limite della scala grafica. 

 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 78/187 

 

 
 

 
Compressione sul calcestruzzo 

 
 

La progettazione dell’armatura è stat eseguita secondo il modello sandwich delle piastre, 

dimensionando le armature in base al valore di trazione che devono sopportare. 

Una maglia 14/20x20 assorbe una trazione pari a: 

 

0.9 ∙ 5 ∙ 153	 ∙
450
1.15

270	  
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Trazione necessaria in direzione X – armatura adottata 14/20 

 
 

 
Trazione necessaria in direzione Y – armatura adottata 14/20 
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9. PLATEA SCALA C – 330X260X30 CM 

9.1. Verifiche geotecniche 

 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. No
me 

combinazio
ne 

Pres
sione 

normale di 
progetto 

[kN/
m²] 

N 
[kN]

Mx 
[kN·

m] 

My 
[kN·

m] 

Hx 
[kN]

Hy 
[kN] 

Tipo

1 A1+
M1+R3 

0.00 210.
00

65.0
0

68.0
0

15.0
0

0.00 Prog
etto

2 SIS
MA 

0.00 170.
00

70.0
0

7.00 18.0
0

10.0
0 

Prog
etto

3 S.L.
E. 

0.00 185.
00

46.0
0

46.0
0

0.00 0.00 Serv
izio

4 S.L.
D. 

0.00 170.
00

53.0
0

16.0
0

0.00 0.00 Serv
izio

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Corr
ezione 

Sismica 

Tan
gente 

angolo di 
resistenza 
al taglio 

Coe
sione 

efficace 

Coe
sione non 
drenata 

Peso 
Unità 

volume in 
fondazione

Peso 
unità 

volume 
copertura 

Coef
. Rid. 

Capacità 
portante 
verticale 

Coef
.Rid.Capaci
tà portante 
orizzontale

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 Si 1 1 1 1 1 1.8 1.1
3 No 1 1 1 1 1 1 1
4 No 1 1 1 1 1 1 1

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...SISMA 

Autore: MEYERHOF (1963) 
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Carico limite [Qult] 67.63 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 37.57 kN/m² 
Tensione [Ed] 21.59 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 3.13 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 2705.38 kN/m³ 
 
A1+M1+R3  

 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.81 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.83 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.78 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 81.27 kN/m² 
Resistenza di progetto 35.34 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 200.08 kN/m² 
Resistenza di progetto 86.99 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.6 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.91 
Fattore forma [Sq]  1.3 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.91 
Fattore forma [Sg]  1.3 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.69 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 75.8 kN/m² 
Resistenza di progetto 32.96 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.57 
Fattore profondità [Dc]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.89 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.51 
Fattore profondità [Dq]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.9 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.62 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.83 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
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Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 114.05 kN/m² 
Resistenza di progetto 49.59 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 
Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 613.9 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 209.59 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 1639.17 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 4.09 
====================================================== 
Carico limite 209.59 kN/m² 
Resistenza di progetto 91.13 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3)     

====================================================== 
Adesione terreno fondazione 0 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 77.13 kN 
Sollecitazione di progetto 15 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
SISMA  
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Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.7 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.73 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.65 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 70.63 kN/m² 
Resistenza di progetto 39.24 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 183.06 kN/m² 
Resistenza di progetto 101.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
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Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.77 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.85 
Fattore forma [Sq]  1.39 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.85 
Fattore forma [Sg]  1.39 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.49 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 67.63 kN/m² 
Resistenza di progetto 37.57 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.74 
Fattore profondità [Dc]  1.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.82 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.66 
Fattore profondità [Dq]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.83 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.5 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.73 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 109.71 kN/m² 
Resistenza di progetto 60.95 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 
Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 613.9 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 209.59 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 1639.17 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 4.09 
====================================================== 
Carico limite 209.59 kN/m² 
Resistenza di progetto 116.44 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (SISMA)     

====================================================== 
Adesione terreno fondazione 0 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 62.44 kN 
Sollecitazione di progetto 20.59 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 

 
Pressione normale di progetto 15.0 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 0.87 m 
Angolo  0.00 ° 
Cedimento totale 0.38 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 87/187 

 

 
 

secondario; Wt: Cedimento totale. 
 
Strato Z 

(m) 
Tensi

one 
(kN/m

²) 

Dp 
(kN/m

²) 

Metod
o 

Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 6.3 56.51
9 

0.637 Edom
etrico

0.362
9

-- 0.362
9

2 18 158.3
78 

0.087 Edom
etrico

0.017
5

-- 0.017
5 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. No
me 

combinazio
ne 

Pres
sione 

normale di 
progetto 

[kN/
m²] 

N 
[kN]

Mx 
[kN·

m] 

My 
[kN·

m] 

Hx 
[kN]

Hy 
[kN] 

Tipo

1 A1+
M1+R3 

0.00 210.
00

65.0
0

68.0
0

15.0
0

0.00 Prog
etto

2 SIS
MA 

0.00 170.
00

70.0
0

7.00 18.0
0

10.0
0 

Prog
etto

3 S.L.
E. 

0.00 185.
00

46.0
0

46.0
0

0.00 0.00 Serv
izio

4 S.L.
D. 

0.00 170.
00

53.0
0

16.0
0

0.00 0.00 Serv
izio

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Corr
ezione 

Sismica 

Tan
gente 

angolo di 
resistenza 
al taglio 

Coe
sione 

efficace 

Coe
sione non 
drenata 

Peso 
Unità 

volume in 
fondazione

Peso 
unità 

volume 
copertura 

Coef
. Rid. 

Capacità 
portante 
verticale 

Coef
.Rid.Capaci
tà portante 
orizzontale

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 Si 1 1 1 1 1 1.8 1.1
3 No 1 1 1 1 1 1 1
4 No 1 1 1 1 1 1 1

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 

Autore: TERZAGHI (1955) 

 
Carico limite [Qult] 87.4 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 38.0 kN/m² 
Tensione [Ed] 28.9 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 3.02 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
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Costante di Winkler 3495.96 kN/m³ 
 
A1+M1+R3  

 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.26 
Fattore profondità [Dc]  0.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.04 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 98.43 kN/m² 
Resistenza di progetto 42.8 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.4 kN/m² 
Resistenza di progetto 38.0 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.26 
Fattore profondità [Dc]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.91 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.91 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 89.54 kN/m² 
Resistenza di progetto 38.93 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.26 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.6 kN/m² 
Resistenza di progetto 41.13 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 
Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 731.58 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 142.54 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 147.64 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 3.81 
====================================================== 
Carico limite 142.54 kN/m² 
Resistenza di progetto 61.97 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
SISMA  

 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.33 
Fattore profondità [Dc]  0.04 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.05 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 103.16 kN/m² 
Resistenza di progetto 57.31 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 87.4 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.56 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.33 
Fattore profondità [Dc]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.85 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.85 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 88.08 kN/m² 
Resistenza di progetto 48.93 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.33 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 99.47 kN/m² 
Resistenza di progetto 55.26 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 
Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 

Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 731.58 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 142.54 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 147.64 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 3.81 
====================================================== 
Carico limite 142.54 kN/m² 
Resistenza di progetto 79.19 kN/m² 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 92/187 

 

 
 

 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================  
 

 
Bulbo delle tensioni massimo 
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9.2. Verifiche strutturali 

È stato predisposto un modello agli elementi finiti in SAP2000, modellando la platea su suolo elastico 
con molle di rigidezza pari a 4000 kN/m3. 

 
 

 
Per un calcestruzzo C25/30 la massima tensione è fcd = 25/1.5*0.85 = 14 MPa. Il seguente grafico 

mostra come nessuna area raggiunge tale tensione. 

Infatti, un’eventuale tensione superiore a quella limite verrebbe visualizzata come un contour 

magenta, essendo -14 MPa il limite della scala grafica. 
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Compressione sul calcestruzzo 
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Trazione necessaria in direzione X – armatura adottata 14/20 
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Trazione necessaria in direzione Y – armatura adottata 14/20 

 

In corrispondenza delle colonne, verranno inserite armature aggiuntive 14/20. 
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10. TRAVE SCALA D – 100X80 CM 

10.1. Verifica geotecnica 

 

 
 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione  
 

Nr. Nom
e 

combinazion
e 

Press
ione 

normale di 
progetto 

[kN/
m²] 

N 
[kN]

Mx 
[kN·

m] 

My 
[kN·

m] 

Hx 
[kN]

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+
M1+R3 

0.00 118.0
0

11.18 42.00 1.32 34.54 Proge
tto

2 SISM
A 

0.00 59.00 2.00 13.00 3.00 2.00 Proge
tto

3 S.L.E
. 

26.82 77.00 8.00 19.00 1.00 23.00 Servi
zio

4 S.L.
D. 

29.29 58.00 8.00 19.00 1.00 23.00 Servi
zio

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze 

 Nr Corre
zione 

Sismica 

Tang
ente angolo 
di resistenza 

al taglio 

Coesi
one efficace

Coesi
one non 
drenata 

Peso 
Unità 

volume in 
fondazione 

Peso 
unità 

volume 
copertura 

Coef. 
Rid. 

Capacità 
portante 
verticale 

Coef.
Rid.Capacit
à portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 Si 1 1 1 1 1 1.8 1.1
3 No 1 1 1 1 1 1 1
4 No 1 1 1 1 1 1 1
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 141.85 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 61.67 kN/m² 
Tensione [Ed] 51.31 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2.76 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 5673.91 kN/m³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.31 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.45 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.24 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.51 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.35 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 141.85 kN/m² 
Resistenza di progetto 61.67 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 99/187 

 

 
 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 313.08 kN/m² 
Resistenza di progetto 136.12 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.07 
Fattore profondità [Dc]  1.23 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.68 
Fattore forma [Sq]  1.04 
Fattore profondità [Dq]  1.12 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.68 
Fattore forma [Sg]  1.04 
Fattore profondità [Dg]  1.12 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.1 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 169.86 kN/m² 
Resistenza di progetto 73.85 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.07 
Fattore profondità [Dc]  1.27 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.7 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.06 
Fattore profondità [Dq]  1.24 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.72 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.95 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
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Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.53 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 218.88 kN/m² 
Resistenza di progetto 95.16 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 531.16 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 454.01 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 5487.66 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.84 
====================================================== 
Carico limite 454.01 kN/m² 
Resistenza di progetto 197.39 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (A1+M1+R3)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 0 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 43.34 kN 
Sollecitazione di progetto 34.57 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 

SISMA  
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Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.31 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.89 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.24 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.9 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 262.48 kN/m² 
Resistenza di progetto 145.82 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 307.1 kN/m² 
Resistenza di progetto 170.61 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
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Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.23 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.91 
Fattore forma [Sq]  1.05 
Fattore profondità [Dq]  1.12 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.91 
Fattore forma [Sg]  1.05 
Fattore profondità [Dg]  1.12 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.69 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 234.4 kN/m² 
Resistenza di progetto 130.22 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.1 
Fattore profondità [Dc]  1.27 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.93 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.09 
Fattore profondità [Dq]  1.24 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.93 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.94 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.89 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 296.02 kN/m² 
Resistenza di progetto 164.45 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
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====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 531.16 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 454.01 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 5487.66 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.84 
====================================================== 
Carico limite 454.01 kN/m² 
Resistenza di progetto 252.23 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (SISMA)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 0 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 21.67 kN 
Sollecitazione di progetto 3.61 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 
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Bulbo delle tensioni massimo 

 
 

CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 29.29 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 0.97 m 
Angolo        214.71 ° 
Cedimento totale 0.454 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 

secondario; Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensio
ne 
(kN/m²
) 

Dp 
(kN/m²
) 

Metod
o 

Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 6.5 63.062 0.791 Edome
trico

0.4348 -- 0.4348

2 18 163.28
1 

0.097 Edome
trico

0.0195 -- 0.0195 
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10.2. Verifica strutturale 

DATI GENERALI SEZIONE GENERICA NON DISSIPATIVA IN C.A.   
NOME SEZIONE: TraveFondazione 
  
 Descrizione Sezione:  
 Metodo di calcolo resistenza: Resistenze in campo sostanzialmente elastico 
 Tipologia sezione: Sezione generica di Trave di fondazione in combinazione sismica 
 Normativa di riferimento: N.T.C. 
 Percorso sollecitazione: A Sforzo Norm. costante 
 Riferimento Sforzi assegnati: Assi x,y principali d'inerzia 
 Riferimento alla sismicità: Zona non sismica 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C25/30  
  Resis. compr. di progetto fcd: 14.160 MPa 
  Resis. compr. ridotta    fcd': 7.080 MPa 
  Def.unit. max resistenza ec2: 0.0020  
  Def.unit. ultima  ecu: 0.0035  
  Diagramma tensione-deformaz.:      Parabola-Rettangolo  
  Modulo Elastico Normale Ec: 31475.0 MPa 
  Resis. media a trazione fctm: 2.560 MPa 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. snervam. fyk:  450.00 MPa 
  Resist. caratt. rottura ftk:  450.00 MPa 
  Resist. snerv. di progetto fyd:  391.30 MPa 
  Resist. ultima di progetto ftd: 391.30 MPa 
  Deform. ultima di progetto Epu: 0.068  
  Modulo Elastico Ef 2000000 daN/cm² 
  Diagramma tensione-deformaz.:      Bilineare finito  
  
CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Poligonale 
 Classe Conglomerato: C25/30 
  
 N°vertice: X [cm] Y [cm] 
  
  1 -50.0 0.0 
  2 -50.0 80.0 
  3 50.0 80.0 
  4 50.0 0.0 
  
DATI BARRE ISOLATE 
  
 N°Barra X [cm] Y [cm] DiamØ[mm] 
  
  1 -44.3 5.7 16 
  2 -44.3 74.3 16 
  3 44.3 74.3 16 
  4 44.3 5.7 16 
  
DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE 
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  N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre 
 N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione 
 N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione 
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione 
 Ø Diametro in mm delle barre della generazione 
  
 N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre Ø 
  
  1 1 4 4 16 
  2 2 3 4 16 
  3 1 2 2 16 
  4 4 3 2 16 
  
ARMATURE A TAGLIO 
  
 Diametro staffe: 10 mm 
 Passo staffe: 10.0 cm 
 Staffe:  Una sola staffa chiusa perimetrale 
  
CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  
N°Comb. N Mx My Vy Vx 
  
  1 24.74 10.65 5.12 13.82 12.57 
  2 24.74 13.46 -4.48 -15.84 8.73 
  3 24.74 13.46 5.12 15.84 12.57 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.9  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 16.1 cm 
 Copriferro netto minimo staffe: 3.9  cm 
  
VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE SOSTANZIALMENTE 
ELASTICO 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N  Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My  Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Tesa Area armature trave [cm²] in zona tesa. [Tra parentesi l'area minima ex § 7.2.6 NTC 
  
N°Comb Ver N Mx My N Res Mx Res My Res Mis.Sic. As Tesa 
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  1 S 24.74 10.65 5.12 24.70 322.07 154.61 30.23 18.1(16.0)   
  2 S 24.74 13.46 -4.48 24.68 340.57 -115.09 25.34 18.1(16.0)   
  3 S 24.74 13.46 5.12 24.56 334.68 128.17 24.89 18.1(16.0)   
  
METODO AGLI STATI LIMITE IN CAMPO SOSTANZIALMENTE ELASTICO - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO 
STATO LIMITE 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 x/d Rapporto di duttilità [§ 4.1.2.1.2.1 NTC] deve essere < 0.45  
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
  
N°Comb ec max x/d Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 
  
  1 0.00075 0.277 50.0 80.0 0.00055 44.3 74.3 -0.00196 -44.3 5.7 
  2 0.00070 0.263 -50.0 80.0 0.00050 -44.3 74.3 -0.00196 44.3 5.7 
  3 0.00071 0.268 50.0 80.0 0.00052 44.3 74.3 -0.00196 -44.3 5.7 
  
  
POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  
  1 0.000006730 0.000027857 -0.001817140 0.277 0.786 
  2 -0.000004892 0.000029517 -0.001908054 0.263 0.769 
  3 0.000005480 0.000028998 -0.001879032 0.268 0.774 
  
 VERIFICHE A TAGLIO 
  
 Diam. Staffe: 10  mm 
 Passo staffe: 10.0 cm   [Passo massimo di normativa = 33.0 cm] 
  
 Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata 
 Ved Taglio di progetto [kN] = proiez. di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro 
 Vcd Taglio resistente ultimo [kN] lato conglomerato compresso [(4.1.28) NTC] 
 Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC] 
 Dmed Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. 
  Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. 
  I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce. 
 bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro 
   E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed. 
 Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
 Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
 Ast Area staffe+legature  strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m] 
 A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m] 
   Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature. 
   L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta- 
   ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio. 
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N°Comb Ver Ved Vcd Vwd Dmed bw Ctg Acw Ast A.Eff    
  
  1 S 16.39 2273.65 404.39 73.1 97.4 1.000 1.002 0.6 15.7(0.0)      
  2 S 17.05 2294.76 404.57 73.1 98.3 1.000 1.002 0.7 15.7(0.0)      
  3 S 17.90 2285.18 404.70 73.2 97.8 1.000 1.002 0.7 15.7(0.0)    
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11. PLATEA PENSILINA – 590X260X30 CM 

11.1. Verifiche geotecniche 
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Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...COMBO SISMA X 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 282.31 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 156.84 kN/m² 
Tensione [Ed] 16.94 kN/m² 
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Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 16.66 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 11292.58 kN/m³ 
 
A1+M1+R3 (MAX)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  2.03 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.91 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.16 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 475.43 kN/m² 
Resistenza di progetto 206.71 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 478.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 207.95 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.98 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.49 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.49 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 446.86 kN/m² 
Resistenza di progetto 194.29 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.94 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.84 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.37 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 114/187 

 

 
 

====================================================== 
Carico limite 477.6 kN/m² 
Resistenza di progetto 207.65 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 331.98 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
A1+M1+R3 (MIN)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  2.03 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.91 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.16 
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Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 473.97 kN/m² 
Resistenza di progetto 206.08 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 449.3 kN/m² 
Resistenza di progetto 195.35 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.98 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.49 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.49 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 437.59 kN/m² 
Resistenza di progetto 190.26 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.94 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.84 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.37 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.86 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 473.1 kN/m² 
Resistenza di progetto 205.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
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Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 331.98 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.91 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 282.5 kN/m² 
Resistenza di progetto 156.94 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
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====================================================== 
Carico limite 478.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 265.71 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.94 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.47 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.47 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 312.69 kN/m² 
Resistenza di progetto 173.72 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.91 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.97 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.81 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.97 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.39 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 455.97 kN/m² 
Resistenza di progetto 253.32 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 424.2 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 134.33 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
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Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.91 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 282.31 kN/m² 
Resistenza di progetto 156.84 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 478.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 265.71 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  1.97 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
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Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.49 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.49 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 314.27 kN/m² 
Resistenza di progetto 174.6 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  1.93 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.97 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.83 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.97 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.37 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 460.0 kN/m² 
Resistenza di progetto 255.56 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
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Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 424.2 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 133.82 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
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Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.91 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 284.49 kN/m² 
Resistenza di progetto 158.05 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 478.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 265.71 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  2.07 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.53 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.53 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 321.31 kN/m² 
Resistenza di progetto 178.5 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  2.03 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.91 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.31 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 472.12 kN/m² 
Resistenza di progetto 262.29 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
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Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 424.2 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 133.57 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 2.54 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.95 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.91 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 284.3 kN/m² 
Resistenza di progetto 157.94 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
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====================================================== 
Fattore [Nq] 10.81 
Fattore [Nc] 22.55 
Fattore [Ng] 8.07 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 478.28 kN/m² 
Resistenza di progetto 265.71 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 1.69 
Fattore forma [Sc]  2.1 
Fattore profondità [Dc]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.55 
Fattore profondità [Dq]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.55 
Fattore profondità [Dg]  1.02 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.84 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 323.25 kN/m² 
Resistenza di progetto 179.59 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9.13 
Fattore [Nc] 18.68 
Fattore [Ng] 3.38 
Fattore forma [Sc]  2.06 
Fattore profondità [Dc]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.94 
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Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.29 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  0.94 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 476.86 kN/m² 
Resistenza di progetto 264.92 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 26.09 
Fattore [Nc] 38.64 
Fattore [Ng] 7.43 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 696.14 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 763.56 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 930.11 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 7.07 
Rapporto (q1/q2) 1.1 
====================================================== 
Carico limite 763.56 kN/m² 
Resistenza di progetto 424.2 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 133.05 kN 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 128/187 

 

 
 

Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 
 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 20.85 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 0.00 m 
Angolo  0.00 ° 
Cedimento totale 0.37 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 

secondario; Wt: Cedimento totale. 
 
Str

ato 
Z 
(m) 

Ten
sione 

(kN
/m²) 

Dp 
(kN

/m²) 

Me
todo 

Wc
(cm

) 

Ws 
(cm

) 

Wt 
(cm

) 

1 6.5 63.
062 

0.6
41 

Ed
ometrico 

0.3
525 

-- 0.3
525 

2 18 163
.281 

0.0
86 

Ed
ometrico 

0.0
172 

-- 0.0
172  
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Carichi di progetto agenti sulla fondazione           
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 (MAX) 
Autore: TERZAGHI (1955) 
 
Carico limite [Qult] 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 41.03 kN/m² 
Tensione [Ed] 20.21 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 4.67 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 3775.2 kN/m³ 
 
A1+M1+R3 (MAX)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.42 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 120.18 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 41.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 118.91 kN/m² 
Resistenza di progetto 51.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
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Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 115.8 kN/m² 
Resistenza di progetto 50.35 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 72.81 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
A1+M1+R3 (MIN)  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.42 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
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Carico limite 120.18 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.25 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 41.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 118.91 kN/m² 
Resistenza di progetto 51.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
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Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 115.8 kN/m² 
Resistenza di progetto 50.35 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 72.81 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.41 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 118.51 kN/m² 
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Resistenza di progetto 65.84 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.41 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 109.77 kN/m² 
Resistenza di progetto 60.99 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.41 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
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Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 113.91 kN/m² 
Resistenza di progetto 63.28 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 93.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 17.56 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA X  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
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Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.42 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 119.29 kN/m² 
Resistenza di progetto 66.27 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 110.53 kN/m² 
Resistenza di progetto 61.41 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.42 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.99 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 114.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 63.7 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 93.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA X)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 17.06 kN 
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Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.46 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 122.06 kN/m² 
Resistenza di progetto 67.81 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.46 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 113.19 kN/m² 
Resistenza di progetto 62.88 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.46 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 118.1 kN/m² 
Resistenza di progetto 65.61 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 93.03 kN/m² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 16.81 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
COMBO SISMA Y  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  0.47 
Fattore profondità [Dc]  0.06 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.01 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 123.01 kN/m² 
Resistenza di progetto 68.34 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.7 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 94.38 kN/m² 
Resistenza di progetto 52.43 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
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Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.47 
Fattore profondità [Dc]  1.03 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  0.96 
Fattore forma [Sq]  1.0 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  0.96 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 114.12 kN/m² 
Resistenza di progetto 63.4 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
Fattore forma [Sc]  1.47 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 119.06 kN/m² 
Resistenza di progetto 66.15 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 813.82 kN/m² 
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Carico limite strato 1 (qt) 167.46 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 74.58 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 
Rapporto (q1/q2) 4.0 
====================================================== 
Carico limite 167.46 kN/m² 
Resistenza di progetto 93.03 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
VERIFICA A SCORRIMENTO  (COMBO SISMA Y)     
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 1 kN/m² 
Angolo di attrito terreno fondazione 22 ° 
Frazione spinta passiva 0 % 
Resistenza di progetto 16.29 kN 
Sollecitazione di progetto 9.2 kN 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
===================================================== = 
 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 20.85 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 0.00 m 
Angolo  0.00 ° 
Cedimento totale 0.37 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 

secondario; Wt: Cedimento totale. 
 
Str

ato 
Z 
(m) 

Ten
sione 

(kN
/m²) 

Dp 
(kN

/m²) 

Me
todo 

Wc
(cm

) 

Ws 
(cm

) 

Wt 
(cm

) 

1 6.5 63.
062 

0.6
41 

Ed
ometrico 

0.3
525 

-- 0.3
525 

2 18 163
.281 

0.0
86 

Ed
ometrico 

0.0
172 

-- 0.0
172  
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Bulbo delle tensioni massimo 
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11.2. Verifiche strutturali 

È stato predisposto un modello agli elementi finiti in SAP2000, modellando la platea su suolo elastico 
con molle di rigidezza pari a 4500 kN/m3. 

 

 

 

 

Per un calcestruzzo C25/30 la massima tensione è fcd = 25/1.5*0.85 = 14 MPa. Il seguente grafico 

mostra come nessuna area raggiunge tale tensione. 

Infatti, un’eventuale tensione superiore a quella limite verrebbe visualizzata come un contour 

magenta, essendo -14 MPa il limite della scala grafica. 
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Compressione sul calcestruzzo 

 

 

Trazione necessaria in direzione X – armatura adottata 14/20 
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Trazione necessaria in direzione Y – armatura adottata 14/20 
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12. PLATEA CABINA DI MANOVRA – 400X450X25 CM 

12.1. Verifiche geotecniche 

 

 
 

 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione  

Nr. Nome 

combinazi

one 

Pressione 

normale di 

progetto 

[kN/m²] 

N 

[kN] 

Mx

[kN·m] 

My

[kN·m] 

Hx

[kN] 

Hy

[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R

3 

0.00 837.00 230.00 230.00 0.00 0.00 Progetto

2 SISMA 0.00 390.00 160.00 495.00 0.00 0.00 Progetto

3 S.L.E. 40.66 392.00 162.00 177.00 0.00 0.00 Servizio 

4 S.L.D. 31.05 390.00 320.00 15.00 0.00 0.00 Servizio 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza 

al taglio 

Coesione 

efficace 

Coesione 

non 

drenata 

Peso Unità 

volume in 

fondazione

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale 

Coef.Rid.C

apacità 

portante 

orizzontale

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1 

2 Si 1 1 1 1 1 1.8 1.1 

3 No 1 1 1 1 1 1 1 
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4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...SISMA 

Autore: Brinch - Hansen 1970 

 

Carico limite [Qult] 119.97 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd] 66.65 kN/m² 

Tensione [Ed] 55.63 kN/m² 

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2.16 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 4798.95 kN/m³ 

 

A1+M1+R3  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  0.18 

Fattore profondità [Dc]  0.23 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 142.05 kN/m² 

Resistenza di progetto 61.76 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  
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====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.7 

Fattore forma [Sc]  1.0 

Fattore forma [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 121.38 kN/m² 

Resistenza di progetto 52.77 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  1.18 

Fattore profondità [Dc]  1.12 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 

Fattore forma [Sq]  1.0 

Fattore profondità [Dq]  1.0 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 

Fattore forma [Sg]  1.0 

Fattore profondità [Dg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 135.45 kN/m² 

Resistenza di progetto 58.89 kN/m² 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 151/187 

 

 
 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  1.18 

Fattore profondità [Dc]  1.0 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 126.03 kN/m² 

Resistenza di progetto 54.8 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 

Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

 

Fattori di capacità portante strato 2 

Fattore [Nq] 1.0 
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Fattore [Nc] 5.14 

 

Carico limite strato 2 (qb) 700.3 kN/m² 

Carico limite strato 1 (qt) 166.08 kN/m² 

 

Incremento carico limite strato 1 95.0 kN/m² 

Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 

Rapporto (q1/q2) 4.0 

====================================================== 

Carico limite 166.08 kN/m² 

Resistenza di progetto 72.21 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

SISMA  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  0.09 

Fattore profondità [Dc]  0.23 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 135.99 kN/m² 

Resistenza di progetto 75.55 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 
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Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.7 

Fattore forma [Sc]  1.0 

Fattore forma [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 121.38 kN/m² 

Resistenza di progetto 67.43 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  1.09 

Fattore profondità [Dc]  1.12 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 

Fattore forma [Sq]  1.0 

Fattore profondità [Dq]  1.0 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 

Fattore forma [Sg]  1.0 

Fattore profondità [Dg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 128.69 kN/m² 
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Resistenza di progetto 71.5 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

Fattore forma [Sc]  1.09 

Fattore profondità [Dc]  1.0 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 

====================================================== 

Carico limite 119.97 kN/m² 

Resistenza di progetto 66.65 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione non drenata)  

====================================================== 

Strato 1 sopra, strato 2 sotto 

 

Fattori di capacità portante strato 1 

Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

 

Fattori di capacità portante strato 2 
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Fattore [Nq] 1.0 

Fattore [Nc] 5.14 

 

Carico limite strato 2 (qb) 700.3 kN/m² 

Carico limite strato 1 (qt) 166.08 kN/m² 

 

Incremento carico limite strato 1 95.0 kN/m² 

Coefficiente di punzonamento (ks) 0.0 

Rapporto (q1/q2) 4.0 

====================================================== 

Carico limite 166.08 kN/m² 

Resistenza di progetto 92.26 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

======================================================  

 

CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 

 

Pressione normale di progetto 31.05 kN/m² 

Cedimento dopo T anni 15.0 

Distanza 0.00 m 

Angolo  0.00 ° 

Cedimento totale 0 cm 

 

 

Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento 

secondario; Wt: Cedimento totale. 

 

Strato Z 

(m) 

Tensione 

(kN/m²) 

Dp 

(kN/m²) 

Metodo Wc 

(cm) 

Ws 

(cm) 

Wt 

(cm) 

1 7.25 83.917 0 Edometrico 0 -- 0 
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2 18 177.992 0 Edometrico 0 -- 0  

 

 
Bulbo delle tensioni massimo 
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12.2. Verifiche strutturali 

È stato predisposto un modello agli elementi finiti in SAP2000, modellando la platea su suolo elastico. 

 

 

 

 

Per un calcestruzzo C25/30 la massima tensione è fcd = 25/1.5*0.85 = 14 MPa. Il seguente grafico 

mostra come nessuna area raggiunge tale tensione. 

Infatti, un’eventuale tensione superiore a quella limite verrebbe visualizzata come un contour 

magenta, essendo -14 MPa il limite della scala grafica. 
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Compressione sul calcestruzzo 

 

 

La progettazione dell’armatura è stata eseguita secondo il modello sandwich delle piastre, 

dimensionando le armature in base al valore di trazione che devono sopportare. 

Una maglia 14/20x20 assorbe una trazione pari a: 

 

0.9 ∙ 5 ∙ 153	 ∙
450
1.15

270	  
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Trazione necessaria in direzione X – armatura adottata 14/20 
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Trazione necessaria in direzione Y – armatura adottata 14/20 
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13. PLATEA AREA MACCHINE – 500X500X30 CM 

13.1. Verifiche geotecniche 

 

 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione           
 

Nr. Nome 
combinazio
ne 

Pressione 
normale di 
progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN]

Mx 
[kN·m] 

My 
[kN·m] 

Hx 
[kN] 

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R
3 

0.00 325.00 29.00 75.00 0.00 0.00 Progetto 

2 S.L.E. 9.00 245.00 7.00 0.00 0.00 0.00 Servizio 
 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    
Nr Correzione 

Sismica 
Tangente 
angolo di 
resistenza 
al taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 
copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.C
apacità 
portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 Si 1 1 1 1 1 1 1

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 
Autore: HANSEN (1970) 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 162/187 

 

 
 

 
Carico limite [Qult] 32.67 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 14.2 kN/m² 
Tensione [Ed] 13.12 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2.49 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 1306.71 kN/m³ 
 
A1+M1+R3  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 6.16 
Fattore [Nc] 14.47 
Fattore [Ng] 1.34 
Fattore forma [Sc]  1.4 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.34 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.62 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 32.67 kN/m² 
Resistenza di progetto 14.2 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7.14 
Fattore [Nc] 17.24 
Fattore [Ng] 4.74 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
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Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 203.97 kN/m² 
Resistenza di progetto 88.68 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 6.16 
Fattore [Nc] 14.47 
Fattore [Ng] 0.89 
Fattore forma [Sc]  1.38 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.19 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.19 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 41.66 kN/m² 
Resistenza di progetto 18.11 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 6.16 
Fattore [Nc] 14.47 
Fattore [Ng] 1.78 
Fattore forma [Sc]  1.4 
Fattore profondità [Dc]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.34 
Fattore profondità [Dq]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.72 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
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Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 50.17 kN/m² 
Resistenza di progetto 21.81 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Strato 1 sopra, strato 2 sotto 
 
Fattori di capacità portante strato 1 
Fattore [Nq] 14.72 
Fattore [Nc] 25.8 
Fattore [Ng] 3.42 
 
Fattori di capacità portante strato 2 
Fattore [Nq] 1.0 
Fattore [Nc] 5.14 
 
Carico limite strato 2 (qb) 527.44 kN/m² 
Carico limite strato 1 (qt) 159.92 kN/m² 
 
Incremento carico limite strato 1 34.8 kN/m² 
Coefficiente di punzonamento (ks) 4.81 
Rapporto (q1/q2) 2.83 
====================================================== 
Carico limite 159.92 kN/m² 
Resistenza di progetto 69.53 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================  
 
 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 40.66 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 15.0 
Distanza 0.00 m 
Angolo  0.00 ° 
Cedimento totale 0 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento secondario; Wt: 
Cedimento totale. 
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Strato Z 
(m) 

Tensi
one 

(kN/m
²) 

Dp 
(kN/m

²) 

Metod
o 

Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 7.25 83.91
7 

0 Edom
etrico

0 -- 0

2 18 177.9
92 

0 Edom
etrico

0 -- 0 

 

 
Bulbo delle tensioni massimo 
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13.2. Verifiche strutturali 

È stato predisposto un modello agli elementi finiti in SAP2000, modellando la platea su suolo elastico. 

 

Per un calcestruzzo C25/30 la massima tensione è fcd = 25/1.5*0.85 = 14 MPa. Il seguente grafico 

mostra come nessuna area raggiunge tale tensione. 

Infatti, un’eventuale tensione superiore a quella limite verrebbe visualizzata come un contour 

magenta, essendo -14 MPa il limite della scala grafica. 
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Compressione sul calcestruzzo 

 

La progettazione dell’armatura è stata eseguita secondo il modello sandwich delle piastre, 

dimensionando le armature in base al valore di trazione che devono sopportare. 

Una maglia 14/20x20 assorbe una trazione pari a: 

 

0.9 ∙ 5 ∙ 153	 ∙
450
1.15

270	  

 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 168/187 

 

 
 

 

Trazione necessaria in direzione X – armatura adottata 14/20 
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Trazione necessaria in direzione Y – armatura adottata 14/20 
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14. MICROPALO SCALA G – TUBO 146X8 MM L=6M 

14.1. Verifiche geotecniche 

 
  
  
Descrizione Micropalo scala G 
 Tipologia TUBIFIX 
 Iniezione IRS: Iniezione ripetitiva e selettiva 
 Pressione limite di iniezione 350.00 kN/m² 
 Diametro di perforazione 0.20 m 
 Alfa 1.60  
 Diametro bulbo 0.32 m 
 Lunghezza bulbo 5.50 m 
 Lunghezza fusto 0.50 m 
   
 Diametro esterno tubolare 146.00 mm 
 Spessore tubolare 8.00 mm 
 Calcestruzzo tipo 2 
 Acciaio tipo 5 
 
 

Carico limite 

Stratigrafia Nq Nc Fi/C strato 
punta Palo 
(°)/[kN/m²] 

Peso palo 
[kN] 

Carico 
limite punta

[kN] 

Carico 
limite 

laterale 
[kN] 

Carico 
limite 
[kN] 

Attrito 
negativo 

[kN] 

Carico 
limite 

orizzontale
[kN] 

A1+M1+R3 43.24 65.04 33/5.00 13.54 0.00 197.10 183.56 -- 62.38 
[Lungo] 

Corto si rompe il terreno senza che la sezione si plasticizzi. Medio si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (una sola cerniera plastica). 
Lungo si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (due cerniere plastiche).  
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Resistenza di progetto carichi assiali 

================================================================================= 

 Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione: A1+M1+R3 
================================================================================= 
 Numero verticali di indagine 1  
 Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1.70  
 Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1.70  
 Rc, Min 

[kN] 
Rc, Media 
[kN] 

Rc, Max 
[kN] 

Base -- -- -- 
Laterale 197.10 197.10 197.10 
Totale 183.56 183.56 183.56 
 Coefficiente parziale resistenza caratteristica R3 
 Laterale 1.15  
 Resistenza di progetto laterale 100.82 kN 
 Resistenza di progetto 87.28 kN 
 Azioni di progetto 48.50 kN 
 Fattore sicurezza verticale 1.80   
 

Resistenza di progetto carichi trasversali 

================================================================================= 
 Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione A1+M1+R3 
================================================================================= 
 Numero verticali di indagine 1  
 Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1.70  
 Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1.70  
 Momento plasticizzazione 44.50 kNm 
 

Rc, Min 
[kN] 

Rc, Media 
[kN] 

Rc, Max 
[kN] 

62.37941 62.37941 62.37941 
  
 Coefficiente parziale resistenza caratteristica 1.3 
 Resistenza di progetto 28.23 kN 
 

Cedimento (Fleming 1992) 

================================================================================= 
 Lunghezza 6.00 m 
 Diametro testa 0.20 m 
 Diametro punta 0.32 m 
 Tratto attrito laterale nullo 0.00 m 
 Modulo elastico sezione 3.15E+07 kN/mq 
 Punto di applicazione risultante resistenza attiva 0.45  
 Fattore flessibilità terreno/palo 1.00E-03  
 Carico applicato 33.50 kN 
 Carico limite laterale 100.00 kN 
 Modulo elastico terreno corrispondente 1.00E+04 kN/mq 
 Accorciamento elastico 0.09 mm 
 Cedimento rigido 0.10 mm 
 Cedimento totale 0.19 mm 
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14.2. Verifiche strutturali 

 

Modello ad elementi finiti 

 Max spostamento lineare del terreno 1.000 cm 
 Tipo analisi Lineare 
 Massimo numero di iterazioni 20.00  
 Fattore di riduzione molla fondo scavo 1.00  
 Numero di elementi 10.00  
 Nodo sulla superficie del terreno [< n° nodi] 1.00  
 Modulo di reazione Ks Chiarugi-Maia 
 
 

 
Carichi 

Forze orizzontali (Fo) positive dirette da destra a sinistra. Forze verticali (Fv) positive dirette verso il basso. Coppie (M) positive 
orarie. 
 

Nodo Fo 
[kN] 

M 
[kNm] 

Fv 
[kN] 

1 2.50 11.00 47.00  
 

Analisi ad elementi finiti 

 

El. No Lunghezza 
[m] 

Ks 
[kN/m³] 

Sforzo 
normale 

[kN] 

Momento 
[kNm] 

Taglio 
[kN] 

Reazione 
terreno 
[kN] 

Rotazione 
(°) 

Spostament
o 

[m] 

Pressione 
terreno 
[kN/m²] 

1 0.6 0 47 11 2.54 -0.04 0.018 -0.0003 0
2 0.6 3641.213 48.25 9.48 2.61 -0.07 0.015 -0.0001 -0.408 
3 0.6 4413.882 49.51 7.91 2.59 0.02 0.012 0 0.111 
4 0.6 4699.1 50.76 6.36 2.47 0.12 0.01 0.0001 0.64 
5 0.6 4845.27 52.02 4.88 2.26 0.21 0.008 0.0002 1.096 
6 0.6 4933.826 53.27 3.52 1.97 0.28 0.006 0.0003 1.479 
7 0.6 4993.148 54.53 2.34 1.63 0.35 0.005 0.0004 1.805 
8 0.6 5035.638 55.78 1.36 1.23 0.4 0.005 0.0004 2.091 
9 0.6 5067.559 57.04 0.63 0.77 0.45 0.005 0.0005 2.353 

10 0.6 5092.415 58.29 0.16 0.27 0.5 0.004 0.0005 2.604 
11  5112.316 59.55 0 0 0 0 0 0 
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Verifiche sezionali 

 

Nodo Z 
[m] 

Nd 
[kN] 

Md 
[kNm] 

Td 
[kN] 

Nr. 
Barre 
Diame

tro 

Nu 
[kN] 

Mu 
[kNm]

Cond. 
Verifi

ca 
Flessi
one 

Ver. 
Presso

- 
Flessi
one 

Def.M
ax Cls

Def.M
ax Fe

Asse 
Neutr

o 
[cm] 

Passo 
Staffe 
[cm] 

Res. 
Taglio 
[kN] 

Sicure
zza 

taglio 

Cond. 
Verifi

ca 
Taglio

1 0 47.00 11.00 2.54  -- -- 4.81 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

149.5
0 

Verifi
cata

2 0.6 48.25 9.48 2.61  -- -- 5.54 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

145.4
3 

Verifi
cata

3 1.2 49.51 7.91 2.59  -- -- 6.56 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

146.6
1 

Verifi
cata

4 1.8 50.76 6.36 2.47  -- -- 8.03 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

153.8
9 

Verifi
cata

5 2.4 52.02 4.88 2.26  -- -- 9.92 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

168.2
1 

Verifi
cata

6 3 53.27 3.52 1.97  -- -- 12.47 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

192.4
2 

Verifi
cata

7 3.6 54.53 2.34 1.63  -- -- 15.34 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

233.3
6 

Verifi
cata

8 4.2 55.78 1.36 1.23  -- -- 18.67 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

309.8
3 

Verifi
cata

9 4.8 57.04 0.63 0.77  -- -- 21.42 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

490.8
8 

Verifi
cata

10 5.4 58.29 0.16 0.27  -- -- 23.44 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

1389.
81 

Verifi
cata

11 6 59.55 0.00 --  -- -- 23.75 Verifi
cata

-- -- -- -- 379.6
0 

-- Verifi
cata
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Verifica teoria di Broms 

Sebbene i pali siano stati studiati inserendoli nel modello in elevazione, vista l’elevata eccentricità tra 

la quota del terreno e la quota di base della sovrastruttura, è stato eseguito anche uno studio con la 

teoria classica di Broms. Il micropalo risulta un palo lungo e dunque il suo meccanismo di rottura 

prevede la formazione di più cerniere plastiche lungo il fusto. 

Si confronta allora il massimo taglio proveniente dalla sovrastruttura a quota +2 m dalla testa del palo 

a contatto con il terreno e il taglio resistente della teoria di Broms. 

 

L=  6 [m] 

e=  2 [m] 

d=  0.147 [m] 

My=  44500 [Nm] 

L/d=  30   

e/d=  10   

cu=  20000 [Pa] 

cu∙d²=  800 [N] 

TERRENO INCOERENTE PALI IMPEDITI DI RUOTARE

H corto=  205200 [N] 

Mmax=  646380 [Nm] 

H medio=  89354 [N] 

H lungo=  69975 [N] 

Tipo  Lungo   

H=  70 [kN] 
 
Il massimo taglio applicabile è 70 kN ed è superiore a quello agente. 
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15. MICROPALO GRATICCIA – TUBO 203X12.5 MM L=14 M 

15.1. Verifiche geotecniche 

 

 
  
 Descrizione Micropalo graticcia 
 Tipologia TUBIFIX 
 Iniezione IRS: Iniezione ripetitiva e selettiva 
 Pressione limite di iniezione 570.00 kN/m² 
 Diametro di perforazione 0.25 m 
 Alfa 1.60  
 Diametro bulbo 0.40 m 
 Lunghezza bulbo 13.50 m 
 Lunghezza fusto 0.50 m 
   



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione geotecnica pag. 177/187 

 

 
 

 Diametro esterno tubolare 203.00 mm 
 Spessore tubolare 12.50 mm 
 Calcestruzzo tipo 2 
 Acciaio tipo 5 
 
 
 
 
 

Carico limite 

Stratigrafia Nq Nc Fi/C strato 
punta Palo 
(°)/[kN/m²] 

Peso palo 
[kN] 

Carico 
limite punta

[kN] 

Carico 
limite 

laterale 
[kN] 

Carico 
limite 
[kN] 

Attrito 
negativo 

[kN] 

Carico 
limite 

orizzontale
[kN] 

A1+M1+R3 6.31 11.92 24/25.00 52.96 0.00 967.30 914.33 -- 133.24 
[Lungo] 

Corto si rompe il terreno senza che la sezione si plasticizzi. Medio si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (una sola cerniera plastica). 
Lungo si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (due cerniere plastiche).  
 
   
 

Resistenza di progetto carichi assiali 

================================================================================= 

 Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione: A1+M1+R3 
================================================================================= 
 Numero verticali di indagine 1  
 Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1.70  
 Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1.70  
 
 Rc, Min 

[kN] 
Rc, Media 
[kN] 

Rc, Max 
[kN] 

Base -- -- -- 
Laterale 967.30 967.30 967.30 
Totale 914.33 914.33 914.33 
  
 Coefficiente parziale resistenza caratteristica R3 
 Laterale 1.15  
 Resistenza di progetto laterale 494.78 kN 
 Resistenza di progetto 441.82 kN 
 Azioni di progetto 356.00 kN 
 Fattore sicurezza verticale 1.24   

Resistenza di progetto carichi trasversali 

================================================================================= 
 Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione A1+M1+R3 
================================================================================= 
 Numero verticali di indagine 1  
 Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1.70  
 Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1.70  
 Momento plasticizzazione 129.50 kNm 
 

Rc, Min 
[kN] 

Rc, Media 
[kN] 

Rc, Max 
[kN] 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività complementari 
connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi sviluppo strutture cultural
del Lazio| CIG 73836794A | CUP G71E17000130004 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 
Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
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133.2399 133.2399 133.2399 
  
 Coefficiente parziale resistenza caratteristica 1.3 
 Resistenza di progetto 60.29 kN 
 Azioni di progetto 13.20 kN 
 Fattore sicurezza orizzontale 4.57  
 

Cedimento (Fleming 1992) 

================================================================================= 
 Lunghezza 13.50 m 
 Diametro testa 0.40 m 
 Diametro punta 0.40 m 
 Tratto attrito laterale nullo 0.00 m 
 Modulo elastico sezione 3.15E+07 kN/mq 
 Punto di applicazione risultante resistenza attiva 0.45  
 Fattore flessibilità terreno/palo 1.00E-03  
 Carico applicato 356.00 kN 
 Carico limite laterale 500.00 kN 
 Modulo elastico terreno corrispondente 1.00E+04 kN/mq 
 Accorciamento elastico 0.55 mm 
 Cedimento rigido 0.97 mm 
 Cedimento totale 1.52 mm 
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