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RIMBOSCHIMENTO

OPERE DI FORESTAZIONE

Computo Metrico Estimativo

Num. Ord. TARIFFA OGGETTO DELLE ANALISI Unitadi | ontita|  Prez2o Prezzo totale
misura elementare

€/u.m. €

Eliminazione della vegetazione
arbustiva  (decespugliamento)
per la preparazione del terreno
TOS22_24.T01.002.001 |eseguita con trattore e ha 48,84 84,01 4.103,11
trinciatutto portato copertura
vegetazione arbustiva fino al
30%
Dissodamenti e scassi, su
terreni gia  ripuliti  dalla
vegetazione arbustiva e arborea
se necessario, eseguiti a pieno
TOS22_24.7T02.001.011 | campo, esclusi eventuali ha 48,46 588,34 28.511,11
spietramenti e demolizione
affioramenti rocciosi con ripper,
a una profondita oltre 60 cm,
con ripasso incrociato.
Seconda lavorazione del
terreno dopo dissodamento o
TOS22_24.T02.011.002 sFasso " te.rrenl scassatl Con_ ha 48,46 142,94 6.926,81
ripper mediante aratura di
ripasso eseguita a profondita
oltre 30 cm.

Affinamento del terreno dopo
dissodamento o scasso eseguita

TOS22 24.T02.011.003 C . .. ha 48,46 85,71 4.153,31
- con erpici di vario tipo, una sola
passata.
Livellamento del terreno di
precisione dei terreni
TOS22_24.702.007.002 p,'?negg'ar,'t' g1 ,preparat" con ha 48,46 791,82 38.371,68
- risistemazione in loco del
terreno smosso, con livellatrice
semovente
Squadro del terreno
TOS22_22.102.013.001 | precedentemente livellato, fino ha 48,84 593,02 28.963,15

a 1000 piante

Scavo manuale per aperture
buca per messa a dimora
TOS22_22.102.014.002 | piantine delle dimensioni di cad 800 4,91 3.927,22
40x40x40, in terreno compatto
non lavorato, esclusa fornitura




OPERE DI FORESTAZIONE

Computo Metrico Estimativo

Prezzo di mercato

Fornitura, escluso il trasporto
sul luogo della messa a dimora,
di arbusti e piantine forestali di
latifoglie. Parametri di
riferimento: materiale
certificato secondo il D.Lgs. n.
386/2003, piante in vaso di
diametro 14-16 cm di eta
minima S1T1.

cad

52.290

2,00

104.580,00

LAZE.1.22

Trasporto di piantina forestale
di 1 anno in fitocella, (F1) di
essenza resinosa o latifoglia,
compreso I'onere
dello scarico e quantaltro per
distanze superiori a km 100 dal
cantiere

cad

52.290

0,46

24.053,40

TOS22_22.L02.016.002

Messa a dimora piante in
fitocella, in terreno
precedentemente lavorato o in
buca aperta, su terreno sodo,
esclusa la fornitura

cad

52.290

1,61

84.191,08

Prezzo di mercato

Disco pacciamante in fibra
naturale diametro 45 cm

cad

52.290

1,84

96.213,60

Analisi prezzi 0

Posa in opera di protezioni
individuali in rete di plastica, di
m 1,5 compresa la fornitura,
escluso il palo tutore

cad

52.290

2,18

113.992,20

TOS22_22.L02.018.002

Messa in opera di pali e tutori
con canna di bambu altezza di
m. 1 e con diametro in testa di
mm 6 compresa la fornitura

cad

52.290

2,52

131.712,76

TOS21_PR.P07.011.012

Rete metallica zincata in rotoli
@ 1,82 mm, a maglia
rettangolare, h 1,50 m
elettrosaldata

ml

9.359

3,01

28.153,93

TOS21_22.L04.002.004

Recinzione in pali di legno di
essenza forte aventi diametro in
testa di cm 8-10 posti alla
distanza di m 2,5 e con altezza
minima fuori terra di m 1,20 -
1,40 portanti strutture di
delimitazione. | pali andranno
interrati per circa 40 cm., con
rete metallica a maglia sciolta
dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo
zincato, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere,

Km

9,359

16.428,18

153.751,35




OPERE DI FORESTAZIONE

Computo Metrico Estimativo
esclusa la fornitura della rete.

Realizzazione di cancello in pali
di castagno scortecciati per
recinzioni costituito da 3 pali di
castagno posti in verticale e 4 in
TOS22_24.T32.005.001 |orizzontale ; la realizzazione cad 17 343,66 5.842,23
comprende eventuali piccoli
movimenti terra e quanto altro
occorra a dare I'opera compiuta
a perfetta regola d'arte
Fornitura di bacheca in legno
con dimensioni: L 1 =100 cm; L
2 =120 cm H = 230 cm, spazio
utile per I'affissione L x H 70 x
110 cm e con pilastri di sezione
. 70x70 mm.
Prezzo di mercato cad 6 800,00 4.800,00
Copertura tetto a doghe e
tegola, pannello a doghe il tutto
finito a colore naturale.
Predisposta per il fissaggio a
terra mediante ancoraggio a
terra a sfondare.

Posa in opera di bacheca
Analisi prezzi 1 sorretta da appositi pali di legno cad 6 200,34 1.202,04
saldamente infissi nel terreno.

Rimozione di protezione
individuale compresa la
rimozione delle canne di
Analisi prezzi 2 sostegno in bambu e le cad 52.290 1,06 55.412,76
rilegature esistenti e quant’altro
presente per dare il lavoro

finito a regola d’arte.

Rimozione di rete metallica per
recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare,
quadrata o sciolta, di qualsiasi
altezza e compresa la rimozione
dei paletti di sostegno in
profilato metallico, le rilegature
esistenti e i fili tenditori, e
qguant’altro presente per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

Totale Impianto 978.835,90

TOS22_09.V06.020.003 ml 9.359 6,41 59.974,16




Cure colturali

Computo Metrico

Num.Ord. TARIFFA

OGGETTO DELLE ANALISI

Unita di
misura

Quantita

Prezzo
elementare

Prezzo totale

TOS22_22.103.007

Risarcimento fallanze (stimato
nel 10% delle piante messe a
dimora) di piantina escluso
cipresso. Eliminazione pianta
morta, dello shelter e palo, in
terreno compatto non
lavorato, esclusa la piantina, la
messa a dimora della nuova
pianta, I'apertura della buca e
del materiale per la messa a
dimora.

cad

5.229

3,04

15.890,56

TOS22_22.102.014.001

Scavo manuale per aperture
buca per messa a dimora
piantine delle dimensioni di
40x40x40, in terreno sciolto
non lavorato, esclusa fornitura

cad

5.229

3,51

18.335,23

Prezzo di mercato

Fornitura, escluso il trasporto
sul luogo della messa a
dimora, di arbusti e piantine
forestali in pane di terra.
Parametri di riferimento:
materiale certificato secondo
il D.Lgs. n. 386/2003,

cad

5.229

2,00

10.458,00

E.1.22

Trasporto di piantina forestale
di 1 anno in fitocella, (F1) di
essenza resinosa o latifoglia,
compreso I'onere
dello scarico e quantaltro per
distanze superiori a km 100
dal cantiere

cad

5.229

0,46

2.405,34

TOS21_22.L03.002.002

Messa a dimora piante in
boschi esistenti, escluso filari
di cipresso in fitocella, in
terreno precedentemente
lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la
fornitura

cad

5.229

1,31

6.862,07

TOS22/1_22.L03.006.003

Cure colturali post impianto
consistenti in zappettature
manuali localizzate per
I’eliminazione della
vegetazione infestante
Una volta all'annp per i primi
tre anni

cad

52.290

1,24

194.631,75




Cure colturali

Computo Metrico

Cure colturali post impianto
consistente in lavorazione
superficiale andante  del
terreno da  eseguirsi a
macchina equipaggiata con

TOS21_22.103.006.001 |opportune attrezzature per ha 48,84 458,45 335.857,33
eliminare la  vegetazione
erbacea infestante.
3 volte all'anno per 5 anni a
partire da secondo anno post
impianto
Irrigazioni di  soccorso -
Irrigazione di SOCCOrso
eseguita con autobotte o
similari. Parametri di
riferimento: larghezza tra le
Lom. D.006.001.001.004 file sufficiente al passaggio di ha 48,84 376,12 220.436

Totale cure colturali

un mezzo agricolo dotato di
botte, adacquamento con
circa 10 |/pianta. - Densita
impianto compreso tra851 e a
1050 p.te/ha 4 volte all'anno
per 3 anni

804.876,69

TOTALE COMLPESSIVO IMPIANTO E CURE COLTURALI

1.783.712,59




