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RMO2 - Bassa Valle dell' Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani

QUADRO ECONOMICO

VOCI DI COSTO IMPORTO
A - LAVORI E ONERI SICUREZZA
A.1 - Lavori a misura, a corpo, in economia 3.373.593,33
A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 134.943,73
SUB TOTALE A =(A.1+A.2) 3.508.537,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1 - Imprevisti 304.409,72
B.2 - SPESE TECNICHE
B.2.1 - Spese di progettazione 68.478,36
B.2.2 - Responsabile Unico del procedimento (RUP)
B.2.3 - Attivita di supporto al RUP
B.2.4 - Attivita di verifica per validazione progetto esecutivo 26.988,75
B.2.5 - Direzione lavori 37.481,56
B.2.6 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.2.7 - Collaudo tecnico amministrativo 26.988,75
SUB TOTALE B.2 =(B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.2.5+B.2.6+B.2.7) 159.937,41
B.3 - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE
B.3.1 Relazione archeologica
B.3.2 Valutazione d'incidenza ambientale
B.3.3 Spese generali (pubbilicita gara, contributo ANAC, ecc.) 1.000,00
B.3.5 Accantonamento art. 113, comma 3 Dlgs 50/2016 (incentivi al RUP non soggetto ad IVA) 67.471,87
SUB TOTALE B.3 =(B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5) 68.471,87
SUB TOTALE B=(B.1+B.2+B.3)) 532.819,00
C -SERVIZI IMMATERIALLI - personale a TD (circolare n.4 MEF)
SUB TOTALE C 0,00
D - IVA E ONERI PREVIDENZIALI
D.1 Iva su lavori, imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto (10% di A.1+A.2+B.1+C.1) 381.294,68
D.2 Oneri previdenziali (4% di B.2) 6.397,50
D.3 Iva su spese tecniche (22% di B.2+B.9.2.) 35.186,23
SUB TOTALE D=(D.1+D.2+D.3) 422.878,41
TOTALE = (SUB TOTALE A+SUB TOTALE B+SUB TOTALE C+SUB TOTALE D) 4.464.234,46

QUADRO ECONOMICO
Progetto “Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani”

Dott. Forestale Gustavo Eusepi
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