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ANALISI

Analisi

Descrizione

Voce/Articolo

Unita di misura Quantita

Prezzo unitario

0 Posa in opera di|Trattore gommato con potenza fino a 60 HP ora 0,01 10,02 0,100
protezioni individuali inf[completo di presa di potenza, impianto
rete di plastica, di m 1,5|distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi
compresa la fornitura,|per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
escluso il palo tutore Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ora 0,01 1,49 0,015
ribaltabile, portata fino a 15 q.li
Consumo carburante agevolato, oli e altri ora 0,01 5,76 0,058
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
I'esecuzione di opere agricole oneri carburante
per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice
Totale 0,173
Mezzi di protezione per singole piante Rete di cad 1,00 1,00 1,000
plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
Totale 1,000
Operaio agricolo 5° livello - specializzato super ora 0,01 19,14 0,191
Operaio agricolo 4° livello - specializzato ora 0,01 18,32 0,183
Operaio Agricolo 2° livello - qualificato ora 0,01 16,61 0,166
Totale 0,541
Sommano euro (A) 1,713
Spese generali (B) 16,00%| di (A) 0,274
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2,00%| di(B) 0,005
Utili di impresa (C) 10,00%| di (A + B) 0,199
TOTALE (A +B + C) euro / cad v 2,186
s
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Analisi

Descrizione
Posa in opera di bacheca
sorretta da appositi pali
di legno saldamente
infissi nel terreno.

Voce/Articolo

Unita di misura Quantita

Prezzo unitario

Trattore gommato con potenza fino a 60 HP ora 2,50 10,02 25,046
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi
per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ora 2,50 1,49 3,713
ribaltabile, portata fino a 15 q.li
Consumo carburante agevolato, oli e altri ora 2,50 5,76 14,408
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
I'esecuzione di opere agricole oneri carburante
per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice
Totale 43,166
Operaio agricolo Specializzato ora 2,50 18,32 45,800
Operaio agricolo Comune ora 2,50 15,12 37,800
Operaio agricolo Comune ora 2,00 15,12 30,240
Totale 113,840
Sommano euro (A) 157,006
Spese generali (B) 16,00%| di (A) 25,121
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2,00%| di (B) 0,502
Utili di impresa (C) 10,00%| di (A + B) 18,213
TOTALE (A + B + C) euro / ha 200,340

Analisi Descrizione Voce/Articolo Unita di misura Quantita Prezzo unitario
2 Rimozione di protezione|Operaio agricolo 2° livello - qualificato ora 0,05 16,61 0,831
individuale compresa la 0,831
rimozione delle canne di Sommano euro (A) 0,831
sostegno in bambu e le Spese generali (B) 16,00%] di (A) 0,133
rilegature  esistenti e Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2,00%| di (B) ~—O 0,003
quant’altro presente per Utili di impresa (C) 10,00%| di (A + B) 0 Q s 0 0,096
dare il lavoro finito a TOTALE (A + B + C) euro / cad 283 X _nHu 1,060
regola d’arte ."..uc m H__ M S
EcmaO
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DATI GENERALI DELL’APPALTO

Art. 1. Importo dei lavori in appalto

11 Importo dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta dei lavori a misura, compresi nel presente appalto, al netto dell’lva e comprensivo
degli oneri per la sicurezza, ammonta presuntivamente a Euro 2.938.471,57.

Con riferimento all’importo indicato, la distribuzione relativa alla categoria d’ordine di lavoro compensato a misura
risulta riassunta nel seguente prospetto:

Categorie Importi
LAVORI A MISURA
euro

Preparazione del terreno 533.764,69
Piantagione 1.053.925,06
Recinzioni, cancelli, bacheche 297.242,44
Risarcimenti e cure colturali 940.521,55
Sommano lavori a misura 2.825.453,43
TOTALE 2.825.453,43
oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (4%) 113.018,14

L’importo contrattuale effettivo corrispondera all’importo derivante dalla offerta economica presentata in sede di gara,
quale ribasso percentuale applicato all’importo dei lavori incrementato dell’importo degli oneri per I’attuazione dei
piani di sicurezza.

1.2 Non ammissibilita della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
Nell’importo indicato si intendono comprese tutte le opere, provviste e prestazioni descritte nel presente Capitolato
Speciale o indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, qualunque altra opera, provvista e prestazione
necessaria alla corretta esecuzione ed alla funzionalita dell’oggetto dell’appalto, per quanto concerne sia particolarita
tecniche che legali od amministrative, comprendenti quindi anche quelle opere, provviste e prestazioni che siano
prescritte da particolari disposizioni normative vigenti, da qualunque autorita competente emanate, anche se non
specificamente richiamate nei patti contrattuali, ovvero che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti
di sicurezza o d’altra natura.

Pertanto, non potranno in alcun modo venire ritenute come varianti d’esecuzione, a semplice titolo indicativo, le opere,
provviste e prestazioni, che derivano da correzioni d’inesattezza di rilievo o di disegno, quelle la cui specificazione, sia
per quantita sia per qualita, & dai patti contrattuali demandata al giudizio della Direzione dei lavori. Cid anche se tali
opere, provviste e prestazioni non fossero, in tutto o in parte, dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto.

Gli importi di progetto riportati nella tabella 2.1, che indicano gli importi dei diversi gruppi delle lavorazioni a misura,
potranno variare in aumento o diminuzione, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto senza che I’Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’offerta di aggiudicazione.

1.3 Variazione dell 'importo dei lavori a misura

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura
negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee” previste per 1’esecuzione dell’appalto, in
base alle quantita effettivamente eseguite.

1.4 Imposta sul valore aggiunto

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa appaltatrice non dovra tenere conto dell'lVA, in quanto I'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sara versata all'lmpresa appaltatrice dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di
Legge.




Art. 2. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di opere, lavori e le prestazioni necessarie per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di Forestazione Urbana Periurbana ed Extraurbana nelle Citta Metropolitane previste dal PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO”.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi
allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti
dovranno essere eseguite nella completaosservanza delle prescrizioni delle presenti specifiche tecniche, dei disegni e
dettagli esecutivi di progetto, della specifica normativa e delle leggi vigenti.

Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli nella parte generale sull'osservanza delle leggi, le responsabilita
e gli oneri dell'’Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoliseguenti formano parte integrante del
presente capitolato.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento
e ed e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢

Trattasi di 88,6 ettari di terreni incolti, pascoli abbandonati e occupati prevalentemente da specie erbacee, indicati nelle
planimetrie allegate e ubicati nelle proprieta dei Comuni di Capranica Prenestina, Segni e Montelanico.

Foglio . . 'S_uperficie
Comune catastale Particella catastale Superficie (ha) d'intervento
(ha)
1 Tutta Tutta
2 Tutta Tutta
3 Tutta Tutta
4 Tutta Tutta
S Tutta Tutta
8 Tutta Tutta
9 Tutta Tutta
10 Tutta Tutta
17 Tutta Tutta
18 Tutta Tutta
13 19 Tutta Tutta
CAPRANICA PRENESTINA
34 Tutta Tutta
35 Tutta Tutta
36 Tutta Tutta
37 Tutta Tutta
38 Tutta Tutta
39 Tutta Tutta
40 Tutta Tutta
45 Tutta Tutta
46 Tutta Tutta
50 Tutta Tutta
16 8 Tutta Tutta
9 Tutta Tutta




10 Tutta Tutta
11 Tutta Tutta
Totale 45,0 45,0
SEGNI 20 245 37,3 37,3
Totale - 37,3
13 7,85 4,7

5 1,38
MONTELANICO 6 13
18 0,11 0,1
11 0,45 0,2
Totale 6,4
Superficie totale 92,1 88,6

Art. 3. Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi
3.1 Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda lavori di miglioramento forestale nelle particelle castali
indicate in tabella all’Art. 1, qui di seguito sommariamente descritti:

No

Lavori

Descrizione intervento

001

Preparazione del terreno

Intervento di decespugliamento per eliminare eventuali, rovi, inula, vitalbe, arundo, ecc. o altra vegetazione
infestante, salvaguardando nuclei di arbusti gia consolidati di vegetazione autoctona secondo le indicazioni della
DL. In funzione della pendenza il decespugliamento potra essere eseguito a macchina o manualmente con
decespugliatore a spalla.

Nel periodo autunnale con terreno in “tempera” preparazione del terreno, mediante interventi idonei per la
regimazione delle acque piovane, 'amminutamento ed il livellamento.

002

Piantagione

Squadro del terreno secondo le indicazioni della DL e messa dimora per coniugare il piu possibile le esigenze
delle specie arboree e arbustive alle condizioni microstazionali. Piantagione di postime con pane di tetra allevato
in fitocella, (che dovra essere rimossa dal terreno e conferita in discarica), avendo cura di aver reciso
eventuali radici avvolte a spirale sul fondo del contenitore. Dovranno essere impiegate piantine con pane di terra
di uno o due anni o tre anni di eta. Le piantine dovranno essere sane, robuste lignificate e ben sviluppate. Dovra
essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato proveniente da vivai autorizzati. La messa
a dimora dovra avvenire entro il periodo di novembre-dicembre, compatibilmente con le condizioni climatiche
contingenti.

003

Recinzioni, cancelli, tabelle

Realizzazione della recinzione e delle altre opere accessorie, cancello e tabellone indicatore dei lavori. Questo
ultimo dovra avere le dimensioni di mt 2,30 x 1,50, e dovra essere in legno tamburato, tivestito in faesite, messo
in opera verniciato e completo dei supporti occorrenti delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente
finanziatore, di quello esecutore delle opere e quant'altro.

004

Risarcimenti e cure colturali

Nel primo anno successivo allimpianto: risarcimento delle fallanze, almeno tre irrigazioni di soccorso, cure
colturali alle piantine (diserbi manuali, sarchiature e rincalzature) e i diserbi meccanici negli interfilari. Anche le
cure colturali e i diserbi sono previsti per tre volte all’anno.

Dal 2° al 5° anno cure colturali alle piantine (irrigazioni di soccorso, diserbi, sarchiature e rincalzature).

Sono escluse dal taglio tutte le piante appartenenti alle specie protette dalla legislazione vigente, quali agrifoglio, tasso,

ecc..

Art. 4. Ubicazione, estensione e principali dimensioni delle opere

L'ubicazione, l'estensione e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto son indicate nella
cartografia allegata al contratto e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verra meglio precisato, all'atto
esecutivo, dalla Direzione Lavori.

Art. 5. Varianti in corso d'opera

Le indicazioni di cui sopra, a cui si aggiungono le indicazioni dei precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto,
debbono ritenersi atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell'appalto, ma il Committente si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportuno nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che I'lmpresa appaltatrice possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e

indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.



Art. 6. Qualificazione dell'appaltatore

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, é richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti
categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Categoria Lavorazioni Importo Classifica Quallf_lcazmpe
(euro) obbligatoria
0G13 Opere di ingegneria naturalistica 2.825.453,43 | Sl

Art. 7. Conoscenza delle condizioni d’appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa appaltatrice la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme Generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la
possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza 0 meno di acqua (Sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa
debba essere deviata), 1’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver
influito sul giudizio dell'Impresa appaltatrice circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi da lei
offerti.

L’aggiudicatario con la sottoscrizione del presente capitolato conferma ed attesta di aver preventivamente preso visione
dei luoghi oggetto di appalto, quindi di essersi recato sul sito ove deve eseguirsi le opere appaltate e di avere preso
visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sull’offerta,
nonché della qualita e quantita degli allestimenti del legname risultante dai lavori. Pertanto, giudica congrua nel suo
complesso 1’offerta economica presentata, anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

Per quanto non espressamente previsto 1’aggiudicatario dovra uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno dettate
dalla Direzione dei Lavori e dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e
danni in genere, a persone o a beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali I’Aggiudicatario sara
ritenuto responsabile.

Art. 8. Documenti allegati al contratto
Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale, congiuntamente ai seguenti documenti:

- larelazione;

- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- il computo metrico estimativo;

che sono espressamente richiamati in fase di stipula del contratto.

L’Impresa appaltatrice deve comunque prendere visione di tutti gli altri elaborati componenti il progetto esecutivo delle
opere, anche se non costituiscono parte integrante dei documenti d’appalto, e qualora abbia interesse pud, motivandolo,
chiederne copia alla Stazione appaltante che si riserva di rilasciarla nei tempi e nei modi stabiliti dai propri regolamenti
in materia di accesso agli atti pubblici.



CAUZIONI E GARANZIE

Art. 9. Cauzione provvisoria

Si da atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, I’Impresa in sede di gara ha
presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al [2] per cento (tenendo
conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo del prezzo base indicato
nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con I’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva, qualora I’offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la presentazione
della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di

legge).

Art. 10. Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

Al momento della stipulazione del contratto I'Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella
misura del per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93
D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento
I’aumento ¢ di due punti percentuali.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi
sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei
candidati.
L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte,
entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I’'Impresa dovra provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto
iniziale.

Art. 11. Riduzione progressiva delle garanzie

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 &
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore,
degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 1’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, € svincolato con
I’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Art. 12. Garanzia sul pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 alla prestazione di
una specifica garanzia fidejussoria.
Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di entita pari
all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e ’assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’articolo 102,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art. 13. Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo
Al sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I’Impresa appaltatrice & obbligata, a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti
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dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto; il massimale per 1’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere
inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere I’indicazione che tra
le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente
il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire ’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per
I’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’lmpresa appaltatrice copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del
valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma
una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e
con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

Nel caso in cui I’Impresa appaltatrice sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire, senza alcuna
riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

Ai fini di cui ai commi precedenti I’Impresa appaltatrice & obbligata a stipulare e mantenere operante, a proprie spese
dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma), una polizza assicurativa che
garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con
primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore
d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la
Stazione Appaltante.

Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’ ¢/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone
che operano per conto dell’Impresa appaltatrice, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli
oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in
cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono
considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle
persone del fatto delle quali 1’assicurato deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 1’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza I’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed
in quanto dovute per legge].



Le assicurazioni prestate, qualora 1’Impresa appaltatrice sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Art. 14. Coperture assicurative speciali

Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.



NORME GENERALI PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15. Osservanza di leggi e norme tecniche

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso ¢ regolata dal presente capitolato speciale d’appalto, dalla
relazione e dal computo metrico estimativo che costituiscono elementi essenziali della disciplina regolamentare per i
rapporti tra la Stazione Appaltante e I’impresa che risultera appaltatrice dei lavori; per quanto non in contrasto con esso
0 in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti di seguito richiamati:

Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali e sue
successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Regionale 18 aprile 2005,— Regolamento di attuazione dell'arti-colo 36 della legge regionale 28
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) del 18-4-2005 n. 7 e sue successive
modifiche ed integrazioni.

D.Lgs n°® 269 del 22.05.1973 - Disciplina della produzione e della commercializzazione di sementi e di piante
da rimboschimento e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n°386/03);

D.Lgs. n° 536 del 30.12.1992 - Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione
contro I’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

D.M. 31.01.1996 ,- Misure di protezione contro I’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

D.Lgs. n° 151 del 19.05.2000 - Attuazione della direttiva del 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n.
99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19
maggio 2000, n. 151.

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione. Istruzioni per I'applicazione;

C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e 1’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati;

Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;

D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»;

D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilita;

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137;

D. Lgs. 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale;

D. Lgs. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e sue successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente citato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa riferimento alla normativa di cui
sopra che & parte integrante, sostanziale del presente Capitolato Speciale, nonché alla Relazione tecnica di progetto e
relativi allegati, al Computo metrico, e al Quadro Economico che costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 16. Consegna dei lavori

La Stazione appaltante provvedera alla consegna dei lavori entro il termine di ( )
giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 153, D.P.R.
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207/2010 tramite apposito verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione di esecuzione del servizio e sottoscritto
dall’impresa appaltatrice.

La Direzione lavori comunica all’Impresa appaltatrice il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i disegni di progetto. Le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute
le operazioni eseguite devono risultare dal verbale di consegna redatto in contraddittorio con I’Impresa appaltatrice. 11
Direttore dei Lavori in rappresentanza dell’Ente, previo accertamento della regolarita degli atti, procedera a detta
consegna, dando atto, nel relativo verbale firmato dall’aggiudicatario, dei termini e segnali che ne fissano 1’estensione,
delle prescrizioni da usarsi nell’esecuzione dei lavori.

Ove le operazioni di consegna richiedessero pit tempo, dovra essere redatto un primo verbale (verbale iniziale di
consegna) che indica quali lavorazioni I’Impresa appaltatrice deve immediatamente iniziare in relazione al Programma
esecutivo dei lavori.

Le successive consegne, ed i relativi verbali, dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal verbale iniziale, fermo
restando che il termine per I’ultimazione dei lavori decorre dalla data del verbale finale di consegna.

Gli oneri per le spese relative alla consegna dei lavori, nonché la delimitazione delle aree d’intervento, sono a carico
dell’Impresa appaltatrice.

La Stazione appaltante provvedera tempestivamente ad ottemperare alle formalita previste dalla legge, affinché
I’Impresa appaltatrice possa occupare i terreni necessari alla realizzazione delle opere.

Qualora sorgessero delle difficolta per I’occupazione tempestiva dei terreni e ne conseguisse un rallentamento dei lavori
I’Impresa appaltatrice ha diritto ad una proroga, nei termini stabiliti dal Capitolato generale.

L’impresa appaltatrice si obbliga a non richiedere il recesso dal contratto nei casi previsti dall’art. 9 del Capitolato
Generale.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori

Entro ( ) giorni dalla data del verbale di consegna e comunque Entro ( ) giorni
prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa appaltatrice deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa.

Tale programma dovra essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intendera accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 18. Disciplina del cantiere

L’Impresa appaltatrice e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, e ha ’obbligo di osservare e fare
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Impresa appaltatrice, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione tecnica del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Impresa appaltatrice o dal rappresentante delegato
ai sensi dell’art. 8, comma 5.

La Direzione dei lavori ha diritto, previa motivata comunicazione all’Impresa appaltatrice, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’Impresa appaltatrice ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Art. 19. Impianto del cantiere.

19.1 Impianto del cantiere

L’Impresa appaltatrice dovra provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di ( ) giorni dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

19.2  Vigilanza del cantiere

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti
antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano
essi di pertinenza dell’Impresa appaltatrice, dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
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In caso di inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982.

Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra 1’ultimazione ed il collaudo provvisorio dei lavori,
salvo I’anticipata consegna delle opere all’Impresa appaltatrice e per le sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione
dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, e
comungue quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando I'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i
maggiori oneri sempre che I'lmpresa appaltatrice non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.

19.3 Locale Ufficio di direzione dei lavori

Sono a carico dell'lmpresa appaltatrice gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla direzione dei lavori, la quale
disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

194 Ordine dell’esecuzione dei lavori

In linea generale I’Impresa appaltatrice avra facolta di sviluppare i lavori nel modo a lei piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Impresa appaltatrice.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
I’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che 1’lmpresa appaltatrice possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

19.5 Fornitura di notizie statistiche sull ‘andamento dei lavori

Sono a carico dell'lmpresa appaltatrice gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per
periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore
lavorative.

b) genere di lavoro eseguito nella quindicina di giorni in cui non si & lavorato e cause relative.

Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine
della quindicina.

19.6 Cartelli indicatori

Sono a carico dell'lmpresa appaltatrice gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o
nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni
minime di 2,30 x 1,50 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche ed
integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.

Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le
relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli
agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all’Impresa appaltatrice una
penaledieuro _  ( ). Sara inoltre applicata una penale giornaliera di euro ( ) dal giorno della
constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo
delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.

19.7 Oneri per le pratiche amministrative

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di
prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

19.8 Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla eventuale stipulazione e registrazione in forma pubblica amministrativa del presente contratto
sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori.
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Art. 20. Tutela dei lavoratori

L’Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori. Si obbliga, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni
ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti
alla mano d’opera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell’ITmpresa ed occupati nei lavori dell’appalto devono essere
attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro
categoria, in vigore per il tempo e la localitd in cui si svolgono i lavori stessi, anche se I’Impresa non aderisce alle
associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I’LN.A.LL. contro gli
infortuni sul lavoro e presso I’LN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Allo scopo si precisa
che, a richiesta, I'Impresa deve trasmettere al Committente 1’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il
numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti
dei contributi. Qualora il Committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni
alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere 1’emissione dei mandati di pagamento sino
a quanto I’Ispettorato del Lavoro abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la
vertenza sia stata risolta.

L’Impresa, ai fini della migliore riuscita del cantiere e del progetto, € tenuta a nominare un tecnico agroforestale abilitato,
a cui affidare la direzione/responsabilita del cantiere, che si interfaccera con il Direttore di Esecuzione del Servizio.

L’Impresa appaltante risponde di tali obblighi anche nel caso di sub appalto e di cottimo, fermo restando le disposizioni
che regolano la materia.

Art. 21. Prevenzione infortuni

21.1 Norme vigenti

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle
seguenti norme:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

D.P.R. 19 marzo 1956 , n. 302 — Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali con
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro;

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e I’igiene dei lavori in sotterraneo;

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e I’igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa;

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE e 99/38/CE e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

D.M. 10 marzo 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili;

Legge 7 novembre 2000, n. 327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le
ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.
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21.2 Responsabilita dell’ Impresa appaltatrice

L’Impresa appaltatrice esegue il servizio con concorso di mezzi propri e sotto la propria esclusiva responsabilita,
assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi. Sara pertanto in obbligo di
adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e I’incolumita
degli operai e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno materiale a beni. Ogni
pill ampia responsabilita, in caso di infortunio, ricadra quindi sull’ Impresa appaltatrice, restando comunqgue indenne e
sollevata la Stazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla supervisione e alla sorveglianza dei lavori, da
ogni responsabilita ed eventuale procedimento.

21.3 Accorgimenti antinfortunistici e viabilita

L'Impresa appaltatrice dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'lmpresa appaltatrice risponde della
solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed & tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere
provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed
uscire dalle fosse, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di
utilizzare gli shatacchi.

L'Impresa appaltatrice dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con
tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sharramenti di altro
tipo che garantiscano un'adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi
ponti provvisori muniti di robusti parapetti e — quando siano destinati al solo passaggio di pedoni — di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita.

21.4 Dispositivi di protezione

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento ed alle eventuali integrazioni del piano operativo di sicurezza. Tali dispositivi devono rispettare le
seguenti norme:

UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali;

UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa;

UNI EN 352-1 - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie;

UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio rigida;

UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio flessibile;

UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini;

UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia;

UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di
posizionamento sul lavoro;

UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo;

UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dallalto. Connettori;

UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta;

UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova;

UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per
I'uso e la marcatura;

UNI EN 367 - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della
trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.

Art. 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Impresa appaltatrice deve depositare presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.
17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa appaltatrice dovra redigere, prima di iniziare le attivita operative, un apposito Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori Questo documento quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento & essenziale nella gestione di un'entita lavorativa in cantiere sviluppata da una organizzazione facente
capo a un datore di lavoro cosi come individuato e definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
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Nel POS dovranno essere descritte in dettaglio:

- lavalutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio;
- Torganizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc.).

Nel POS I’'Impresa appaltatrice dovra impegnarsi rispettare tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni al fine di esonerare la committenza da qualsiasi responsabilita.
La stazione appaltante ha facolta altresi di richiedere eventuali integrazioni ai sensi di legge. In particolare, la stazione
appaltante ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sebbene non previste altre imprese sui luoghi e alcun tipo di
interferenze, ha la facolta di richiedere all’Impresa affidataria la redazione di un documento di organizzazione del
cantiere volto a prevenire la messa in sicurezza dello stesso.
Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto pur non essendo allo stesso
allegati e sono depositati agli atti.
Il Piano di Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le
disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie
maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente &

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Commlttente (ai sensi dell'art. 89

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) &
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprlle 2008, n. 81 e s.m.i., per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;
- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire
idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le
singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda
apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

L'Impresa deve fornire tempestivamente all'Ufficio di Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
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L'Ufficio di Direzione Lavori e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante
espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il
rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
La ditta appaltatrice si impegna al fine di aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori, imporre 1’alimentazione delle
motoseghe con benzine alchilate in sostituzione della normale benzina, e a presentare i giustificativi di spesa per
I’acquisto delle stesse.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 23. Oneri ed obblighi generali a carico dell’Impresa appaltatrice

Fatte salve le prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, si intendono compresi nel prezzo
dei lavori, percio a totale carico dell’Impresa appaltatrice, i seguenti oneri ed obblighi.

- Trasmettere copia dell’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici alla Direzione
dei lavori. La suddetta trasmissione dovra essere effettuata prima dell’inizio effettivo dei lavori e comunque
entro 10 giorni dalla data di presentazione. Trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva riguardante
gli addetti alle attivita di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria. La suddetta trasmissione dovra
essere effettuata con cadenza quadrimestrale. La Direzione dei lavori ha tuttavia facoltd di procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

- Comunicare alla Direzione dei lavori, con cadenza settimanale, tutte le notizie relative all’impiego
giornaliero della manodopera (elenco occupati, numero giornate lavorative ecc.), dei materiali e dei mezzi e lo
stato di avanzamento delle lavorazioni. In particolare, I’'Impresa appaltatrice dovra tenere accuratamente
aggiornati i libri contabili riferiti alla manodopera e al movimento dei materiali, in modo da rendere agevole e
sollecita ogni operazione di verifica.

- Le spese e le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale che per qualsiasi titolo fossero imposte
all’Impresa appaltatrice in conseguenza del lavoro appaltato e dei trasporti eseguiti di qualsiasi materiale o
mezzo d’opera.

- Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori,
compreso lo sgombro a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, rifiuti, ecc. e lo smontaggio del
cantiere entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori.

- La spesa per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (personale, attrezzi, strumenti ecc.)
che possono occorrere, anche su motivata richiesta della Direzione dei lavori o del Responsabile del
procedimento o dell’organo di collaudo dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
finale dei lavori.

- La costruzione e la manutenzione, a propria cura e spese, delle strade e dei passaggi necessari
all’approvvigionamento di tutti i materiali, nonché delle altre strade di servizio per ’esecuzione dei ponti di
servizio, passerelle, accessi, deviazioni di acqua e di tutte le altre opere provvisorie o definitive per assicurare
fino al collaudo il transito sulle strade pubbliche e private, la continuita del deflusso delle acque ed il
funzionamento delle condotte idriche, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, restando unica
responsabile di qualsiasi danno alle proprieta pubbliche o private che conseguisse in contravvenzione a tali
obblighi.

- Lapulizia delle opere in costruzione e la manutenzione delle vie di transito del cantiere.

- Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per la Direzione dei
lavori. Mettere a disposizione del Direttore Lavori, in occasione dei sopralluoghi, idoneo mezzo di trasporto
con autista, provvedendo alle relative polizze di assicurazione per responsabilita civile terzi estesa anche ai
trasportati, spese di manutenzione ed esercizio.

- Le spese relative alle prove, esperienze ed a saggi che in qualsiasi momento fossero ordinati dalla Direzione
dei lavori, sia sui materiali impiegati o da impiegare, sia sui lavori gia eseguiti.

- Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazione di materiali.
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Il pagamento delle tasse e I’accollo di altri oneri per concessioni comunali, licenze di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni spesa presente
e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, siano arrecati a
proprieta pubbliche o private nonché a persone, lasciando liberi ed indenni la Stazione appaltante ed il suo
personale.

Le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato di collaudo finale
I’Impresa € tenuta ad affidare la custodia del/i cantiere/i e di tutti i materiali in essi esistenti, anche se forniti
dalla Stazione Appaltante, a personal/e provvista/e di appropriata qualifica. Qualora la Direzione dei Lavori
riscontri I’inadempienza dell’Impresa appaltatrice a tale obbligo, notifichera ordine di servizio con
I’ingiunzione a adempiere entro un breve termine perentorio dando contestuale notizia di cio alla competente
autoritd di Pubblica Sicurezza. L’inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art. 22 della legge
13.09.1982 n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, sara valutata dall’Amministrazione per i
provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L’Impresa
appaltatrice deve a proprie spese adeguare i cantieri in osservanza del Decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modificazioni, assumendo ogni pit ampia ed esclusiva responsabilita in caso d’infortunio.

L’Impresa appaltatrice deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
i piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Impresa appaltatrice.

Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori
ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo particolari indicazioni della Direzione dei lavori e norme di polizia
stradale vigenti.

L’Impresa accetta inoltre che la Stazione Appaltante possa richiederle, in sede di liquidazione finale, la
prova di aver ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per ’esecuzione dell’opera e Si
impegna, se richiesto a fornire periodiche indicazioni sull’acquisto di tali materiali.

L’Impresa appaltatrice non potra pretendere compensi di sorta per accesso al cantiere ed il passaggio, nello
stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, delle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale
siano state affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori non compresi
nel presente appalto ed alle persone che eseguono appalti per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei lavori, I’'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese. Dovra pure essere
concesso, senza compenso, il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi della
Stazione appaltante o di altre Imprese che lavorano per conto della stessa. In caso di interferenze o di
divergenze con le altre Imprese, I’Impresa appaltatrice s’impegna fin d’ora ad accettare ed osservare, senza
per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi, le decisioni che la
Stazione Appaltante prendera nell’interesse generale dei lavori.

Le spese relative alla bonifica, sotto la propria responsabilita, prima dell’inizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi, a mezzo ditta specializzata a tale scopo autorizzata dalle competenti autorita militari, delle
aree da ordigni esplosivi e residui bellici. Eventuali spese e tasse per concessione per uso di esplosivo e per la
costruzione e sorveglianza dei locali di custodia. L’Impresa appaltatrice dovra inoltre attenersi scrupolosamente
alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle autorita di PS e dai VVFF per
la custodia e 1’uso dei materiali esplosivi ed infiammabili. Pertanto, nulla compete all’Impresa appaltatrice per
qualsiasi titolo che abbia attinenza con i citati maggiori oneri.

La spesa relativa al consumo dell’energia elettrica, sia come forza motrice, sia come illuminazione, occorrente
per D’esercizio del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, Sia essa energia prodotta per mezzo d’impianti
propri sia acquistata da Imprese Energetiche. In questo secondo caso saranno pure a totale carico dell’Impresa
le spese per l’allacciamento delle linee elettriche alla rete, compresa l’installazione della cabina di
trasformazione ed ogni altro onere relativo.
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- L’Impresa s’impegna ad installare prima dell’inizio dei lavori i prescritti tabelloni, del tipo e dimensioni stabilite
dalla Direzione dei lavori e a norma di legge, indicanti I’opera da realizzare ed apposti, in maniera visibile,
nelle vicinanze di punti d’accesso della zona d’intervento.

- | gravami di qualsiasi genere, comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le
opere, nonché I’osservanza di tutte le norme che saranno stabilite dalle Autoritda competenti che riguardino
obblighi dell’Impresa.

Art. 24. Variazione al progetto approvato

Entro i limiti e le modalita stabilite dagli artt. del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di introdurre nei progetti delle opere, sia all’atto della consegna sia in corso di
esecuzione, tutte quelle varianti che credesse di apportarvi nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori
o0 per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile. Le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai
prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall'lmpresa appaltatrice in sede di gara, & vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice, e successive modifiche e integrazioni.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale, quali che
possano essere la specie e le difficolta tecniche da incontrare per I’adozione delle varianti stesse. L Impresa appaltatrice
avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione lavori, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Tale facolta della Stazione appaltante si estende anche ai
materiali di costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri e a tutte le modalita d’esecuzione dei diversi lavori.

L’Impresa appaltatrice durante il corso dei lavori pud proporre alla Direzione dei Lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell’art. 162 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

Art. 25. Dichiarazione relativa ai prezzi

La Stazione appaltante ritiene in via assoluta che I’Impresa appaltatrice, prima di adire ’appalto abbia diligentemente
visitato la localita e si sia reso esatto conto dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere ’acqua, delle
distanze, dei mezzi di trasporto e di tutto quanto altro possa occorrere per dare i lavori compiuti, eseguiti a regola d’arte
e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dell’allegato Elenco Prezzi.
In conseguenza i prezzi d’elenco, diminuiti del ribasso d’asta offerto, s’intendono accettati dall’Impresa appaltatrice
come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto comprendono:
= per materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi e di quanto altro occorre per darli
pronti all’impiego a pi¢ d’opera, in qualsiasi punto del lavoro e da qualsiasi provenienza;
= per operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
= per noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso;
= per trasporti: carichi e scarichi dei materiali, tutte le spese relative, intendendosi che 1’Impresa appaltatrice
abbia preventivamente accertato 1’esistenza, ad opportuna distanza, di aree da procurarsi a sua cura e spese per
lo scarico a rifiuto.

I prezzi d’elenco, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale, si
intendono dunque accettati dall’Impresa Appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo,
quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta
la durata dello appalto.

Non € ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile ai sensi
dell’art. 133 del Codice.

Qualora, per cause non imputabili all'lmpresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio,
al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del Codice.
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Capitolo 7

MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 26. Condotta da tenersi nelle opere

Con il procedere dei lavori di impianto, I’ITmpresa appaltatrice ¢ tenuta ad allontanare tempestivamente tutti i materiali
residuati dall’esecuzione delle opere. Alla fine di ogni giornata lavorativa la porzione di cantiere interessata dai lavori
dovra apparire perfettamente in ordine e dovra essere ripulita (fatte salve cause di forza maggiore dovute all’inclemenza
delle condizioni atmosferiche); ogni materiale estraneo, vegetale e non, nonché ogni macchinario dovra essere
allontanato e/o ricoverato nell’area destinata al deposito dei mezzi.

Art. 27. Vegetazione esistente

Vista la specificita del sito e la tipologia di intervento di realizzazione di habitat naturalistici definiti, secondo le
indicazioni della Direzione lavori, la vegetazione autoctona esistente, compresa quella posta al di fuori della specifica
area di Cantiere, dovra essere protetta adeguatamente in corso d’opera da ogni danneggiamento.

Pertanto, 1’ Appaltatore dovra instaurare un dialogo costante con la D.L. e usare la massima cautela nell’eseguire le sue
prescrizioni ogni volta che si trovera ad operare nei pressi delle piante, degli arbusti, e in generale dei manufatti
esistenti. Eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipo verranno addebitati all’Impresa stessa.

L’esecutore delle opere di primo impianto e di quelle inerenti le manutenzioni e/o integrazioni di arbusti ed alberi,
dovra prevedere tutte le necessarie opere di presidio e di delimitazione delle aree di intervento: tali delimitazioni,
definite di volta in volta in accordo con la D.L., dovranno permanere in opera ed essere mantenute gratuitamente fino
alla chiusura dei lavori.

Tutti gli interventi di perturbazione dell’area esplorata dalle radici, effettuati tramite scavi o impermeabilizzazioni, da
eseguire ad una distanza inferiore a quella indicata nella tabella seguente, dovranno essere preventivamente autorizzati
dalla D.L. che provvedera conseguentemente a disciplinare le relative modalita di esecuzione fornendo le indicazioni
relative alla tipologia dell’intervento.

diametro del tronco (a un metro dal suolo) distanza di rispetto
<10 c¢m 1,5 m
11-25cm 2,5 m
26 - 40 cm 4,0 m
41 - 50 cm 50 m
> 50 ¢m almeno pari a 4 volte la misura della circonferenza

Art. 28. Protezione e difesa alberature

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, nelle superfici, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi,
vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

Non sono consentiti fuochi all'aperto che potrebbero causare incendi. Nello specifico della protezione delle alberature
esistenti:

- Difesa delle parti aeree degli alberi: per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio escoriazioni e rotture
della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti i boschi, le macchie
arboree ed arbustive interne al cantiere dovranno essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito
da una recinzione in materiale plastico che racchiuda sotto la chioma una superficie del suolo, estesa su tutti i lati
per almeno 2,00 m. Se per insufficienza di spazio -a giudizio della D.L. - non & possibile la messa in sicurezza
dell'intera superficie suddetta, gli alberi dovranno essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno
alte almeno 2 m disposte contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di
autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco
chiodi, grappe e oggetti similari. | rami inferiori, che pendono verso il basso, dovranno essere legati, secondo le
possibilita, verso 1’alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto. In caso fosse necessario il
taglio dei rami inferiori o un’eventuale potatura, 1’esecuzione va effettuata in presenza e con I’accordo della D.L.

19



- Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata: di regola, a causa del pericolo di rottura delle
radici gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a
giudizio della D.L., la distanza pud essere ridotta ad 1,5 m dal tronco, per alberi aventi apparato radicale
profondo, ed a 2 m per alberi aventi apparato radicale superficiale. Dovranno essere adottate particolari
precauzioni (esecuzione a mano, ecc.) e impiegati adeguati accorgimenti a protezione delle radici. Le radici
dovranno essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (mediante soluzioni con sali
di ammonio quaternari), e subito spalmate con un apposito mastice sigillante caratterizzato da aggiunta di
fungicidi in ragione del 2-3%, secondo indicazioni della D.L. Le radici dovranno essere difese contro
I'essiccazione ed il gelo.

- Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito: Qualora non si possa evitare il transito all'interno della
superficie di pertinenza degli alberi (2,50 m attorno alla chioma), questa dovra essere ricoperta con uno strato di
materiale drenante, avente spessore minimo di 20 cm, sul quale si dovranno fissare tavole di legno. Dopo
I'allontanamento della copertura protettiva, lo strato superficiale del suolo dovra essere scarificato a mano,
avendo cura di non danneggiare le radici.

- Difesa delle radici degli alberi in caso di ricarica del terreno: attorno agli alberi possono essere realizzate
modeste ricariche di terreno solo se consentite dalla specie. In ogni caso, € necessario salvaguardare il vecchio
orizzonte radicale dell’albero mediante settori di aerazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo
sviluppo del nuovo sistema radicale. | settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato
drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) e tubi di aerazione in PVC corrugato e fessurato, rivestito in cocco o con
camicia di tessuto non tessuto, fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie
del suolo, estesa almeno 2,00 m attorno alla chioma dell’albero, pari ad almeno 1/3 per specie dotate di apparato
radicale profondo ed a 1/2 per specie dotate di apparato radicale superficiale. Prima della ricarica, eventuali
tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitarne la putrefazione. Durante i
lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

- Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del terreno: nel caso in cui si proceda ad effettuare
abbassamenti, il livello preesistente del suolo non pud essere alterato all’interno di una superficie estesa entro 2
m dalla proiezione della chioma degli alberi, e ci0 per salvaguardare il pit possibile il capillizio radicale.

- Difesa delle radici degli alberi in caso di posa di pavimentazioni impermeabili: in presenza di pavimentazioni
rigide ed impermeabili, dovra essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di almeno 4 metri per le
essenze di prima e seconda grandezza, di m 2,5 per le piante di terza grandezza e di almeno 2 metri per i piccoli
alberi. Quest’area, tenuta libera per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche,
I’esecuzione di operazioni di manutenzione e conservazione e per impedire il rapido deterioramento della
pavimentazione, pud essere tenuta interamente scoperta, protetta con griglie anticostipamento o ricoperta con
materiale permeabile all’aria ed all’acqua.

Art. 29. Qualita e provenienza dei materiali, campioni e prove

Per tutto quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali e dei prefabbricati, valgono le disposizioni dei relativi
articoli del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

In generale, i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e
rispondano ai requisiti indicati nei Capitolati Speciali d'Appalto Tipo redatti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed a
quelli prescritti da tutti i Decreti, Regolamenti e Leggi vigenti o che andranno in vigore durante il corso dei lavori.

Resta comunque stabilito che per ogni materiale da impiegare I'lmpresa dovra presentarne i campioni alla Direzione
Lavori, per I'accettazione od il rifiuto, almeno 15 giorni prima del loro impiego.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra a sue
spese sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute; I'lmpresa resta comunque totalmente responsabile della
riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i
diritti del Committente in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualita
superiori a quelle prescritte, o con lavorazioni piu accurate, non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi o delle quantita
contabili.

L'Appaltatore € obbligato a presentarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove previste dal presente Capitolato, sia sui
materiali impiegati che su quelli da impiegare.

In mancanza sia di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa specifica del
Capitolato, ¢ riservato alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.
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L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso né per i materiali asportati né per il ripristino dei materiali
eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni, prelievo che verra eseguito in contradditorio e regolarmente
verbalizzato; in tale sede I'Appaltatore avra la facolta, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive
della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

Come gia accennato i campioni consegnati dalla Impresa e che devono essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici del Committente, nei modi piu adatti a garantirne la
autenticita.

Le prove, i cui esiti faranno fede a tutti gli effetti, potranno essere eseguiti presso gli Istituti Autorizzati, le fabbriche di
origine od in cantiere, a seconda delle disposizioni del presente Capitolato o, in mancanza, della Direzione Lavori.

Tutte le inerenti spese di prelievo, invio, esecuzione, assistenza, simili e connesse saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore.

In particolare, i materiali elementari da impiegarsi dovranno avere le caratteristiche descritte negli articoli successivi.

Art. 30. Materiale vivaistico

| materiali da impiegare per i lavori dovranno essere, in mancanza di particolari prescrizioni, delle migliori qualita
esistenti in commercio, senza difetti ed essere accettati dalla Direzione Lavori. Tutte le piantagioni di alberi e arbusti
sono realizzate impiegando specie autoctone caratteristiche degli habitat dei quali su cui si interviene. Il materiale
vivaistico dovra essere stato prodotto con seme proveniente dalla Regione Lazio o, in caso di mancanza, da regioni
vicini soprattutto per caratteristiche pedoclimatiche. Le provenienze dovranno comunque essere comunicate alla D.L. e
da questa accettate. La D.L. potra accettare deroghe a quanto sopra nel caso si documentata impossibilita di reperire il
materiale idoneo.

Essi proverranno da localita o vivai che 1’ Appaltatore riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti
richiesti dalla D.L. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
I’ Appaltatore dovra sostituirla subito con altra che corrisponda alle qualita volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore.

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: la D.L. si
riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi
causa, alterati dopo I’introduzione sul cantiere. Malgrado 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori,
I’ Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi.

La D.L. potra a proprio e insindacabile giudizio respingere le piante non idonee.

Le piante verranno di norma fornite in fitocella o vaso, secondo le voci di elenco prezzi utilizzate. L’utilizzo di
contenitori di maggior costo potra essere accettato dalla D.L., ma il prezzo di fornitura rimarra comunque quello
definito per le piante nell’elenco prezzi.

Al momento della fornitura, I’Impresa nel sottoporre il materiale da fornire all’approvazione della D.L. e della
Committenza, dovra fornire una certificazione da parte del produttore riguardante la corrispondenza dei prodotti alle
normative vigenti nonché le prove di controllo qualita a cui sono stati sottoposti.

L’Impresa avra l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi; questa dovra essere accertata dalla D.L., la quale,
comunque, si riservera la facolta di effettuare visite ai vivai di produzione sia per scegliere le piante (di migliore aspetto
0 comunque idonee per i lavori da realizzare) sia per scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di
qualsiasi genere.

La D.L. potra accettare eccezionalmente piante forestali a radice nuda se con ottimo apparato radicale.

Su richiesta della D.L. dovra essere fornito il passaporto fitosanitario come previsto da normativa vigente.

In ogni caso I’Impresa dovra fornire le piante esenti da malattie, parassiti e deformazioni, corrispondenti, per specie; La
parte aerea delle piante dovra avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto, non "filato", che non
dimostri una crescita troppo rapida o stentata.

Precisamente le piantine di specie arboree dovranno corrispondere alle richieste del progetto e del computo metrico
estimativo secondo quanto segue:

- fusto diritto, bel lignificato e senza ramificazioni laterali, con buona dominanza apicale;

- gemma apicale ben conformata;

- getto terminale lignificato;

- essere di dimensioni ottimali e proporzionate;

- avere dimensioni di altezza, diametro al colletto, volume dell’apparato radicale adeguate rispetto all’eta;

- possedere un apparato radicale sano, sviluppato e vegetante, ricco di radici secondarie e capillari;

- essere esenti da ferite e malattie.

Per quanto riguarda le specie a portamento arbustivo, il postime dovra avere le seguenti caratteristiche:
- essere di dimensioni ottimali, proporzionate e ben sviluppate;
- buona lignificazione dei rami;
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- gemme ben conformate;
- possedere un apparato radicale sano, sviluppato e vegetante, ricco di radici secondarie e capillari;
- essere esenti da ferite e malattie.

Qualora sia verificata I’impossibilita di reperire materiale vivaistico delle specie indicate nella relazione, I’Impresa
dovra darne tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori che potra autorizzare la sostituzione delle specie mancanti
con altre ritenute idonee.

La scelta delle specie per la sostituzione delle fallanze sara fatta dalla Direzione Lavori.

La sostituzione delle fallanze ¢ a completo carico dell’impresa, che deve garantire ’attecchimento delle piante, nel
numero indicato nel computo.

Art. 31. Specie da impiegare

Le specie da utilizzare sono le seguenti;

Alberi Numero
Acer campestre 2989
Acer monspessulanum subsp. monspessulanum 5903
Acer opalus subsp. obtusatum 6944
Cercis siliquastrum 575
Fraxinus ornus subsp. ornus 12072
Ostrya carpinifolia 16681
Quercus cerris 760
Quercus ilex subsp. ilex 12850
Quercus pubescens s.1. (Quercus virgiliana) 6163
Arbusti Numero
Corylus avellana 485
Crataegus monogyna 3242
Cytisophyllum sessilifolium 2245
Euonymus europaeus 584
Juniperus deltoides 2731
Laburnum anagyroides 1709
Phillyrea latifolia 213
Pistacia terebinthus subsp. terebinthus 213
Prunus spinosa subsp. spinosa 1630
Rhamnus alaternus 3667
Rosa gr. canina 4730
Sorbus aria 573
Spartium junceum 1641
TOTALE 88.600

Art. 32. Legnhami

I legnami dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della vigente normativa, saranno provveduti tra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. | requisiti e le prove dei
legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI. | pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non
dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire
in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del
maggiore dei due diametri.
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Art. 33. Interventi preparatori del terreno, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante,
allontanamento del materiale

Le aree coperte da rovo, arundo, ecc oggetto degli impianti-rimboschimento devono essere percorse con attrezzature
manuali o meccaniche per il taglio a raso terra di tutta la vegetazione infestante e I’estirpazione delle radici. S’include
I’onere di smaltimento dei materiali di risulta, che dovranno essere completamente rimossi dall’area d’intervento.

Gli interventi possono essere meccanizzati.

Art. 34. Operazioni di impianto

L'attivita comporta:

= il tracciamento

= lo scavo della buca e la messa a dimora,

= la pacciamatura con biodisco, inclusa la fornitura della materia pacciamante;

= la fornitura e la posa di shelter e di una cannetta segnalatrice: le piantine dovranno essere protette
individualmente contro I’azione di piccoli roditori attraverso il posizionamento di shelter plastico con altezza
di 60 centimetri e diametro di 10/15 centimetri fissato con la cannetta segnalatrice;

= e cure colturali, eseguite secondo le modalita descritte;

= |a sostituzione delle fallanze, in cid includendo anche le piante evidentemente sofferenti, da eseguirsi
nell’ottobre/novembre successivo all’anno dell’impianto.

Prima della messa a dimora delle piante I'lmpresa traccera sul terreno la loro localizzazione. Le piante saranno di norma
localizzate in gruppi di 10, della stessa specie a distanza indicativa di 3 X 3 m, I’una dall’altra.

Prima di procedere alle operazioni successive I'lmpresa dovra ottenere I'approvazione della D.L.

Le piante devono essere trapiantate nel periodo autunnale; non possono essere trapiantate in periodi di gelo.

Quando esiste il pericolo che la temperatura salga sopra i + 25° C, 0 scenda sotto i - 2° C, per il trasporto & necessario il
consenso della D.L.

Al momento dello scarico le perdite di umidita verificatesi durante il trasporto devono essere subito compensate
mediante bagnatura.

Nel caso in cui il surriscaldamento abbia provocato una precoce germogliazione delle piante, queste devono essere
subito trapiantate in una stazione provvisoria ombrosa o nella stazione definitiva.

Le piante gelate devono essere portate in ambienti immuni da gelo, ma freddi, e lentamente sgelate.

Le piante possono essere accatastate in cantiere per un tempo massimo di 48 ore, avendo cura di evitare sia
I'essiccazione che il surriscaldamento.

Le piante senza pane di terra devono essere disposte in cataste alte non pit di 1,5 metri, con radici una contro l'altra,
tenute bagnate.

Le piante con pane di terra devono essere accatastate in un luogo il piu possibile ombroso, con i pani uno contro l'altro,
bagnati e coperti all'esterno con terra o paglia.

Se si supera il tempo massimo di accatastamento di 48 ore, senza che sia possibile procedere al trapianto nella stazione
definitiva, si dovra procedere al posizionamento delle piante in tagliola, solchi aperti nel terreno, che accolgano
I’apparato radicale delle giovani piantine fino al colletto, in siti esenti da problemi di ristagno garantendo
successivamente il controllo e la manutenzione.

Riguardo alla profondita di piantagione, di regola le piante devono essere trapiantate esattamente alla profondita in cui
si trovavano precedentemente in vivaio. Nel caso di piante con pane, la superficie del pane deve essere a livello
dell'adiacente superficie del suolo.

Art. 35. Operazioni per la manutenzione alle piantine messe a dimora

L’impresa € tenuta ad eseguire le cure colturali alle piante messe a dimora necessarie al fine di poter riconsegnare il
cantiere a con piante in buone condizioni vegetative. Si indicano le azioni minime da eseguire obbligatoriamente:

= il taglio delle specie erbacee ed arbustive su tutta la superficie, ripetendo ’intervento secondo le modalita
descritte e la periodicita indicata nel cronoprogramma;

= ripristino della verticalita delle piante, pulizia all’interno dello shelter, ogni altra operazione atta a conservare
le migliori condizioni per I’attecchimento e lo sviluppo della pianta.

= L’irrigazione di soccorso.
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La Ditta e tenuta a comunicare alla DL I’avvio dei lavori ed il loro completamento.

La DL potra peraltro ordinare, con un preavviso di sette giorni, un differente momento di esecuzione dei lavori, 0 un
ulteriore intervento di pulizia, con 1’applicazione, in questo caso, dell’ulteriore costo.

Si applichera una penale di 1 € a pianta qualora non si provveda all’esecuzione dei lavori nei tempi previsti

La Direzione Lavori potrd inoltre ordinare 1’esecuzione di irrigazione di soccorso, con 1’applicazione del relativo
prezzo.

Sostituzione delle fallanze: Al termine della prima stagione vegetativa tutte le piante riconosciute in stato di evidente
sofferenza, ancorché non morte, dovranno essere sostituite e la condizione di garanzia rimarra in vigore per la stagione
successiva e cosi di seguito fino ad avvenuto soddisfacente attecchimento.

Art. 36. Garanzia di attecchimento

La ditta dovra fornire la garanzia per un anno sulle piante messe a dimora.

Prima dell'accettazione I'impresa appaltatrice dovra visionare le piantine, valutare le caratteristiche dell'apparato aereo e
di quello radicale, le gemme, lo stato sanitario, il vigore ed ogni altro elemento utile a stabilire che le piantine sono
idonee al rimboschimento.

Una volta accettate le piantine saranno considerate, ai fini della garanzia, come fornite dalla ditta appaltatrice e quindi
soggette alla garanzia di un anno.

Art. 37. Fornitura in opera di recinzione. in legname di castagno rustico con passoni opportunamente
impregnati con catrame colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza
minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. | pali andranno interrati per circa 40 cm., con rete
metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi
ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni costituito da 3 pali di castagno posti in verticale
e 4 in orizzontale; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte, fornitura e posa di recinzione rustica, con altezza fuori terra cm 120, in legno tondo
scortecciato di castagno, costituita da montanti aventi diametro di cm 14, posti ad una distanza di 2 m; e da n. 2 traversi
costituiti da mezzi pali di diam. 10 cm disposti parallelamente al terreno, il tutto del medesimo legno. | montanti
saranno infissi nel terreno per una profonditd minima di 50-80 cm e qualora si rendesse necessario con plinti di
fondazione in CLS di 30 x 30 x 30 cm. Incluso la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i
piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo
di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a pi¢ d’opera dall’impresa.

Art. 38. Tracciamento delle opere

Le opere oggetto del presente appalto dovranno essere accuratamente tracciate e riportate sul terreno, da parte
dell’Impresa appaltatrice, con mezzi e strumenti idonei, essendo 1’onere di dette operazioni compreso nei prezzi con i
quali vengono remunerate le singole categorie di lavoro.

In particolare, I'lmpresa appaltatrice dovra provvedere alla perimetrazione ed al rilevamento topografico dell'area
d'intervento; dovranno essere individuati e segnati con numero progressivo sul terreno i capisaldi topografici e
dovranno essere segnati i confini dell'area d'intervento, al fine di evitare sconfinamenti da parte delle maestranze
impegnate nelle operazioni selvicolturali. L* Impresa appaltatrice ha 1’obbligo di conservare intatte e in modo che siano
sempre visibili le doppie anellature e a petto d’uomo in vernice rossa delle piante di confine.

L'Impresa appaltatrice dovra inoltre provvedere alla segnatura delle piante da abbattere; la direzione lavori, una volta
presa visione della segnatura di eventuali piante da abbattere (specie invasive o alberi deperienti) dara il nullaosta
all'esecuzione delle operazioni selvicolturali. Le piante da abbattere dovranno essere contraddistinte da due o piu bolli
di vernice rossa fluorescente, sul fusto e alla base della pianta.

L’Impresa appaltatrice ha altresi 1’obbligo di tenere gli stessi strumenti a disposizione della Direzione dei Lavori per
tutti i controlli che fossero ritenuti necessari, nonché di riportare su grafici e disegni tutti i rilievi relativi alle
misurazioni ed ai tracciamenti.

In particolare, I’Impresa appaltatrice & obbligata a mettere a disposizione della D.L. il numero dei tecnici, canneggiatori
ed operai necessari per le operazioni di cui sopra.
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Art. 39. Opere accessorie

a) Tabelle monitorie

Le tabelle monitorie dovranno essere applicate all’estremita di paletti di castagno, lunghi mt. 3, saldamente infissi nel
terreno per 70 cm.

b) Altri lavori

Per tutti gli altri lavori non elencati nel presente Capitolato, valgano le prescrizioni elencate nei relativi prezzi d’elenco.
c) Servizio antincendio

Durante I’esecuzione dei lavori I’Impresa appaltatrice dovra provvedere al servizio antincendio.

Nella formazione dei singoli prezzi unitari si ¢ tenuto conto dell’onere aggiuntivo dovuto al servizio di vigilanza
antincendio, che pertanto ¢ a carico dell’Impresa appaltatrice per tutta la durata dei lavori fino al collaudo definitivo.
L’Impresa appaltatrice, dunque, ¢ responsabile degli eventuali incendi nei cantieri durante I’esecuzione dei lavori.

Art. 40. Accesso al luogo d'intervento

Per accedere al luogo d'intervento il Committente dovra servirsi solo delle strade e passaggi esistenti. L’Impresa
appaltatrice non assume nessun obbligo di concedere altri passaggi, né responsabilita di sorta per eventuali passaggi e
piazzali di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Eventuali ampliamenti e modificazioni delle attuali strade o
mulattiere o aperture di nuove piste forestali dovranno essere autorizzati dagli enti competenti. Le pratiche ed i relativi
costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorita competente ai sensi del RD 3267/1923 saranno a
carico dell’acquirente. Saranno comunque consentiti, senza autorizzazione, transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o
varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra.

Art. 41. Norme generali per il taglio della vegetazione infestante o deperiente

Tutte le lavorazioni di taglio e allestimento dovranno avvenire in conformita con le prescrizioni della legge Forestale
Regionale e del relativo Regolamento di applicazione.

La pulizia dei terreni in presenza di vegetazione infestante che ostacoli I’esecuzione delle opere previste, dovra essere
eseguita con un taglio raso terra della vegetazione, nel rispetto della flora protetta e della vegetazione potenziale
(arbustiva e legnosa), compreso I’allontanamento di tutti i prodotti derivati dal taglio e trasporto in luogo adatto
all’eliminazione per combustione e/o triturazione e cospargimento, fino alla completa pulizia delle aree interessate.

11 taglio sara eseguito a regola d’arte e il piu basso possibile, con attrezzature adatte e ben taglienti, osservando le
norme e le precauzioni previste dalle vigenti norme. Sara cura del Direttore dei lavori e del Tecnico Forestale addetto
indicare le modalita di taglio nonché le piante da riservare.
Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante da rilasciare a dotazione e alla rinnovazione, prendendo
tutte le precauzioni possibili; prima di procedere al taglio delle piante danneggiate irreversibilmente dovranno essere
avvisate la D.L. e I’ Autorita Forestale competente per territorio.
Eventuali rifiuti prodotti durante le operazioni di taglio dovranno essere eliminati a totale cura dell’Impresa appaltatrice.
Eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere elevate a nome dell’Impresa appaltatrice in dipendenza delle
operazioni di taglio rimarranno a carico esclusivo dell’Impresa appaltatrice, anche in caso di eventuali sconfinamenti
rispetto ai limiti catastali autorizzati.

Art. 42. Abbattimenti

Eventuali soggetti sparsi di specie infestanti, morte o deperienti dovranno essere abbattuti. Il taglio deve avvenire nel
rispetto del progetto e delle normative vigenti. Dovranno essere tagliate tutte le piante contrassegnate

Le aree oggetto di taglio devono essere interdette al pubblico anche con segnali specifici.

Durante il taglio non si devono danneggiare altre piante. A tal fine per le piante di diametro superiore ai 12,5 cm la
caduta, ovunque sia necessario, dovra essere guidata, eseguendo con particolare perizia il taglio, e ricorrendo, se
necessario, anche all’uso di funi, cavi metallici, tirfor o paranchi per indirizzare la caduta, o all’utilizzo di cunei.
Qualora nel taglio dovessero essere danneggiate le piante vicine a quelle contrassegnate, in modo tale da dover far
ritenere alla direzione lavori necessario procedere al loro abbattimento, si procedera all’applicazione delle penali
previste dal presente capitolato, con immediata comunicazione scritta in merito da parte della DL.

Non deve essere effettuata la «pulizia» andante degli arbusti presenti che dovranno essere rispettati secondo le
indicazioni della DL. L’eventuale loro taglio potra essere richiesto dalla D.L., o da questa approvata su richiesta
dell’impresa, per una maggior razionalita nel taglio delle piante arboree, e si deve intendere compresa nel prezzo di cui
all’elenco.

Il taglio dovra essere sempre eseguito raso terra.
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Art. 43. Potature

Gli interventi di potatura degli alberi forestali hanno un carattere straordinario e possono essere effettuati
esclusivamente per scopi fitosanitari, o per motivi di sicurezza. Devono limitarsi alla sola rimozione degli alberi e delle
porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici che
possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilita e all’eliminazione di rami che creano situazioni di
pericolo.

Gli arbusti potranno essere potati per diverse finalita; contenimento, allevamento, innalzamento della chioma, ecc..

La potatura dovra essere eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben
taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

Il prodotto utilizzato per la disinfezione delle attrezzature nonché frequenza e modalita delle stesse, dovra essere
stabilito dalla D.L.

Eventuali potature non eseguite a regola d'arte o capitozzature non espressamente richieste dalla Direzione Lavori,
devono essere considerate a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi soggette alla stessa disciplina.

Art. 44, Transitabilita

L’Impresa appaltatrice & obbligata a tenere sgomberi i passaggi e le vie nell'area d'intervento, in modo che vi si possa
transitare liberamente, e a spianare la terra che fosse stata smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo. In
particolare dovra provvedere al ripristino di eventuali danneggiamenti apportati alla viabilita forestale principale e
secondaria esistente e alla realizzazione di apposite opere di sgrondo nella viabilita minore aperta per le operazioni di
concentramento ed esbosco, in modo da impedire fenomeni di erosione al terreno.

In particolare I’Impresa appaltatrice ¢ obbligata:

1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nell’area d’intervento in modo che vi si possa transitare liberamente;

2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nell’area d’intervento;

3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque
altro guasto arrecato;

4) ad esonerare e rivalere comunque I’Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall’utilizzazione dei
predetti passaggi, vie, ecc.

Mancando in tutto o in parte a questi obblighi, si provvedera d’ufficio utilizzando il deposito cauzionale. Egli potra
erigere in via provvisoria entro il bosco, tettoie, capanne od altri manufatti, previo permesso degli enti competenti.

Art. 45. Danni

Durante il corso dei lavori e ad utilizzazione ultimata, il Direttore dei lavori provvedera al rilievo di eventuali danni ed
alla redazione del verbale di collaudo finale. A tale operazione potranno assistere, ove credano intervenire, un
rappresentante dell'’Appaltante e dell'aggiudicatario, oppure un suo delegato.

Rilievi di eventuali danni al bosco o alla viabilita saranno trasmessi all’ Autorita Forestale competente, che se ne servira,
a titolo di informazione, nel modo che riterra opportuno per la valutazione dei danni in sede di compilazione del verbale
amministrativo forestale ai sensi delle leggi in materia vigenti.

L’Appaltante si riserva la facolta di sospendere, con comunicazione scritta, gli interventi, nel caso 1’acquirente persista
ad utilizzare il bosco, malgrado gli avvertimenti del personale forestale, senza rispettare le norme contrattuali e le
vigenti disposizioni legislative in materia forestale.

Tutte le responsabilita e gli oneri, sia previdenziali che assicurativi per danni a terzi o a cose, derivanti dalle operazioni
di rimboschimento, sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice, che rispondera, altresi, per eventuali danni causati con
’uso di propri mezzi alla proprieta (strade, opere murarie, ecc.), ad altre colture e al bestiame.

Ad ultimazione delle operazioni di rilievo dei danni sara redatto un apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali
verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Per il mancato rilascio delle piante da preservare, contrassegnate con la sigla IND e triplo anello a petto d’uomo in
vernice rossa, e per tagli eseguiti in epoca di divieto si applicano le sanzioni amministrative previste dagli art. 133 e 135
del Regolamento Forestale.

Art. 46. Tempi per ’ultimazione, penali e premi
Il tempo utile naturale, successivo e continuo, a partire dalla data del verbale di consegna, per dare ultimati tutti i lavori,

resta fissato in giorni , incluse le sospensioni obbligatorie per legge nei periodi previsti dal
Regolamento Forestale.
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Le operazioni di taglio, di allestimento ed esbosco non devono essere eseguite fuori dai periodi indicati dal
Regolamento Forestale. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovra essere completato entro
la stessa data salvo eventuali proroghe concesse.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini stabiliti dal presente atto, ovvero da
successive eventuali proroghe, saranno eseguiti dall’Ente in danno all’lmpresa appaltatrice, rimanendo pur sempre
I’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per
tale inosservanza.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Impresa appaltatrice comunicata per iscritto alla Direzione
dei lavori, la quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante 1’avvenuta ultimazione ai sensi dell’art. 172 del Regolamento.

La penale per ogni giorno di ritardo € stabilita pari al dell’ammontare netto contrattuale, ed & comminata
dal Responsabile del procedimento a norma dell’art. 145 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

Oltre alla penale, saranno addebitate all’Impresa appaltatrice anche tutte le altre maggiori spese eventualmente
sostenute dall’ Amministrazione per assistenza e danni.

Non e previsto il riconoscimento di alcun premio all’Impresa appaltatrice qualora 1’ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale previsto.

Art. 47. Disponibilita della Cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potra rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle
risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 48. Sospensioni e ripresa lavori

La Direzione dei lavori, in caso di circostanze speciali, oppure dal Responsabile del procedimento, per ragioni di
pubblico interesse, possono ordinare la sospensione dei lavori a norma del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice.

Art. 49. Proroghe

L’Impresa appaltatrice che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
chiedertene la proroga ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non
pregiudica i diritti dell’Impresa per 1’eventuale imputabilita della maggior durata alla Stazione Appaltante. La risposta in
merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore esecuzione del servizio, entro
dieci giorni dal suo ricevimento.

Art. 50. Subappalto e cottimo

L’aggiudicatario non potra cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.
L’inosservanza di tale obbligo consente all’ Amministrazione dell’Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di
tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall’ultimo comma del precedente art. 17. Tuttavia, nel caso in cui I’Impresa
abbia indicato nell’offerta le opere che intende subappaltare restera ugualmente in rapporto alla Stazione Appaltante, la
sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati. Il contratto di subappalto stipulato dall’Impresa dovra esser trasmesso
alla Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs 163 / 2006 e succ. modif. ed integrazioni. Se durante 1’esecuzione dei lavori,
ed in qualsiasi momento la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltante &€ incompetente o inadempiente o
indesiderabile, I’impresa al ricevimento della comunicazione scritta, dovra prendere immediate misure per
1’allontanamento del subappaltante.

L’annullamento di tale subappalto non dara alcun diritto all’Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite. Non
sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa Appaltatrice ad altre Imprese per la fornitura dei
materiali.

Art. 51. Ultimazione dei lavori, verifica finale
Dieci giorni prima della scadenza del termine utile per 1’utilizzazione, I'lmpresa appaltatrice dovra presentare domanda
di collaudo alla D.L. che provvedera all’esecuzione del medesimo in contraddittorio con l'aggiudicatario o suo
rappresentante legale, o anche in contumacia di essi, facendo perd constatare, in tal caso, che furono regolarmente
avvertiti.
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Nel caso in cui I’aggiudicatario omettesse la presentazione della domanda suddetta, si provvedera d’ufficio al collaudo
del lotto con le stesse modalita di cui sopra.

Le somme che I'acquirente dovesse per indennizzi o penalita eccedenti la disponibilita della cauzione versata, dovranno
essere corrisposte all’ Appaltante non oltre 8 (otto) giorni dopo la notificazione del verbale di accertamento dei danni o
di collaudo del taglio. In caso di ritardo I'lmpresa appaltatrice dovra corrispondere gli interessi legali maturati in
dipendenza del ritardato pagamento.

Qualora, in sede di collaudo, venissero rilevati sconfinamenti, a danno dell’Appaltante si procedera a carico
dell'Impresa appaltatrice a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni contravvenzione alle clausole e condizioni del capitolato d'oneri, per cui non si sia stabilito in modo speciale una
penalita, o per la quale non provvede altrimenti la legge, obblighera I'aggiudicatario al pieno rifacimento di tutti i danni,
a stima inappellabile dell’ Appaltante.

Prima dell’esecuzione della verifica finale I’acquirente & obbligato a riparare o ripristinare la viabilita forestale e
quant’altro eventualmente danneggiato, nonché a sistemare il terreno scavato o smosso per |’installazione dei mezzi e le
piste secondarie realizzate nel corso dei lavori al fine di evitare fenomeni erosivi. Nel caso di mancata esecuzione di
quanto sopra verranno addebitate, in sede di verifica finale, le occorrenti spese di ripristino, per i mezzi impiegati e le
prestazioni d’opera calcolate in base alle tariffe vigenti.

Gli impianti eventualmente costruiti per I’utilizzazione, come capanne, tettoie e qualsiasi altro manufatto, dovranno
essere demoliti e sgomberati entro 10 giorni dal termine dell’utilizzazione stessa e comunque prima della verifica finale;
in caso contrario resteranno di pieno ed assoluto godimento dell’Appaltante, a meno che questi non disponga la loro
demolizione a carico dell’aggiudicatario, previa valutazione della spesa all’atto del sopralluogo di verifica finale.

Il sopralluogo per la verifica finale sara eseguito dal Direttore dei Lavori. L’assenza delle parti, qualora siano state
regolarmente invitate, non impedisce che il tecnico incaricato possa procedere da solo e la verifica finale sara
ugualmente valida. Delle risultanze della verifica finale sara redatto apposito verbale. In esso saranno fissati i compensi,
le penalita e gli indennizzi da pagarsi per le infrazioni alle norme tecniche forestali del presente Capitolato.

Con la redazione del verbale di verifica finale il bosco si intende riconsegnato al proprietario.

Art. 52. Pagamenti in acconto e a saldo
La contabilizzazione dei lavori é prevista “a misura”.

L’accreditamento in contabilita é stabilito per ciascuna lavorazione, valutabile in termini di percentuale di superficie
conformemente alla progettazione e/o alle disposizioni di dettaglio impartite dalla Direzione dei Lavori,
successivamente alla sua completa realizzazione mediante: decespugliamenti, lavorazioni del terreno, piantagione,
recinzioni, cancelli, bacheche, risarcimenti e cure colturali.

All’importo dei lavori, determinato ai sensi del comma precedente, non € prevista ’aggiunta di alcun materiale
destinato ad essere impiegato in opere definitive facenti parte dell’appalto, sebbene accettato dal direttore dei lavori.
L’Impresa appaltatrice avra diritto all’emissione di stati d’avanzamento in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso contrattuale, supera I’importo di (euro / 00). Entro e non oltre trenta giorni dalla data in
cui dalle scritture contabili risulta tale credito, la Direzione dei lavori redige lo stato di avanzamento lavori ai sensi del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

Il Responsabile del procedimento rilascia apposito certificato di pagamento nel piu breve tempo possibile e comunque
non oltre quarantacinque giorni dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Sull’importo netto progressivo dei lavori verra operate la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 4 del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice.

L’Impresa resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali fino al loro impiego.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sara effettuato nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di
richiedere lo scioglimento del contratto, avendo soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei
termini del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, esclusa ogni altra indennita o compenso.

Il pagamento, tanto degli acconti quanto della rata di saldo, ¢ comunque subordinato all’effettivo accredito delle somme
da parte dell’Ente Finanziatore e nessun maggiore onere od indennita potra essere preteso dall’Impresa per eventuali
ritardi.

Ad ogni stato di avanzamento saranno computate in detrazione, altresi, le eventuali penali irrogate qualora le stesse non
fossero gia state pagate dall” Impresa appaltatrice entro i termini imposti dal presente capitolato speciale.
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Art. 53. Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di collaudo finale delle opere, la manutenzione delle
stesse deve essere fatta a cure e spese dell’Impresa appaltatrice, per tutto il tempo intercorrente tra 1’esecuzione ed il
collaudo.

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a provvedere al servizio di vigilanza antincendio per tutta la durata dei lavori
fino all’emissione del Certificato di collaudo finale, senza nulla a pretendere in quanto detto onere &€ compensato nei
prezzi di elenco.

Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell’Impresa appaltatrice, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione dei lavori. Ove pero I’Impresa appaltatrice non provvedesse, nei termini
prescritti dalla Direzione dei lavori, con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell’Impresa
stessa.

L’Impresa appaltatrice, salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, ¢ quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite ed & impegnata ad attuare tutte le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Art. 54. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori dovra essere compilato entro sessanta giorni dalla data di emissione del certificato attestante
I’avvenuta ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

Art. 55. Collaudo

Il collaudo dei lavori verifichera che i lavori e le opere previste siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita al contratto, alle sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di
sottomissione, o aggiuntivi, debitamente approvati. Il CERTIFICATO DI COLLAUDO, ai sensi del Codice, verra
emesso dal Collaudatore dei lavori non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata dalla Direzione dei
lavori.

Art. 56. Risoluzione del contratto

Quando per negligenza da parte dell’Impresa appaltatrice o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni
stipulate venga compromessa la buona riuscita dell’opera o la sua tempestiva esecuzione, la Stazione appaltante
procedera nei confronti dell’Impresa appaltatrice a norma delle disposizioni di cui all’art. 146 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice.

La Stazione appaltante, nei casi di cui al comma 1, si riserva il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o
alla rescissione del contratto, in danno dell’Impresa appaltatrice. Per 1’esecuzione d’ufficio la Stazione appaltante potra
disporre di tutte le somme dovute all’Impresa appaltatrice per lavori eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a
garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Art. 57. Riserve e Controversie

Le riserve iscritte dall’Impresa appaltatrice negli atti contabili vengono definite a norma dell’art. 190 e 191 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice con la procedura dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del
Codice.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Impresa nel registro di contabilita, il Responsabile del Procedimento dovra
valutare I’ammissibilita e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, la
relazione riservata del Direttore esecuzione del servizio e, se costituito, dell’organo di collaudo. Dopo aver consultato
I’Impresa sulle condizioni di un eventuale accordo, il Responsabile del Procedimento dovra presentare una dettagliata
relazione alla Stazione Appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovra assumere le proprie determinazioni in
merito dandone comunicazione allo stesso Responsabile del Procedimento ed all’Impresa.

Le controversie fra la Stazione appaltante e I’Impresa appaltatrice, regolate ai sensi del presente Capitolato Speciale
d’Appalto e delle norme di cui all’art.1, sono di esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura
Civile, del Foro di Frosinone. Pertanto, viene esclusa espressamente la competenza arbitrale per la definizione delle
eventuali controversie.

Art. 58. Osservanza di Capitolato, di Leggi e di Regolamenti

29



L'appalto € soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con
D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss. mm. ii., nonché di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n° 50/2016 e nel D.P.R.
n° 207/2010 con ss. mm. ii., oltre alla osservanza di tutte le norme regionali in materia.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fara riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e
comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti
in materia di esecuzione e contabilita degli appalti pubblici e alle condizioni generali e particolari contenute negli
elaborati di gara, di progetto e nell’offerta economica dell’Impresa appaltatrice. L’aggiudicataria e il personale da essa
dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel
corso della vigenza contrattuale.

Art. 59. Trattamento dati personali

L’Ente appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa 1’Impresa appaltatrice che trattera i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
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NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 60. Lavori forestali

La misurazione e valutazione dei lavori sara fatta in base all’elenco dei prezzi unitari allegati al presente Capitolato e
che si intendono applicabili ai lavori eseguiti e completati in ogni loro parte.

Nei prezzi d’elenco si intendono compensati tutti gli oneri e le spese occorrenti per la manodopera, i mezzi e le forniture
di ogni genere, i trasporti, compresi carico e scarico ed ogni magistero, indennita di cava, di passaggio, di deposito, di
occupazione temporanea, danni a terzi e responsabilita civile, i dazi e le imposte varie, nonché tutti gli altri oneri
generali e particolari elencati nei precedenti articoli, al fine di dare tutte le opere compiute a perfetta regola d’arte.
Quanto sopra vale anche se nei relativi prezzi d’elenco alcuni di tali oneri non sono esplicitamene ripetuti.

Per le eventuali categorie di lavori specificate nel presente Capitolato, valgono le unita di misura e le norme di
valutazione stabilite nel relativo prezzo unitario.

Art. 61. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'lmpresa appaltatrice la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pie d'opera a disposizione dell'amministrazione e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 62. Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Impresa appaltatrice ¢ obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Art. 63. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
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Art. 64. Materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la realizzazione dei servizi e
delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. |
materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione della Direzione dei Lavori. Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o
forniti durante 1’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori. | materiali
dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'lmpresa appaltatrice, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita
e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei
Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo
di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Impresa
appaltatrice.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego dei materiali,
alla loro prowvvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni
dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000 e ss. mm. ii. L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente
n. 203/2003.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIMBOSCHIMENTO

Superficie di progetto RM04 - Rilievi orientali monti Lepini e Prenestini HA

88,6

Sezione E

|OPERE DI FORESTAZIONE

ELENCO PREZZI

Il computo metrico estimativo é stato redatto prendendo come riferimento principale il prezziario della Regione Toscana relativo alla Provincia
di Grosseto aggiornato all’anno 2022. Per le voci dei prezzi mancanti si & fatto riferimento ai prezziari della Regione Emilia-Romagna, della Regione
Lombardia, entrambi aggiornati all’anno 2022 e a quello della Regione Lazio (2015). Tutti i prezzi indicati devono intendersi al netto dell’lVA e sono

comprensivi delle spese generali (16%) e degli utili d'impresa (10%).

ANALISI PREZZI
Num. Ord. TARIFFA OGGETTO DELLE ANALISI Unita di misura|  Quantita Prezzo - z20 totale
clementare
N €/u.m. €
Decespugliamento meccanico del terreno
TOS22 22.102.001.003 effett'uato ﬁnp alla I classe fii p?ndenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo ha 201 1.015.84 2.041,84
- con sistemazione del materiale in loco.
Sotto i 1000 mslm
Decespugliamento manuale del terreno
tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in
TOS22 _22.102.001.001 andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla ha 8,10 1.909,90 15.470,17
vegetazione. Sotto i 1000 mslm. I lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20%
e nella II classe 20-40%
Decespugliamento manuale del terreno
tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in
TOS22_22.1.02.002.002 andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla ha 19,59 1.218,16 € 23.863,75
vegetazione. Oltre i 1000 mslm. I lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20%
e nella I classe 20-40%
Rippatura incrociata del terreno eseguita su II classe di pendenza su una profondita cm 70
TOS22_22.1.02.004.002 interasse cm 80 ha 4,03 832,87 3.356,45
Sotto i 1000 mslm
Seconda lavorazione del terreno tramite affinamento di terreni precedentemente scassati
TOS22 22.102.006.001 con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profonditd fino a 30 cm. i lavori si ha 403 151.25 609,55
- effettuano nella I classe di pendenza 0-20%.
Sotto i 1000 mslm
Livellamento del terreno di precisione dei terreni pianeggianti gia preparati, con
TOS22_24.T02.007.002 risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice semovente ha 4,03 791,82 3.191,04
Sotto i 1000 mslm
Squadro del terreno precedentemente livellato, fino a 1.000
TOS22_22.1.02.013.001 Sotto i 1000 mslm ha 4,03 593,02 2.389,87
LAZ.B.1.9 Squadro e picchettamento su terreni irregolari e/o con pendenze superiori al 20% cad 82.040 1,04 85.321,60
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
TOS22 22.102.014.001 40x40x40, in terreno sciolto, esclusa fornitura. I lavori si effettuano nella I classe di ha 6.560 351 23.025.60
- pendenza 0-20%.
Sotto i 1.000 msim
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
TOS22 22.1.02.014.002 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura. I i lavori si effettuano cad 42.150 491 206.956.50
- nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.
Sotto i 1.000 mslm
Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
TOS22 22.102.014.002 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura. I i lavori si effettuano cad 39.890 420 167.538.00
- nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.
Oltre i 1.000 mslm
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali
Prezzo di mercato in pane di terra. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. cad 88.600 2,00 177.200,00
386/2003,
Laz. E.1.22 Trasporto di piantina forest‘ale di 1 anno in ﬁtocfella, (F1) di essenza resinosa o laFifoglia, cad 88.600 0.46 40.756,00
compreso l'onere dello scarico e quantaltro per distanze superiori a km 100 dal cantiere
Messa a dimora piante in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta,
TOS22_22.1.02.016.002 su terreno sodo, esclusa la fornitura cad 48.710 1,61 78.423,10
Sotto i 1000 mslm
Messa a dimora piante in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta,
TOS22_22.1.02.016.002 su terreno sodo, esclusa la fornitura cad 39.890 1,31 52.255,90
Oltre i 1000 mslm
Prezzo di mercato Disco pacciamante in fibra naturale diametro 45 cm cad 88.600 1,84 163.024,00
Posa in opera di protezioni individuali in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura,
Analisi prezzi 0 escluso il palo tutore cad 48.710 2,18 106.187,80
Sotto i 1000 mslm
Posa in opera di protezioni individuali in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura,
TOS22_22.1L02.019.001 escluso il palo tutore cad 39.890 3,31 132.132,83
Oltre i 1000 mslm
Messa in opera di pali e tutori con canna di bambu altezza di m. 1 e con diametro in testa,
TOS22_22.1.02.018.002 di mm 6 compresa la fornitura cad 48.710 2,52 122.695,13
Sotto i 1000 mslm
Messa in opera di pali e tutori con canna di bambu altezza di m. 1 e con diametro in testa,
TOS22_22.1.02.018.002 di mm 6 compresa la fornitura cad 39.890 2,19 87.359,10

Oltre i 1000 mslm




TOS21_22.104.002.004

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla
distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di
delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., con rete metallica a maglia sciolta
dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Oltre i 1000 mslm

7,7

16.428,18

126.497,00

TOS21_PR.P07.011.012

Rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata

ml

7.700

3,01

23.163,29

TOS22_24.T32.005.001

Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzionicostituito da 3 pali
di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali
piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte

cad

343,66

1.374,64

TOS22_22.L04.004.001

Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della
recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza per I’attraversamento della chiudenda (recinzione)
formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8,
infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 ’uno dall’altro e ai quali
sono saldamente fissate, dall’'uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio,
inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel
terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati
longitudinalmente a meta. Trattamento della parte appuntita interrata carbonizzato.

Sotto i 1.000 mslm

cad

€283,35

1.133,40

TOS21_22.L04.002.004

Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla
distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di
delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., con rete metallica a maglia sciolta,
dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

8,1

14.378,71

116.467,56

TOS21_PR.P07.011.012

Rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata

ml

8.100

3,01

24.366,58

TOS22_24.732.005.001

Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzionicostituito da 3 pali
di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali
piccoli movimenti terra ¢ quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte

cad

343,66

687,32

TOS22_22.L04.004.001

Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della
recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza per I’attraversamento della chiudenda (recinzione)
formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8,
infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 ’uno dall’altro e ai quali
sono saldamente fissate, dall’'uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio,
inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel
terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati
longitudinalmente a meta. Trattamento della parte appuntita interrata carbonizzato.

Oltre i 1000 mslm

cad

€275,81

551,62

Prezzo di mercato

Fornitura di bacheca in legno con dimensioni: L 1 =100 cm; L 2 = 120 cm H = 230 cm,
spazio utile per I'affissione L x H 70 x 110 cm e con pilastri di sezione 70x70 mm.
Copertura tetto a doghe e tegola, pannello a doghe il tutto finito a colore naturale.
Predisposta per il fissaggio a terra mediante ancoraggio a terra a sfondare.

cad

800,00

2.400,00

Analisi prezzi 1

Posa in opera di bacheca sorretta da appositi pali di legno saldamente infissi nel
terreno.

cad

200,34

601,02

Analisi prezzi 2

Rimozione di protezione individuale compresa la rimozione delle canne di sostegno in|
bambu e le rilegature esistenti e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

cad

88.600

1,06

93.891,19

TOT. RIMBOSCHIMENTO

1.884.931,88 €

Cure colturali

ANALISI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA

OGGETTO DELLE ANALISI

Unita di misura

Quantita

Prezzo
elementare

Prezzo totale

TOS21_22.L03.007

Risarcimento fallanze (stimato nel 15% delle piante messe a dimora) di piantina escluso
cipresso. Eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,
esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del
materiale per la messa a dimora.

Sotto i 1.000 mslm

cad

7.307

3,04

22.203,94

TOS21_22.L03.007

Risarcimento fallanze (stimato nel 15% delle piante messe a dimora) di piantina escluso
cipresso. Eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,
esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del
materiale per la messa a dimora.

Oltre i 1.000 mslm

cad

5.984

2,58

15.458,43

TOS22_22.1.02.014.001

Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura
Sotto i 1.000 mslm

cad

984

3,51

3.453,84

TOS22_22.102.014.002

Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura. I i lavori si effettuano
nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.

Sotto i 1.000 msim

cad

6.323

491

31.043,48

TOS22_22.102.014.002

Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di
40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura. I i lavori si effettuano
nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%.

Oltre i 1.000 mslm

cad

5.984

4,20

25.130,70




Prezzo di mercato

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali
in pane di terra. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n.
386/2003,

cad

13.290

2,00

26.580,00

Laz. E.1.22

Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella, (F1) di essenza resinosa o latifoglia,
compreso l'onere dello scarico e quantaltro per distanze superiori a km 100 dal cantiere

cad

13.290

0,46

6.113,40

TOS21_22.103.002.002

Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso in fitocella, in terreno
precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura
Sotto i 1.000 mslm

cad

7.307

1,31

9.571,52

TOS21_22.103.002.002

Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso in fitocella, in terreno
precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura
Oltre i 1.000 mslm

cad

5.984

1,15

6.868,82

TOS21_22.103.006.003

Cure colturali post impianto consistenti in zappettature manuali localizzate per|
I’eliminazione della vegetazione infestante. 2 volte all'anno per 5 anni.

cad

6.560

1,24

81.344,00

TOS21_22.103.006.003

Cure colturali post impianto consistenti in zappettature manuali localizzate per|
I’eliminazione della vegetazione infestante. 1 volta all'anno per 5 anni.

cad

42.150

1,24

261.330,00

TOS21_22.103.006.003

Cure colturali post impianto consistenti in zappettature manuali localizzate per|
I’eliminazione della vegetazione infestante. 1 volta all'anno per 5 anni.

cad

39.890

1,10

219.395,00

Lom. D.006.001.001.004

Irrigazioni di soccorso - Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari.
Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al passaggio di un mezzo agricolo
dotato di botte, adacquamento con circa 10 I/pianta. - Densita impianto compreso tra 861 e
a 1050 p.te/ha.

10 interventi nel primo triennio

ha

61,69

376,12

232.028,43

TOT. CURE CULTURALI

matteo de
horatis

3 1 . 102022 TOTALE INTERVENTO

18:49:10
GMT+01:00

940.521,55 €

2.825.453,43 €




RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini

Allegato II1

QUADRO ECONOMICO
VOCI DI COSTO IMPORTO
A - LAVORI E ONERI SICUREZZA
A.l - Lavori a misura, a corpo, in economia 2.825.453,43
A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 113.018,14
SUB TOTALE A =(A.1+A.2) 2.938.471,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1 - Imprevisti 192.690,62
B.2 - SPESE TECNICHE
B.2.1 - Spese di progettazione 59.796,34
B.2.2 - Responsabile Unico del procedimento (RUP)
B.2.3 - Attivita di supporto al RUP
B.2.4 - Attivita di verifica per validazione progetto esecutivo 22.603,63
B.2.5 - Direzione lavori 33.957,09
B.2.6 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.2.7 - Collaudo tecnico amministrativo 22.603,63
SUB TOTALE B.2 =(B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.2.5+B.2.6+B.2.7) 138.960,68
B.3 - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE
B.3.1 Relazione archeologica
B.3.2 Valutazione d'incidenza ambientale
B.3.3 Spese generali (pubbilicita gara, contributo ANAC, ecc.) 1.000,00
B.3.5 Accantonamento art. 113, comma 3 Dlgs 50/2016 (incentivi al RUP non soggetto ad
56.509,07
IVA)
SUB TOTALE B.3 =(B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5) 57.509,07
SUB TOTALE B=(B.1+B.2+B.3)) 389.160,38
C -SERVIZI IMMATERIALI - personale a TD (circolare n.4 MEF)
SUB TOTALE C 0,00
D - IVA E ONERI PREVIDENZIALI
D.1 Iva su lavori, imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto (10% di A.1+A.2+B.1+( 313.116,22
D.2 Oneri previdenziali (4% di B.2) 5.558,43
D.3 Iva su spese tecniche (22% di B.2+B.9.2.) 30.571,35
SUB TOTALE D=(D.1+D.2+D.3) 349.246,00

TOTALE = (SUB TOTALE A+SUB TOTALE B+SUB TOTALE C+SUB TOTALE D)

3.676.877,94

matteo de
horatis
31.10.2022
18:49:10
GMT+01:00
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