

CIA VS 18 0158 - CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale; **SP/58a Palestrina-Capranica** - rifacimento a tratti e Piazza Pietro Baccelli; **S.P. Capranica-Guadagnolo** - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; **SP Capranica-San Vito Romano** - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, **SP 63/a Rocca Santo Stefano-Bellegra** - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione marciapiede, **S.P. Maremmana 2^A** Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, **S.P. Tivoli - Poli** - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, **S.P. Montagna Spaccata** - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, **S.P. Prenestina Braccio** - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500

Stima dei costi della mano d'opera

Lavorazione	Importo €	Incidenza %	Costi della manodopera
Pavimentazioni	590.240,58	10	59.024,06
Barriere di sicurezza	65.740,54	13	8.546,27
Segnaletica	61.627,10	25	15.406,77
Demolizioni - marciapiedi	46.375,75	30	13.912,72
Noli	22.186,72	50	11.093,36
Manutenzione del Verde	67.113,02	35	23.489,55
Operai in economia	5.328,00	100	5.328,00
Compensi	7.291,22	0	0,00
Forniture e rimborsi fatture	26.997,07	0	0,00
TOTALE	892.900,00	-	136.800,73

I Progettisti

Geom. Ezio Piloca- Sergio Ponzo - Piero Beccarini – Massimiliano Brugnoli - Gianluca Fratticci

IL RUP

(Geom. Bruno Nasoni)