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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prelievi di campioni di malta, con asportazione degli stessi mediante utensili a mano, e prove di
A01.06.003.a laboratorio atte a determinare la varietà dei componenti, la granulometria e la relativa

classificazione in base al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 20 novembre 1987, n.103:
analisi granulometrica

SOMMANO cad 1,00 36,15 36,15 28,92 80,000

2 Prelievi di campioni di malta, con asportazione degli stessi mediante utensili a mano, e prove di
A01.06.003.b laboratorio atte a determinare la varietà dei componenti, la granulometria e la relativa

classificazione in base al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 20 novembre 1987, n.103:
analisi chimica

SOMMANO cad 1,00 154,94 154,94 123,95 80,000

3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o
A02.01.009.a su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il

paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico
all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

SOMMANO m³ 182,80 118,16 21´599,65 17´225,24 79,748

4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata
A02.01.010.b benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e

consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso
ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo
di trasporto

SOMMANO m³ 51,19 65,68 3´362,16 1´512,97 45,000

5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati,
A02.02.002.d compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito
compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

SOMMANO m³ 59,79 102,85 6´149,40 1´106,89 18,000

6 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
A03.01.004.b interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi

d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con
l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

SOMMANO m³ 11,17 85,49 954,92 487,01 51,000

7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.b mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in marmittoni e simili

SOMMANO m² 98,00 12,39 1´214,22 704,25 58,000

8 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi
A03.03.003.a natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di

trasporto: per percorsi fino a 50 m
SOMMANO m³ 418,88 24,27 10´166,21 5´489,76 54,000

9 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi
A03.03.003.b natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di

trasporto: per ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai primi
SOMMANO m³ 1´100,36 1,29 1´419,47 766,52 54,000

10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano

SOMMANO ton 456,95 23,65 10´806,87 7´078,50 65,500

11 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.e formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più
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vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
SOMMANO ton 4´569,50 0,71 3´244,35 1´751,95 54,000

12 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri,
A03.03.007.c tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e
rocce non recuperabili

SOMMANO ton 421,18 11,00 4´632,98 0,00

13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri,
A03.03.007.e tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti
da demolizione stradale

SOMMANO ton 35,77 17,00 608,09 0,00

14 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.021.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza

18,00 m, portata 200 kg,
SOMMANO giorno 3,00 289,50 868,50 451,62 52,000

15 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 1´834,29 1,43 2´623,03 340,65 12,987

16 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.a disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 28,10 22,49 631,97 308,63 48,837

17 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa
A20.01.007.b la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici

SOMMANO m² 63,54 10,85 689,41 441,22 64,000

18 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l’ausilio di mezzi
B01.01.004.b meccanici, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei

luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per
cubetti fino a 12 x 12 cm

SOMMANO m² 703,00 13,29 9´342,87 5´620,30 60,156

19 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di
B01.01.005 trasporto

SOMMANO m 48,37 8,45 408,73 246,85 60,396

20 Rimozione d'opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura
B01.01.007 del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del

materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L.
SOMMANO kg 325,00 2,13 692,25 332,28 48,000

21 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.
B01.01.011.a Escluso l’onere della discarica: a mano

SOMMANO cad 6,00 100,15 600,90 252,38 42,000

22 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
B01.02.004.b a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata

ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mm², compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-
6, A2-7

SOMMANO m² 801,00 0,40 320,40 102,98 32,140

23 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la
B01.03.001.a fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emulsione

bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m² di
emulsione e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/
m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 10 cm

SOMMANO m² 801,00 4,77 3´820,77 153,86 4,027
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24 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione
B01.05.025 bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia
SOMMANO m² 801,00 6,35 5´086,35 881,62 17,333

25 Fornitura a piè d’opera dei seguenti materiali di selce misurati a m² di superficie selciata:
B01.05.026.a cubetti 12 x 12 cm h=12/14 cm

SOMMANO m² 264,65 180,00 47´637,00 0,00

26 Sbassatura e adattamento di selci, preesistenti
B01.05.027 SOMMANO cad 18´930,00 0,98 18´551,40 11´501,87 62,000

27 Compenso per inzeppature ai lembi dei selciati a contatto con le zone sterrate
B01.05.028 SOMMANO m 443,00 3,88 1´718,84 910,99 53,000

28 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un
B01.06.001.b solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel

prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

SOMMANO m 52,20 36,56 1´908,43 398,86 20,900

29 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un
B01.06.001.e solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel

prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi
curvi ( Percentuale del 240 % )

SOMMANO ml 1,00 124,30 124,30 31,08 25,000

30 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo
B01.06.006.b compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a

smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato
SOMMANO m 65,30 21,63 1´412,44 295,20 20,900

31 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per
B02.03.012.b condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN
.05 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformità IIP o equipollente,

controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in
PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo
ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del
diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm

SOMMANO m 40,00 41,36 1´654,40 595,58 36,000

32 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati
B02.04.005.e con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di

classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con
impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20
cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:
fondo di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

SOMMANO cad 3,00 186,36 559,08 83,86 15,000

33 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.05.004 conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi

dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-
sdrucciolo recante la marcatura EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di dimensioni esterne
non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di
dentellatura nella parte inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate,
per facilitarne la presa e migliorare la stabilità. Coperchio appoggiante sul telaio in soli 3 punti
per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo
stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa

SOMMANO cad 5,00 81,61 408,05 41,62 10,200

34 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.05.006 conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a

Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice protettiva,
marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto,
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costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia concava a
sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico
privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo l'asse di
concavità e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare
la sicurezza del traffico ciclistico

SOMMANO kg 195,00 3,60 702,00 16,15 2,300

35 Panchina in pietra - Fornitura e posa in opera di panchine in pietra o similare bocciardato
C01.05.028 formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non

inferiore a 290 kg, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per
dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte

SOMMANO cad 2,00 1´647,50 3´295,00 724,90 22,000

36 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario
C01.11.004 SOMMANO m² 801,00 0,04 32,04 32,04 100,000

37 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento
D05.41.003 superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi

interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75
SOMMANO m 168,00 5,42 910,56 246,02 27,018

38 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento
D05.41.005 superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi

interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 110
SOMMANO m 168,00 6,92 1´162,56 314,10 27,018

39 Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non propaganti la fiamma, con chiusino di
D12.03.004.b tipo carrabile pure in resine rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso

e di prolunga in cemento, compreso lo scavo, la base di appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il
trasporto dei materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di
pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime di circa 46x35x35 cm

SOMMANO cad 12,00 225,18 2´702,16 945,76 35,000

40 Pulizia di superfici con sistema a bassa pressione (0.5 -1.5 bar) a vortice rotativo elicoidale
DEI A25103 (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5-300 u, durezza 2.5-3 mohs) e

consumo medio di acqua 10-60 l/h; esclusi ponteggi: per edilizia civile, in situazioni di media
difficoltà.

SOMMANO m² 40,00 34,84 1´393,60 975,52 70,000

41 Revisione e restauro di paramento murario in mattoncini realizzati a mano comprendente
DEI A65002 scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono

stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione
dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelli completamente mancanti fino al 20% per
ogni m²  di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla
malta originaria, addittivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui,
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione.

SOMMANO m² 40,00 160,72 6´428,80 6´171,65 96,000

42 Rimozione fioriere esistenti in ghisa, sorrette da elementi in cemento prefabbricato,compreso
PA 01 ogni onere e magistero, con accatastamento  nei luoghi indicati dall'amministraziohne

SOMMANO cadauno 4,00 101,31 405,24 143,76 35,475

43 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera, eseguito con 300 kg di cemento
PA 02 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto, per quantitativi di piccola entità, su ordine della

D.L. o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste compresi lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse
le opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a piano di campagna

SOMMANO m3 80,10 200,29 16´043,23 4´239,69 26,427

44 Solo posa in opera pavimentazione in basalto (Sampietrini) su letto di sabbia dello spessore non
PA 03 inferiore a cm 5, compreso e compensato nel prezzo. Nel prezzo si intendono compensati tutti

gli oneri necessari all'adattamento, alla compattazione e quanto altro necessario a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 631,00 51,92 32´761,52 24´154,68 73,729

45 Rialzamento chusini  previa demolizione della pavimentazione circostante, rimozione chiusino,
PA 05 ripresa della parte terminale della canna di discesa, compreso l'onere per la costruzione di un

adeguato cordolo in c.a., a ridosso del telaio con cemento ARI dosato a q.li 3 per mc di
impasto, armatura minima di 4 8 staffati per ogni lato, altezza minima del cordolo cm 12 e
larghezza dino a coprire la sottostante muratura del pozzetto, compresa e compensata
l'eventuale lavorazione in mattoni per rialzo alla quota di progetto secondo le modalità che
saranno di volta in volta suggerite dalla D.L., compreso il trasporto ne4ll'ambito del cantiere dei
chiusini, la sua successiva ricollocazione in opera e il ripristino della pavimentazione
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SOMMANO cadauno 15,00 150,19 2´252,85 1´384,20 61,442

46 Compenso per eventuale rimozione e ricollocazione in opera di segnaletica,di dissuasori
PA 06 metallici e di qualsiasi altra opera presente, compresi e compensati tutti gli oneri necessari a

dare l'opera perfetta a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 903,01 903,01 679,31 75,227

47 Fornitura e posa in opera di cestino composto da struttura cilindrica PA.011 in lamiera di
PA 07 acciaio sp. 20/10 mm Ø 390 mm ed altezza 740 mm. Il  coperchio di Ø 390 mm in lamiera sp

7 mm presenta un foro centrale del Ø 160 mm per l'introduzione dei rifiuti. ll coperchio sarà
dotato di serratura a scatto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello, in trafilato tondo
di acciaio inox Ø 8mm, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base Ø 230 sp 8 mm, in
acciaio inox satinato, è fissato al cesto tramite due viti M8x30. Tutta la struttura è zincata a
caldo secondo le UNI 1468 e verniciata apolveri P.P. Il fissaggio al suolo avverrà mediante
idonei tasselli in acciaio. Il cestino avrà capacità totale di 80 litri, altezza 803 mm e peso 28 kg

SOMMANO cadauno 18,00 680,37 12´246,66 1´162,26 9,490

48 Nolo di combinata a jet: a caldo
PA 08 SOMMANO h 8,00 93,20 745,60 267,92 35,933

49 Ripresa della pavimentazione esistente in basalto (Sampietrino) nelle zone disconesse. Sono
PA 10 compresi la rimozione della pavimenzione in sampietrino esistente e l'accantonamento nei

luoghi indicati dalla D.L., ripristino letto di sabbia non inferiore a cm 5, compattazione piano,
posa in opera pavimentazione precedentemente rimossa, adattamento degli stessi, sigillatura dei
giunti e quanto altro occorre per dare l'opera perfetta a regola d'arte

SOMMANO mq 143,75 76,00 10´925,00 8´047,13 73,658

50 Lampada a LED del tipo SN223L, marca NERI, cotiuito da apparecchio in pressofusione e
PA 11 lamiera di alluminio, vetro temprato trasparente extrachiaro, completa di piastra  modulo LED

53w, 6000Lumen, 3000K° facilmente asportabile, elementi di fissaggio, mensola a muro tipo
4039.000 marca Neri,formata da elementi in ghisa sferoidale. E' compreso lo smontaggio della
lampada esistente comprensiva di mensola e l'accantonamento del materiale nei luoghi indicati
dall'amministrazione, opere murarie in genere, la messa in opera a parete della nuova lampada,
opere provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte

SOMMANO cadauno 19,00 1´327,47 25´221,93 2´181,77 8,650

51 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

SOMMANO m 220,00 13,10 2´882,00 793,21 27,523

52 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e
5.a nolo primo mese o frazione

SOMMANO m² 39,00 5,31 207,09 4,76 2,300

53 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite
S01.01.001.0 da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
9.a diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento

continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo
di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.

SOMMANO cad 30,00 1,64 49,20 0,76 1,548

54 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite
S01.01.001.0 da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
9.e diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento

continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Montaggio e smontaggio, per ogni modulo

SOMMANO cad 300,00 2,35 705,00 10,91 1,548

55 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
S01.01.001.1 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata
6.b un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.

SOMMANO giorno 900,00 2,82 2´538,00 208,12 8,200

56 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.a preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

SOMMANO m² 20,00 89,00 1´780,00 356,00 20,000

57 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.b preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

SOMMANO m² 80,00 3,30 264,00 52,80 20,000

58 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
S01.01.002.2 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
2.a manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00 151,08 51,042

59 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
S01.01.002.2 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
2.b manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Nolo per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00 265,42 51,042

60 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140,
S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
2.a altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione

del solo materiale
SOMMANO cad 4,00 68,91 275,64 21,03 7,630

61 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno
S01.01.005.2 su ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di transito. Montaggio, somontaggio e nolo
9.a del materiale. Larghezza cm 60.

SOMMANO m 80,00 27,20 2´176,00 166,03 7,630

62 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a SOMMANO cad 25,00 0,32 8,00 0,00

63 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm
2.c SOMMANO cad 25,00 0,35 8,75 0,00

64 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
3.a SOMMANO cad 60,00 0,35 21,00 0,00

65 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
S01.04.002.0 strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
5 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per

mese o frazione
SOMMANO cad 5,00 25,01 125,05 0,00

66 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 m, 1
S01.04.004.0 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1
2 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1

specchietto.
SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00 0,00

67 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e
S01.04.006.0 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
1.d ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da

6 kg classe 34 A 233 BC.
SOMMANO cad 2,00 1,63 3,26 0,00

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 293´519,28 112´984,39



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 293´519,28 112´984,39
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 293´519,28 112´984,39 38,493

M:000 <nessuna> euro 293´519,28 112´984,39 38,493

M:000.001      OPERE EDILI euro 245´312,30 105´225,21 42,894

M:000.001.001           SCAVI, REINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI euro 76´576,87 41´582,35 54,301
M:000.001.002           MASSETTI, PAVIMENTAZIONE, CIGLI euro 145´180,28 54´455,66 37,509
M:000.001.003           OPERE MURARIE euro 8´013,49 7´300,04 91,097
M:000.001.004           ARREDO URBANO euro 15´541,66 1´887,16 12,143

M:000.002      IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 4´954,23 1´548,17 31,249
M:000.003      PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 31´273,76 4´180,89 13,369
M:000.004      COSTI DELLA SICUREZZA euro 11´978,99 2´030,12 16,947

TOTALE  euro 293´519,28 112´984,39 38,493

     Nettuno, 04/06/2018

Il Tecnico
ARCH. FRANCESCA MAZZOCCHI
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