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QUADRO ECONOMICO 
 
 

 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COLONNA, VIA DEL 

QUARTIERE E STRADE LIMITROFE – II LOTTO FUNZIONALE  

- BORGO MEDIEVALE DI NETTUNO - 

 
 
 
A LAVORI A MISURA     

1 Importo dei lavori  € 293.519,28   

2 Lavori in economia € 18.000,00   

4 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA   € 311.519,28 

5 Di cui, per costi della sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta. 

€ 11.978,99   

6 Lavori a base d’asta  € 299.540,29   

 
B SOMME A DISPOSIZIONE      

1 Allacciamento a pubblici esercizi € 3.200,00   

2 Imprevisti IVA inclusa € 14.500,00   

3 Spese tecniche di cui all’art.113 D.L.vo 50/16 € 4.732,47   

4 Spese tecniche progettazione esecutiva, 
Direzione Lavori e Contabilità 

€ 15.610,40   

5 Spese tecniche Coordinamento Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 

€ 7.358,46   

6 Contributo previdenziale 4% di B4 E B5 € 978,75   

7 IVA su spese tecniche 22% € 5.255,28   

8 Spese per attività di consulenza e di supporto   € 4.115,94   

9 Spese per commissioni giudicatrici € 1.577,49   

10 IVA 10% di A4  € 31.151,93   

      

   sommano € 88.480,72 
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TOTALE GENERALE  A+B 

 
sommano 

 
€ 

 
400.000,00 
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