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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
B01.01.004.b

2
A03.01.004.b

3
A03.01.015.b

4
B01.01.005

PA 01

PA 06

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI (Cat 1)
SCAVI, REINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI (SbCat
1)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano
/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi
indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di dlettamento e
puliziadel fondo: per cubetti finoa12 x 12 cm

ViaMarcantonio Colonna

Viadd Quartiere/Scainata Piazza Colonna

Viadel Baluardo * (par.ug.=593,00-179)

Scalinata Piazzetta Andrea Sacchi

SOMMANO m2

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, /o lamiere, e/o reti; I'impiego di mezzi
d'opera adeguati ala mole delle strutture da demolire; le opere di
recinzione prowvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o aridosso del fabbriceti o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materidi
metdlici con I'ausilio di fiamma ossidrica 0 con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
al’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzeta del materiadle inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Piazzetta Andrea Sacchi (sotto pavimentazione marmette di
cemento)

Piazzetta Andrea Sacchi gradini con mattoncini * (par.ug.=8,50+
5,20)

SOMMANO m?3

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in operaamezzo di maltao colla, calo in basso e
I"awicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiae inutilizzabile: in marmittoni e simili

Piazzetta Andrea Sacchi (marmette di cemento)

SOMMANO nv?

Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.
compreso il carico sumezzo di trasporto
ACCANTONAMENTO NEI LUOGHI INDICATI DALLA
D.L.

Piazzetta Andrea Sacchi

*(lung.=13,90+13,60+13,60)

% Piazza Colonna * (par.ug.=10/100)* (lung.=18,25+18+17,80+
18,60)

SOMMANO m

Rimozione fioriere esistenti in ghisa, sorrette da elementi in
cemento prefabbricato,compreso ogni onere e magistero, con
accatastamento nel luoghi indicati dall'amministraziohne

Piazzetta Andrea Sacchi

SOMMANO cadauno
Compenso per eventuale rimozione e ricollocazione in opera di

segnaletica,di  dissuasori metallici e di qualsiasi altra opera
presente, compresi e compensati tutti gli oneri necessari a dare

414,00

98,00

13,70

0,10

41,10

72,65

0,100

0,100

61,00
179,00
414,00

49,00

703,00

9,80

1,37

11,17

98,00

98,00

41,10

7,27

48,37

4,00

4,00

13,29

85,49

12,39

8,45

101,31

9'342,87

954,92

1214,22

408,73

405,24

3,183

0,325

0,414

0,139

0,138

A RIPORTARE

12325,98

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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DIMENSIONI

IMPORTI

?X”RWI'S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '”f;'d'
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 0
RIPORTO 12'325,98
I'opera perfetta aregola d'arte
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 903,01 903,01/ 0,308
7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m3 in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi natura e consistenza
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
€CC.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale
del materiale: compresoil carico sul mezzo di trasporto
predisposizione pubblica illuminazione e fibra ottica:
Viadel Baluardo 110,00 0,500 0,500 27,50
Viade Quartiere 23,00 0,500 0,500 5,75
ViaMarcantonio Colonna 21,00 0,500 0,500 5,25
Piazzetta Andrea Sacchi 2,00 12,00 0,500 0,500 6,00
adeguamento linea acque meteoriche
Viadel Baluardo 40,00 0,600 0,800 19,20
ViaMarcantonio Colonna (pozzetto di raccolta) 0,60 0,600 0,800 0,29
Parzidem? 63,99
adetrarreil 20% per la presenzadi sottoservizi * (lung.=20/100) 0,20 63,990 -12,80
Parzide m? -12,80
*20 cm sono stati considerati nello scavo a mano
Sommano positivi m3 63,99
Sommano negativi m? -12,80
SOMMANO m3 51,19 65,68 3362,16| 1,145
8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche al'interno di
A02.01.009.a|edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e I'devazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico al’interno del cantiere: in terreni scialti o
bagnati, sabbie e argille
20 % di mq 63,99 12,80
SOMMANO m3 12,80 118,16 1'512,45/ 0,515
9 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche al'interno di
A02.01.009.a|edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico al’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie e argille
zona attualmente in sampietrino 703,00 0,200 140,60
Vedi voce n° 3 [m? 98.00] 0,300 29,40
SOMMANO m3 170,00 118,16 20°087,20| 6,844
10 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a|di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi finoa50 m
Vedi voce n° 2 [m? 11.17] 11,17
Vedi voce n° 3[m? 98.00] 98,00
Vedi voce n° 7 [m3 51.19] 51,19
Vedi voce n° 8 [m3 12.80] 12,80
Vedi voce n° 9 [m? 170.00] 170,00
SOMMANO m? 343,16 24,27 8328,49| 2,837
11 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.b|di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
A RIPORTARE 46'519,29

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord. DIMENSIONI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

46'519,29

dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi a primi
Vedi voce n° 10 [m? 343.16]

SOMMANO m?3

12 Carico e trasporto a discariche €o impianti autorizzati che
A03.03.005.a|dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materidle proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato,
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
amano

Vedi voce n® 2 [m2 11.17] 2,50
Vedi voce n° 3 [m? 98.00] *(par.ug.=75/1000) 0,08
Vedi voce n° 7 [m3 51.19] 1,80
Vedi voce n° 8 [m?3 12.80] 1,80
Vedi voce n° 9 [m3 170.00] 1,80

SOMMANO ton

13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e | dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materide proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato,
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica per ogni km
ulteriore a 10 km dd cantiere, tale compenso viene corrisposto
qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere

Vedi voce n° 12 [ton 456.95] 10,00

SOMMANO ton

14 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.e|comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiae di risulta proveniente da demoalizioni per rifiuti specidi
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a
mezzo del'apposito  formulario di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. rifiuti da demolizione stradale

Vedi voce n° 2 [m? 11.17] 2,50
Vedi voce n° 3 [m? 98.00] * (par.ug.=75/1000) 0,08

SOMMANO ton

15 Compenso ale discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c|comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti specidli
inerti. L’'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a
mezzo del'gpposito  formulario di  identificazione  rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce non recuperabili

Vedi voce n® 7 [m2 51.19] 1,80
Vedi voce n° 8 [m2 12.80] 1,80
Vedi voce n° 9 [m3 170.00] 1,80

SOMMANO ton
16 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per
C01.11.004 |irrorazione, selettivo o totalitario

Vedi voce n° 1 [m? 703.00]

Vedi voce n° 3 [m?2 98.00]

SOMMANO m?

343,16

343,16

27,93
7,84
92,14
23,04
306,00

456,95

4'569,50

4'569,50

27,93
7,84

35,77

92,14
23,04
306,00

421,18

703,00
98,00

801,00

1,29

23,65

0,71

17,00

11,00

0,04

442,68

10°806,87

3'244,35

608,09

4'632,98

32,04

0,151

3,682

1,105

0,207

1,578

0,011

A RIPORTARE

66'286,30

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

66'286,30

17
A02.02.002.d

18
B01.03.001.a

19
B01.02.004.b

20
PA 02

21
A06.02.002

22
A06.03.001.a

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito
urbano con materiali selezionati, compresi  spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura
e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con I'uso di mezzi meccanici €
con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennitd, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di
impiego

Vedi voce n° 7 [m3 51.19]

Vedi voce n° 8 [m? 12.80]

adetrarre diametro tubazioni * (par.ug.=0,05* 0,05* 3,14)

adetrarre diametro tubazioni * (par.ug.=0,04* 0,04* 3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?3

Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
40-70 mm compresi la fornitura del materiae, lo spandimento, la
cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a
semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3
kg/m? di emulsione e 12 litri/m? di graniglia da 1+1,5 cm; nella
seconda 2 kg/m2 di emulsione e 10 litri/m2 di granigliada 0,5+1 cm
separatamente cilindrate, misurata a spessorefinito: da10 cm

Vedi voce n° 1 [m? 703.00]

Vedi voce n° 3 [m? 98.00]

SOMMANO m?

Compattazione del piano di posa dela fondazione stradae
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densita non minore del 98% della prova AASHO modificata ed
un valore del modulo di compressibilita Me non inferiore di 50 N/
mm?, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7

Vedi voce n° 18 [m2 801.00]

SOMMANO m?2

MASSETTI, PAVIMENTAZIONE, CIGLI (SbCat 2)

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'atro necessario per
dare un’'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere
prowvisiondli, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a
piano di campagna

Vedi voce n° 18 [m?2 801.00]

SOMMANO m3

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di quasias
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a12 mm

26/20

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'dtezzadi 4 m dd piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

0,01
0,01

801,00

209,60
209,60

0,100

2,290

51,19
12,80
-2,10
-2,10

63,99
-4,20

59,79

703,00
98,00

801,00

801,00

801,00

80,10

80,10

1'834,29

1'834,29

102,85

4,77

0,40

200,29

1,43

6°149,40

3'820,77

320,40

16'043,23

2'623,03

2,095

1,302

0,109

5,466

0,894

A RIPORTARE

95'243,13

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 0
RIPORTO 95'243,13
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
ViaMarcantonio Colonna 14,50 0,100 1,45
Viadel Quartiere 23,00 0,100 2,30
Scalinata Piazza Colonna 77,50 0,100 7,75
Viadel Baluardo 50,00 0,100 5,00
Piazzetta Andrea Sacchi 116,00 0,100 11,60
SOMMANO m? 28,10 22,49 631,97 0,215
23 Solo posa in opera pavimentazione in basalto (Sampietrini) su letto,
PA 03 di sabbia dello spessore non inferiore a cm 5, compreso €
compensato nel prezzo. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli
oneri necessari al'adattamento, alla compattazione e quanto altro
necessario adare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte.
Vedi voce n° 1 [m? 703.00] 703,00
adetrarre Viadd Quartiere -72,00
Sommano positivi m2 703,00
Sommano negativi m2 -72,00
SOMMANO m2 631,00 51,92 32'761,52| 11,162
24 Fornituraa pié d’ operadei seguenti materidi di selce misurati a m2
B01.05.026.a |di superficie selciata: cubetti 12 x 12 cm h=12/14 cm
Viadel Quartiere 72,00
percentuale della superficie rimassa non riutilizzabile * (par.ug.=15/
100) 0,15 631,000 94,65
Piazzetta Andrea Sacchi 98,00
SOMMANO n»? 264,65 180,00 47°637,00| 16,230
25 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a|di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi finoa50 m
movimentazione cubetti da ricollocare in opera 631,00 0,120 75,72
SOMMANO m3 75,72 24,27 1'837,72| 0,626
26 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.b|di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai primi
ulteriori 100 m *(par.ug.=10*631) 6310,00 0,120 757,20
SOMMANO m3 757,20 1,29 976,79 0,333
27 Shassatura e adattamento di selci, preesistenti
B01.05.027 |30 cubetti per mq * (par.ug.=100*0,30) 30,00 631,000 18930,00
SOMMANO cad 18'930,00 0,98 18'551,40, 6,320
28 Compenso per inzeppature a lembi dei selciati a contatto con le
B01.05.028 |zone sterrate
perimetro pavimentazione in selciato da riposizionare * (lung.=346+
50+47) 443,00 443,00
SOMMANO m 443,00 3,88 1'718,84| 0,586
29 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di
B01.05.025 |selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura
dei giunti, e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regolad artein letto di sabbia
(par.ug.=631+72+98) 801,00 801,00
A RIPORTARE 801,00 199°358,37

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita — %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 801,00 199'358,37
SOMMANO n? 801,00 6,35 5086,35 1,733
30 Ripresa della pavimentazione esistente in basato (Sampietrino)
PA 10 nelle zone disconesse. Sono compresi la rimozione dela
pavimenzione in sampietrino esistente e l'accantonamento nel
luoghi indicati dalla D.L., ripristino letto di sabbia non inferiore a
cm 5, compattazione piano, posa in opera pavimentazione
precedentemente rimossa, adattamento degli stessi, sigillatura dei
giunti e quanto altro occorre per dare I'opera perfettaa regoladarte
Piazza Marcantonio Colonna * (par.ug.=25/100) 0,25 575,000 143,75
SOMMANO mq 143,75 76,00 10'925,00, 3,722
31 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione
A20.01.007.b|scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e I'uso degli
appropriati prodotti chimici
cigli esistenti scainata piazza colonna 4,00 18,00 0,200 14,40
4,00 18,00 0,150 10,80
cigli esistenti viadel quartiere 1,00 2,60 0,400 1,04
1,00 2,60 0,200 0,52
5,00 2,20 0,150 1,65
1,00 2,90 0,200 0,58
1,00 2,90 0,150 0,44
1,00 4,00 0,200 0,80
1,00 4,00 0,150 0,60
cigli esistenti Viadel Baluardo *(lung.=2,95+2,30+2,40) 1,00 7,65 0,200 1,53
(lung.=2,95+2,30+2,40) 1,00 7,65 0,150 1,15
cigli esistenti Piazzetta Antonio Sacchi 3,00 13,60 0,200 8,16
3,00 13,60 0,150 6,12
5,00 12,60 0,100 6,30
5,00 12,60 0,150 9,45
SOMMANO m2 63,54 10,85 689,41 0,235
32 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di
B01.06.006.b |granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione,
fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso,
formazione di eventuai bocchette centinate ed ai laterali a piano
inclinato
Piazzetta Andrea Sacchi * (lung.=13,60+13,90) 27,50 27,50
3,00 12,60 37,80
SOMMANO m 65,30 21,63 1'412,44| 0,481
33 Cigli per marcigpiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.b |ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere €
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
Piazzetta Andrea Sacchi * (lung.=13,60+13,40) 27,00 27,00
2,00 12,60 25,20
SOMMANO m 52,20 36,56 1'908,43| 0,650
34 Cigli per marcigpiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.e |ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere €
magistero per dareil lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del
240%)
1,00
SOMMANO ml 1,00 124,30 124,30 0,042
A RIPORTARE 219°504,30

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

incid.
%

RIPORTO

219'504,30

35
PA 05

36
PA 07

37
C01.05.028

38
B02.04.005.e

Rialzamento chusini previa demolizione della pavimentazione
circostante, rimozione chiusino, ripresa della parte terminale della
canna di discesa, compreso l'onere per la costruzione di un
adeguato cordolo in c.a, a ridosso del telaio con cemento ARI
dosato a g.li 3 per mc di impasto, armatura minima di 4 8 staffati
per ogni lato, dtezza minima del cordolo cm 12 e larghezza dino a
coprire la sottostante muratura del pozzetto, compresa e
compensata l'eventuale lavorazione in mattoni per riazo dla quota
di progetto secondo le modalita che saranno di volta in volta
suggerite dallaD.L., compreso il trasporto nedll'ambito del cantiere
dei chiusini, la sua successiva ricollocazione in opera e il ripristino
della pavimentazione

SOMMANO cadauno

ARREDO URBANO (SbCat 4)

Forniturae posain operadi cestino composto da struttura cilindrica
PA.011 in lamiera di acciaio sp. 20/10 mm & 390 mm ed dtezza
740 mm. Il coperchio di @ 390 mm in lamiera sp 7 mm presental
un foro centrale del @ 160 mm per lintroduzione dei rifiuti. Il
coperchio sara dotato di seratura a scatto. All'interno del
contenitore € alloggiato un anello, in trafilato tondo di acciaio inox
@ 8mm, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. Labase @ 230 sp 8
mm, in acciaio inox satinato, € fissato a cesto tramite due viti
M8x30. Tutta la struttura & zincata a caldo secondo le UNI 1468 e
verniciata apolveri P.P. Il fissaggio a suolo avverra mediante
idonei tasselli in acciaio. 1l cestino avra capacita totale di 80 litri,
altezza 803 mm e peso 28 kg

Piazza Colonna

Piazza Sacchi 2

Viadel Balurdo

SOMMANO cadauno

Panchina in pietra - Fornitura e posa in opera di panchine in pietra
0 similare bocciardato formate da un piano e due dementi di
supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non inferiore a 290
kg, compresa la redlizzazione del piano di posa e ogni onere e
magistero per dare I’ opera compiuta a perfettaregola d arte
Piazzetta Andrea Sacchi

SOMMANO cad

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (Cat
2)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
prefabbricati di calcestruzzo, redlizzati con cemento tipo 42,5R ed
inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di
classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
atezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per
I'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di
copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo
di spessore 20 cm, armata con rete eettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovra
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere
necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente 1o
scavo ed il rinterro; fondo di sezione interna 70x70 h=100 cm,
spessore pareti 15cm

nuova linea smaltimento acque meteoriche

SOMMANO cad

15,00

15,00

4,00
10,00
4,00

18,00

2,00

2,00

3,00

3,00

150,19

680,37 12°246,66

1'647,50

186,36

2'252,85

37295,00

559,08

0,768

4,172

1,123

0,190

A RIPORTARE

237'857,89

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

237'857,89

39
B01.01.011.a

40
B02.05.006

41
B02.03.012.b
.05

42
PA 08

43
B01.01.007

44
D12.03.004.b

Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta. Escluso I’ onere della discarica: a
mano

SOMMANO cad

Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa
sferoidde a norma UNI EN 1563, conforme ala norma UNI EN
124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia
di Qualita secondo laNorma UNI EN SO 9001:2000, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio
a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia
concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrdi disposte lungo
l'asse di concavita e ortogonamente a quelle laterali per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza dd traffico,
ciclistico

nuova linea smaltimento acque meteoriche * (par.ug.=3* 65)

SOMMANO kg

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad ata densitd) di tipo corrugato
coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi a progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e
UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformita IIP o
equipallente, controllate secondo gli standard Europei 1SO 9001/
2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi speciai e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con
le apposite voci di elenco Classe di rigidita 8 kN\m? del diametro
esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm

nuova linea acque meteoriche

SOMMANO m

Nolo di combinataajet: acaldo
puliziafognaesistente 1 g

SOMMANO h

Rimozione d'opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del
tedlaio mediante scalpdllatura del calcestruzzo o mata o atro
materide di fissaggio, compreso l'onere dell'alontanamento del
materidedi risultain luoghi indicati dallaD.L.

chiusini in cemento via del quartiere * (par.ug.=65*5)

SOMMANO kg

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (Cat 3)

Pozzetto in resine rinforzate, |P66 autoestinguenti non propaganti la
fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in resine rinforzate,
completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso e di
prolunga in cemento, compreso lo scavo, la base di appoggio in
calcestruzzo, il reinterro, il trasporto del materiali in eccedenza alo|
scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in
opera: delle dimensioni interne minime di circa 46x35x35 cm
Viadel Baluardo

ViaDel Quartire

ViaMarcantonio Colonna

Piazzetta Andrea Sacchi

195,00

325,00

40,00

6,00

6,00

195,00

195,00

40,00

40,00

8,00

8,00

325,00

325,00

5,00
2,00
2,00
3,00

100,15

3,60

41,36

93,20

2,13

600,90

702,00

1'654,40

692,25

0,205

0,239

0,564

0,254

0,236

A RIPORTARE

12,00

242'253,04

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

12,00

242'253,04

45
D05.41.005

46
D05.41.003

47
B02.05.004

PA 11

49
A04.01.021.a

SOMMANO cad

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro|
esterno mm 110

predisposizione impianto di pubblica illuminazione

Viadel Baluardo

Viade Quartiere

ViaMarcantonio Colonna

Piazzetta Andrea Sacchi

SOMMANO m

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro|
esterno mm 75

predisposizione fibra ottica

Vedi voce n° 45 [m 168.00]

SOMMANO m

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme ala norma UNI EN 124 - Classe
B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione
Europea e certificati a Garanzia di Quadlita secondo la Norma UNI
EN SO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica
agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la
marcatura EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva
Telaio di dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce
netta non inferiore a 400x400mm Con base prowista di
dentellatura nella parte inferiore mediana di ogni lato e negli angoli,
di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la
stabilita. Coperchio appoggiante sul telaio in soli 3 punti per
garantirne l'assoluta stabilita e silenziosita - Ribaltabile a 90° sul
telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura
Peso totale kg 18 circa

sogtituzione chiusini di cemento in ViaDel Baluardo

SOMMANO cad

Lampada a LED dd tipo SN223L, marca NERI, cotiuito da
apparecchio in pressofusione e lamiera di aluminio, vetro temprato,
trasparente extrachiaro, completa di piastra modulo LED 53w,
6000Lumen, 3000K° facilmente asportabile, elementi di fissaggio,
mensola a muro tipo 4039.000 marca Neri,formata da elementi in
ghisa sferoidade. E' compreso lo smontaggio dellalampada esistente
comprensiva di mensola e l'accantonamento del materiale nel
luoghi indicati dall'amministrazione, opere murarie in genere, la
messa in opera a parete della nuova lampada, opere provvisiondi €
quant'altro occorre per dare I'opera completaaregola darte

Viadel Baluardo

Piazzetta Andrea Sacchi

Piazza Marcantonio Colonna

ViaMarcantonio Colonna

SOMMANO cadauno

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le
vigenti normative in materiainfortunistica, compresi il manovratore
ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: atezza 18,00 m,
portata 200 kg,

per il montaggio della pubblicailluminazione Piazza Marcantonio

2,00

100,00
23,00
21,00
12,00

12,00

100,00
23,00
21,00
24,00

168,00

168,00

168,00

5,00

5,00

7,00
3,00
8,00
1,00

19,00

225,18

6,92

5,42

81,61

1'327,47

2'702,16

1'162,56

910,56

408,05

25221,93

0,921

0,396

0,310

0,139

8,593

A RIPORTARE

272'658,30

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

272'658,30

50
A01.06.003.a

51
A01.06.003.b

52
DEI A25103

53
DEI A65002

54
S01.01.001.0
4

55
S01.01.002.0
la

Colonna
per il montaggio della pubblicailluminazione Piazza Marcantonio
Colonna

SOMMANO giorno

OPERE EDILI (Cat 1)
OPERE MURARIE (ShCat 3)

Prelievi di campioni di malta, con asportazione degli stess
mediante utensili a mano, e prove di laboratorio atte a determinare
la verieta del componenti, la granulometria e la relativa
classificazione in base a decreto del Ministero del Lavori Pubblici
20 novembre 1987, n.103: analisi granulometrica

Arco dIngresso Via del Bauardo

SOMMANO cad

Prelievi di campioni di malta, con asportazione degli stess
mediante utensili a mano, e prove di laboratorio atte a determinare
la varieta dei componenti, la granulometria e la relativa
classificazione in base a decreto del Ministero del Lavori Pubblici
20 novembre 1987, n.103: andlisi chimica

Arco d'Ingresso Via del Baluardo

SOMMANO cad

Pulizia di superfici con sistema a bassa pressione (0.5 -1.5 bar) a
vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro
finissimo (granulometria 5-300 u, durezza 2.5-3 mohs) e consumo
medio di acqua 10-60 I/h; esclusi ponteggi: per edilizia civile, in
situazioni di media difficolta.

zonaarco ingresso Viadel Bauardo

SOMMANO m?

Revisione e restauro di paramento murario in mattoncini realizzati
a mano comprendente scarnitura delle vecchie malte anmalorate
con l'onere della savaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di
saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di
quelli completamente mancanti fino a 20% per ogni m? di
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti,
approprieti ala malta originaria, addittivata con resina acrilica per
maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale €
predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione.
zonaarco ingresso Viadel Bauardo

SOMMANO m?

COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 4)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici
di rete dettrosadata (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Costo d'uso mensile o frazione

arealogistica* (lung.=5+5+10+10)

aree di stoccaggio e deposito * (lung.=3,5+3,5+3,5+3,5)

SOMMANO m
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

dormitorio, uffici; con panndli di tamponatura strutturdi, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno

5,00
5,00

30,00
14,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,00

40,00

40,00

40,00

150,00
70,00

220,00

289,50

36,15

154,94

160,72

13,10

868,50

36,15

154,94

17393,60

6'428,80

2'882,00

0,296

0,012

0,053

0,475

2,190

0,982

A RIPORTARE

284°422,29

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

incid.
%

RIPORTO

284°422,29

strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere dacciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di capestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con alacciamento ale linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

spogliatoio 2,50 5,000
ufficio 2,50 3,000

SOMMANO m?

56 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturdi, tetto in
1b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere dacciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenzide, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con alacciamento dle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).

Vedi voce n° 55 [m2 20.00] 4,00

SOMMANO m?

57 Bagno chimico portetile, redlizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, dlestimento
2a in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liqguame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smatimento rifiuti speciai. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO cad

58 Bagno chimico portetile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, dlestimento
2b in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liqguame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smdtimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione

(par.ug.=4*1) 4,00

SOMMANO cad

59 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro redizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9a ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a cado, dotate di ganci e atacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezzal
pari 21110 mm e lunghezza pari 22000 mm.

(par.ug.=6,00*5) 30,00

SOMMANO cad

12,50
7,50

20,00

80,00

80,00

1,00

1,00

4,00

4,00

30,00

30,00

89,00

3,30

296,00

130,00

1,64

1'780,00

264,00

296,00

520,00

49,20

0,090

0,101

0,177

0,017

A RIPORTARE

28

7°331,49

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 0
RIPORTO 287'331,49
60 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9e ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a cado, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento  continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Montaggio e
smontaggio, per ogni modulo
n. 10 smontaggio e montaggio per 6 moduli * (par.ug.=5* 10*6) 300,00 300,00
SOMMANO cad 300,00 2,35 705,00, 0,240
61 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.1 [lampade anche ad intermittenza, aimentate a batteria con
6.b autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarical
batterie.
(par.ug.=150% 6) 900,00 900,00
SOMMANO giorno 900,00 2,82 2'538,00f 0,865
62 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali,
S01.01.005.2 |munita di parapetto il legno su ambedue i lati, con listelli trasversali
9a sul piano di transito. Montaggio, somontaggio e nolo del materiale.
Larghezza cm 60.
(par.ug.=2*5) 10,00 8,00 80,00
SOMMANO m 80,00 27,20 2'176,00f 0,741
63 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
S01.01.001.0 |plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
5a fissaggio dedlla rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione
recinzione di cantiere 20,00 1,950 39,00
SOMMANO m2 39,00 5,31 207,09 0,071
64 Cartdli di pericolo (colore giallo), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di dluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
la di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
(par.ug.=5*5,00) 25,00 25,00
SOMMANO cad 25,00 0,32 8,00 0,003
65 Cartdli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di dluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2c di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm
(par.ug.=5*5) 25,00 25,00
SOMMANO cad 25,00 0,35 8,75/ 0,003
66 Carteli di obbligo (colore blu), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di dluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
3a di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
(par.ug.=5*12) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,35 21,00, 0,007
67 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.0 |attuazione del Codice della strada, fig 1l 382) da apporre in cantieri
5 di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo
d'uso per mese o frazione
(par.ug.=5*1) 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 25,01 125,05/ 0,043
A RIPORTARE 293'120,38

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI




pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 0
RIPORTO 293'120,38
68 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 |lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione sdina 500 ml., 1 tappo
2 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garzaidrofila sterile, 1 paio di
forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di
fazzoletti di carta, 1 specchietto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00f 0,041
69 Estintore a polvere, omologato, con vavola a pulsantevalvola di
S01.04.006.0 |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
1d controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 1,63 3,26/ 0,001
70 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |aluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
2a scale di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo|
per un mese o frazione del solo materiale
per lapulitura e revisione del paramneto murario arco di ingresso
Viadel Baluardo * (par.ug.=4*1) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 68,91 275,64) 0,094
Parziale LAVORI A MISURA euro 293'519,28| 100,000
TOTALE euro 293'519,28| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI

TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE EDILI 245'312,30
002 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 4954,23
003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 31°273,76
004 COSTI DELLA SICUREZZA 11'978,99
Totale CATEGORIE euro 293'519,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] % ’
TOTALE 0

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 293'519,28| 100,000
M:000 <nessuna> euro 293'519,28| 100,000
M:000.001 OPERE EDILI euro 245'312,30| 83,576
M:000.001.001 SCAVI, REINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI euro 76'576,87| 26,089
M:000.001.002 MASSETTI, PAVIMENTAZIONE, CIGLI euro 145180,28| 49,462
M:000.001.003 OPERE MURARIE euro 8013,49] 2,730
M:000.001.004 ARREDO URBANO euro 15'541,66| 5,295
M:000.002 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 4'954,23| 1,688
M:000.003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 31'273,76| 10,655
M:000.004 COSTI DELLA SICUREZZA euro 11°978,99, 4,081

TOTALE euro 293'519,28| 100,000

Nettuno, 04/06/2018

Il Tecnico
ARCH. FRANCESCA MAZZOCCHI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI NETTUNO- AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI ['NettunoCSdef.dcf' (C:\Users\Utente\Desktop\NETTUNO\Net



		2018-06-07T07:53:44+0000
	Mazzocchi Francesca




