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PROVINCIA DI ROMA

CITTA’ DINETTUNO

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COLONNA, VIA DEL
QUARTIERE E STRADE LIMITROFE — I LOTTO FUNZIONALE
- BORGO MEDIEVALE DI NETTUNO -

QUADRO ECONOMICO
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QUADRO ECONOMICO

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COLONNA, VIA DEL
QUARTIERE E STRADE LIMITROFE - Il LOTTO FUNZIONALE
- BORGO MEDIEVALE DI NETTUNO -

A LAVORI A MISURA
1 Importo dei lavori € 293.519,28
2 Lavori in economia € 18.000,00
4 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 311.519,28
5 Di cui, per costi della sicurezza, non soggetti a|€ 11.978,99

ribasso d’asta.
6 Lavori a base d’asta € 299.540,29
B |SOMME A DISPOSIZIONE
1 Allacciamento a pubblici esercizi € 3.200,00
2 Imprevisti IVA inclusa € 14.500,00
3 Spese tecniche di cui all’art.113 D.L.vo 50/16 € 4.732,47
4 Spese tecniche progettazione esecutiva, |€ 15.610,40

Direzione Lavori e Contabilita
5 Spese tecniche Coordinamento Sicurezza in fase | € 7.358,46

di progettazione ed esecuzione
6 Contributo previdenziale 4% di B4 E B5 € 978,75
7 IVA su spese tecniche 22% € 5.255,28
8 Spese per attivita di consulenza e di supporto € 4.115,94
9 Spese per commissioni giudicatrici € 1.577,49
10 |IVA 10% di A4 € 31.151,93

sommano | € 88.480,72

C |TOTALE GENERALE A+B sommano | € 400.000,00
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