



Tavola	Oggetto	
5/7	SEZIONI STATO DI PROGETTO: - Rimozioni e demolizioni	<div>Data</div> <div>Luglio 2019</div>

Consolidamento del costone tufaceo fra Via Mechelli e Via delle Fontanelle


Rif.: Art. 23 comma 7 e 8 del D.L. n° 50 del 18-04-2016

Committente	Progettisti in ATP
Comune di Morlupo	Ing. Luigi RUGGERI Geol. Romolo DI FRANCESCO



Fonte immagine : "Google Earth"  Aree oggetto d'intervento

INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DI RIPORTO DA RIMUOVERE




Scerbatura essenze arboree
su tutta l'area di intervento

MATERIALE DI RIPORTO DA RIMUOVERE				
Sez	L ₁	H/2	L ₂	V
	m	m	m	m ³
1/3	3.80	0.45	12.50	21.37
2/3	8.20	0.95	12.50	97.37
3/3	4.70	0.48	12.50	28.20
			Tot	146.94

MASSO TUFACEO DA RIMUOVERE



PARTICOLARE MASSO TUFACEO DA RIMUOVERE



COMPUTO DEL VOLUME DA RIMUOVERE				
Masso	L_1	L_2	profondità media	V
	m	m	m	m ³
	1.60	3.80	0.40	2.50

TRACCIA DEL PIANO SEMIVERTICALE DI TAGLIO

