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unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO mi(:lllra UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI

IL PRESENTE ELENCO PREZZI E' STATO REDATTO SULLA BASE DEL TARIFFARIO
UFFICIALE 2020 CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE Determina Dirigenziale R.U.1816
del 24 giugno 2020;

TARIFFARIO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Provveditorato
Interregionale per le OO. PP. Lazio, Abruzzo e sardegna) - REGIONE LAZIO (Assessorato Lavori
Pubblici-Direzione Infrastrutture) - ROMA CAPITALE (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana) Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 41 del 28 Agosto 2012.

Per quanto riguarda la redazione dei prezzi aggiuntivi (P.A.) non compresi nei suddetti tariffari si ¢
proceduto attraverso indagini di mercato e successiva analisi prezzi.

COMMITTE

NTE:
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TARIFFARIO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE (SpCap 1)

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso il tutto compiuto e finito a
001_D7S1 |regola d'arte

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,

carico su autocarro compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici.

Il cavo dovra risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.

Sono compresi e compensati nella presente voce

ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprieta dell'Impresa;

trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo

stoccaggio, ad impianto o a discarica;

compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/98) mgxcm 0,98
Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto per dare il titolo compiuto e finito a regola
002_D7S2 |d'arte

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, pe r conferimento di materiale di risulta

proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale.

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi

Il conferimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formu lario di identificazione rifiuti

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (nove/00) ton 9,00
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base con bitume soft.
005_D7S5  |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE

di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquantadue/70) mc. 152,70
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per bynder con bitume soft.
007 _D7S7 |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di ~ binder, provvisto di certificazione

CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Nor me Tecniche di capitolato, steso

con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centosessantaquattro/60) mc. 164,60
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura per uno spessore di 3 cm: con
010_D7S10 |bitume soft.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE

di prodotto secondo UNI EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sei/30) mg. 6,30
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura aumento per ogni cm in piu: con
011 D7S11 |bitume soft.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE

di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento - aumento per ogni cm in pit: con bitume soft.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/00) mgq. 2,00

COMMITTENTE:
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Nr. 7
A02.01.003.b

Nr. 8
A02.02.003.a

Nr. 9
A03.01.004.a

Nr. 10
A03.01.004.b

Nr. 11
A03.03.005.c

TARIFFARIO REGIONE LAZIO 2012 (SpCap 2)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di
questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8
N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua
proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto

euro (quindici/13)

Miscela betonabile comprensiva di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno

Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche
allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella
realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovra
avere le seguenti caratteristiche e quantita per m*: Granulometria e materiali: pozzolana fine mc. 0,50;
granello di pozzolana pezztura mm. 5-15 mc. 0,75; cemento tipo 325 q.le 1,00; acqua mc. 0,439; La
miscela betonabile cosi composta dovra avere le seguenti caratteristiche di resistenza: a 24 ore = 2N/
cmq.; a 28 giorni > 15 N/cmgq. La resistenza dovra essere tale da garantire la demolibilita del materiale
con 'uso di un semplice piccone e la palpabilita dello stesso. Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le
norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sara tenuto a consegnare alla D.L.
tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno

euro (novantasette/12)

Demolizione di calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed
esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I’impiego di mezzi d’opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con I’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con ausilio di martello
demolitore meccanico

euro (sessantaotto/50)

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore meccanico
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed
esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I’impiego di mezzi d’opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con I’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello
demolitore meccanico

euro (ottantacinque/49)

Carico e trasporto a discariche senza il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici
0 amano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,

mc.

mc.

mc.

mc.

15,13

97,12

68,50

85,49

COMMITTENTE:
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Nr. 12
A03.03.007.b

Nr. 13
A03.03.007.d

Nr. 14
A06.01.001.0
1.b

Nr. 15
A06.01.002.0
1.01.a

Nr. 16
A06.02.002

Nr. 17
A06.03.001.a

Nr. 18
A17.02.001.e

Nr. 19
A17.02.015

compensato con altri articoli
euro (sette/09)

Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti inerti recuperabili

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00)

Compenso alle discariche per terre e rocce recuperabili

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

euro (sette/00)

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, Classe di resistenza a compressione C
12/15 — Rck 15 N/mm?

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e 1’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XCO0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm?

euro (centosedici/12)

Calcestruzzo per strutture di fondazione classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/
mm?

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in
opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e 1’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm?

euro (centoventiotto/16)

Rete in acciaio elettrosaldata con diametro tondino da 4 mm a 12 mm

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi in fondazione

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventidue/49)

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali per griglie a pavimento

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, I’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: grigliec a pavimento

euro (cinque/02)

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI-E-10147

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e

ton.

ton.

ton.

mc.

mc.

kg.

mq.

kg.

7,09

9,00

7,00

116,12

128,16

1,43

22,49

5,02

COMMITTENTE:
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quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

euro (zero/87) kg. 0,87
Nr. 20 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di
B01.01.005 |trasporto

Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto

euro (otto/45) ml. 8,45
Nr. 21 Geotessili nontessuti di separazione massa areica = 300gr/m? 2) resistenza a trazione =21 kN/m
B01.02.002 |Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1%scelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di

separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti proprieta secondo le nuove normative

UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m? 2) resistenza a trazione = 21 kN/m 3) allungamento

al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristica

dei pori 090 = 100 micron 6) permeabilita all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di

posa del geotessile dovra essere il piu possibile regolare; si curera la giunzione dei teli mediante

sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno

essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale

di riporto per uno spessore adeguato.

euro (due/95) mg. 2,95
Nr. 22 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale
B01.03.003.c |Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO

modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra,

compresi altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto

granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la

vagliatura per raggiungere idonea granulometria

euro (trentasette/44) mg. 37,44
Nr. 23 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
B01.05.003 |Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o

su strati bituminosi precedentemente stesi

euro (uno/01) mg. 1,01
Nr. 24 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm, dato in
B01.05.005 |opera compresa rullatura

Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5

cm, dato in opera compresa rullatura

euro (dodici/20) mg. 12,20
Nr. 25 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso della sezione di 12 x 25 cm
B01.06.007.b|Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di

fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in

opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e

costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm

euro (dodici/76) ml. 12,76
Nr. 26 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico a 1 kg/m> compreso ogni altro
B01.10.001 |onere per I’esecuzione

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo,

esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per 'effettivo sviluppo di superficie trattata

nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per I’esecuzione

euro (cinque/58) mq. 5,58
Nr. 27 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 |Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce

direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita non inferiore a

COMMITTENTE:
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Nr. 28
B02.03.012.b
.05

Nr. 29
B02.04.005.f

Nr. 30
B02.04.005.g

Nr. 31
B02.05.002

1 kg/m? compreso ogni altro onere per 1’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22)

Tubazioni in PE-AD corr. estern. del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
Classe di rigidita 8 kN\m?

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densitd) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e
UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformita IIP o equipollente, controllate secondo gli
standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidita 8 kN\m? del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di
263 mm

euro (quarantauno/36)

Elementi di prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con
cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia
20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovra
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e
compensato ogni altro onere necessario a dare 1'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

euro (centododici/55)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera 70x70 per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore
a 100 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con
cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia
20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovra
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e
compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm

euro (sedici/43)

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,UNI EN
124 - Classe D400

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla
norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito
con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940
mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore
continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il
coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. Coperchio circolare, di peso indicativo
superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne
l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondita di incastro del coperchio nel telaio di 85
mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di
circa 118 kg

euro (trecentosedici/11)

mq.

ml.

cad.

cad.

cad.

522

41,36

112,55

16,43

316,11

COMMITTENTE:




S.A.IM. srl

pag. 7
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura
Nr. 32 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante
C01.01.003 |Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con
idonei mezzi meccanici, con I’asportazione degli apparati radicali, compresa 1’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
euro (uno/22) mgq. 1,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33
PA.ID.001

Nr. 34
PA.0S.001

PREZZ1 AGGIUNTIVI (SpCap 3)

Realizzazione di spurgo e pulizia delle caditoie, pozzetti e bocche di lupo esistenti

Realizzazione di spurgo, pulizia dei pozzetti, delle caditoie e bocche di lupo esistenti di qualsiasi tipo e
dimensione da eseguirsi a mano o con automezzi dotati di appositi dispositivi di aspirazione e getti ad
alta pressione. La pulizia comprende la rimozione di qualsiasi materiale depositatosi, il lavaggio,
I'espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza dai pozzetti, dalle caditoie, dalle bocche di lupo
e dalle relative tubazioni di raccordo con il collettore principale. Si dovra accertare che eventuali sifoni
stradali di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento. Il prezzo ¢ comprensivo
anche delle operazioni di apertura, rimozione e dei materiali occorrenti per ilricollocamento in opera
dei chiusini e griglie in ghisa, 1'eventuale ripristino del foro delle bocche di lupo. Compreso e
compensato altresi il trasporto dei rifiuti presso le discariche autorizzate. E tutti gli accorgimenti e opere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novantanove/51)

Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti

Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti, compresa la demolizione del
cemento di ancoraggio del telaio, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali demoliti, compreso altresi il
calcestruzzo e tutte le opere murarie necessarie per il suo ricollocamento in opera secondo le quote di
progetto e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (centocinque/03)

cad.

cad.

99,51

105,03

COMMITTENTE:




COMUNE DI ROMA
(PROVINCIA di ROMA)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. 3/e ARDEATINA DAL Km. 9+516,00 al Km. 20+000,00 e dal Km.
23+200,00 al Km. 27+200,00

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.ID.001 U.M. cad.

Realizzazione di spurgo e pulizia delle caditoie, pozzetti e bocche di lupo esistenti

Realizzazione di spurgo, pulizia dei pozzetti, delle caditoie e bocche di lupo esistenti di qualsiasi tipo e dimensione da eseguirsi a mano o con automezzi
dotati di appositi dispositivi di aspirazione e getti ad alta pressione. La pulizia comprende la rimozione di qualsiasi materiale depositatosi, il lavaggio,
I'espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza dai pozzetti, dalle caditoie, dalle bocche di lupo e dalle relative tubazioni di raccordo con il
collettore principale. Si dovra accertare che eventuali sifoni stradali di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento. Il prezzo e
comprensivo anche delle operazioni di apertura, rimozione e dei materiali occorrenti per il

ricollocamento in opera dei chiusini e griglie in ghisa, I'eventuale ripristino del foro delle bocche di lupo. Compreso e compensato altresi il trasporto dei
rifiuti presso le discariche autorizzate.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n;
0
A A) MATERIALI
- | € -
- | € -
- | € -
- | € -
Totale materiali € -
B B) MANO D'OPERA
Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa
Operaio comune (ACER Novembre 2020) ora 0,850 23,99 | € 20,39 25,92%
Operaio qualificato (ACER Novembre 2020) ora 0,850 26,64 | € 22,64 28,78%
Operaio specializzato (ACER Novembre 2020) ora 28,68 | € -
Totale mano d'opera € 43,03 54,70%
C C) NOLI E TRASPORTI
autocarro fino a 15 ql. ora 0,400 41,95 | € 16,78 21,33%
lancia idrica ad alta pressione ora 0,400 34,77 | € 13,91 17,68%
motocompressore ora 0,400 12,35 | € 4,94 6,28%
Totale noli e trasporti € 35,63 45,30%
D D) VARIE
% - - € -
Totale varie € -
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 78,66 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA |
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 11,80
Sommano € 90,46
G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% € 9,05
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) € 99,51 cad.
PREZZO DI APPLICAZIONE € 99,51 cad.

Pagina 1di 1 PA.ID.001




COMUNE DI ROMA
(PROVINCIA di ROMA)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. 3/e ARDEATINA DAL Km. 9+516,00 al Km. 20+000,00 e dal Km.
23+200,00 al Km. 27+200,00

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.:

PA.0S.002

U.M.

cad.

Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti
Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti, compresa la demolizione del cemento di ancoraggio del telaio, il carico e
trasporto a rifiuto dei materiali demoliti, compreso altresi il calcestruzzo e tutte le opere murarie necessarie per il suo ricollocamento in opera
secondo le quote di progetto e quanto altro occorra per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n;
0
A A) MATERIALI
materiali per nuovo fissaggio €/cad. 1,000 3,00 | € 3,00 3,61%
€/cad. - | € -
- | € -
- | € -
Totale materiali € 3,00 3,61%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa
Operaio comune (ACER Novembre 2020) ora 0,700 23,99 | € 16,79 20,22%
Operaio qualificato (ACER Novembre 2020) ora 0,700 26,64 | € 18,65 22,46%
Operaio specializzato (ACER Novembre 2020) ora 0,700 28,68 | € 20,08 24,18%
Totale mano d'opera € 55,52 66,87%
C C) NOLI E TRASPORTI
gruppo elettrogeno fino a 50 KVA ora 0,250 17,66 | € 4,42 5,32%
Martello demolitore ad aria compressa ora 0,250 38,40 | € 9,60 11,56%
autocarro fino a 15 ql. ora 0,250 41,95 | € 10,49 12,63%
Totale noli e trasporti € 24,51 29,52%
D D) VARIE
% - - € -
Totale varie -
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 83,03 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 12,45
Sommano € 95,48
G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% € 9,55
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) € 105,03 cad.
PREZZO DI APPLICAZIONE € 105,03 cad.
Pagina 1di 1 PA.0S.001




Citta Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento 07 Servizio 00

Viabilita' e infrastrutture per la mobilita'

e-mail: gorsini@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99301896 Responsabile dell'lstruttoria
del 22/06/2020 dott.ssa Maria Concetta Potenza

RIFERIMENTI CONTABILI Respopsabi.le del Prpgedimento
ing. Giampiero Orsini

Determinazione firmata digitalmente da :

Atto Privo di Rilevanza Contabile - 1l Dirigente Servizio 00 Dipartimento 07

quale centro di responsabilita’
in data 24/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1816 del 24/06/2020

Oggetto: Adozione del "Prezziario 2020" del Dipartimento VII Viabilita' e Infrastrutture per
la mobilita' .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. ORSINI Giampiero



Viste le risultanze dell'lstruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dott.ssa
Maria Concetta Potenza e dal responsabile del procedimento ing. Giampiero Orsini;

VISTL
la legge n. 56 del 7 aprile 2014, con la quale sono state istituite le cittd metropolitane;
i1 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubbici;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i ,Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 per gli articoli ancora vigenti;

PREMESSO :

che I'elenco prezzi unitari ¢ lo strumento a garanzia della congruita economica dei contratti di
appalto dei lavori e rappresenta uno strumento operativo per la corretta progettazione dell’opera e
per consentire a tutti gli operatori economici concorrenti in fase di gara pubblica di avere condizioni
di base condivise ed accettabili;

che I’obbligo di aggiornamento dei prezzi ¢ riferito in particolare alla fase di approvazione della
progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 comma 4 lett. h) secondo il quale la stazione
appaltante accerta "l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”;

che I’art 23 comma 3 del d. Igs 50 del 2016 stabilisce che *“ Con il regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali..." .e
che “ Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.”

che, in applicazione del regime transitorio, si fa riferimento per i contenuti della progettazione alle
disposizioni del DPR 207 del 2010 ancora vigenti dall’art 14 all’art 43;

che ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le stazioni appaltanti possono definire un proprio
Tariffario deducendo 1 prezzi sulla base dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata ovvero
mediante analisi dedotta anche dai prezzi correnti di mercato;

che come argomentato dal’ANAC nella delibera n. 768 del 4 settembre 2019 il prevalente
indirizzo giurisprudenziale, affermatosi durante la vigenza del precedente codice degli Appalti -
d.lgs. n. 163/2006- ¢ ben espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez.V n. 2033 del
1.4.2011, che evidenzia come «l'onere dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 133 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, non ¢ una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle
amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazioni dei prezzi secondo un
costante aggiornamento. Cid non significa, pero, che le amministrazioni siano obbligate a porre a
base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale
illegittimita comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una
base di calcolo che ritengano pit opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l'appalto che
va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel
computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre
allamministrazione una base d'asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un
punto di vista economicoy;

che la stessa delibera del’ ANAC n. 768 del 4 settembre 2019 sottolinea che “il principio generale
della discrezionalita delle stazioni appaltanti nella individuazione del costo delle lavorazioni e dei



materiali ai fini della redazione dei progetti e, conseguentemente, della fissazione della base d’asta

complessiva non ¢ venuto meno con la nuova normativa” facendo riferimento all’art. 23 comma 16
del dl. 50 del 2016;

che, infatti, I’art. 23 comma 16 del d. Igs. 50 del 2016 disponendo che *’Per i1 contratti relativi a
lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ¢ determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita il 31 dicembre di ogni anno
e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per 1 progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte
delle Regioni, 1 prezzari sono aggiornati, entro 1 successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate™
rende obbligatorio per le Regioni la revisione annuale dei prezzari e per le stazioni appaltanti di
utilizzare tali mercuriali come imprescindibile parametro di riferimento ai fini del calcolo finale della
base d’asta, ma I’eventuale, sensibile scostamento, in aumento o diminuzione, dei prezzi utilizzati
per il singolo appalto rispetto a quelli indicati nei prezzari regionali ¢ ammissibile purché sorretto da
adeguate motivazioni tecniche e/o riferibili alle condizioni attuali del mercato;

PRESO ATTO

che con deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2012, n. 412 ¢ stata approvata la "Tariffa
dei prezzi 2012 Regione Lazio";

che la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" ¢ correntemente utilizzata e costituisce parametro
di di riferimento per le opere pubbliche realizzate sul territorio;

che le stesse Avvertenze Generali della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", al punto 4 del
capitolo Modalita di applicazione consentono alle stazioni appaltanti di discostarsi dal
Tariffario prevedendo che qualora "i prezzi riportati nella tariffa risultano rispetto alla situazione del
mercato locale sovrastimati o sottostimati in misura superiore alle soglie fissate," pari al 10% e al
20%, "ovvero per motivazioni diverse da quanto specificato nei precedenti punti 2 e 3” il
progettista dovra espressamente dichiarare nella pagina iiziale dell'elenco prezzi di progetto che
esistono condizioni €/0 motivazioni particolari che impongono variazioni percentualmente superiori,
giustificando tali affermazioni con le analisi dei prezzi interessati dalla variazione, secondo lo
schema di analisi tipo allegato";

CONSIDERATO

che nei progetti di competenza del Dipartimento VII Viabilita e Infrastrutture per la mobilita sono
predominanti le lavorazioni di fresatura e fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi;

che ¢ necessario procedere all’aggiornamento del Tariffario per la peculiarita di tali lavorazioni e
per garantire la congruita dei prezzi e la concorrenza tra operatori economici anche al fine di evitare
la formazione di ribassi di aggiudicazione elevati con relativa generazione di importanti economie di
gara il cui riutilizzo richiede tempi lunghi e lo svolgimento di ulteriori procedure di affidamento dei
lavori

che l'analisi comparativa della vigente "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” con quelle di altre
regioni, quali Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania ¢ di ANAS spa, ha evidenziato notevoli



differenze dei prezzi unitari per le lavorazioni sopra indicate, in modo particolare per quanto
riguarda la fresatura e gli oneri ad essa connessi;

che l'esperienza acquisita dal personale tecnico del Dipartimento VII Viabilita e Infrastrutture per la
mobilita nella gestione dei lavori stradali supportata dall'analisi comparativa sopra indicata e dalle
rilevazioni condotte dalle associazioni di categoria, ha consentito l'elaborazione di una specifica
analisi dei prezzi, adeguata all’attuale situazione di mercato sostitutiva ed integrativa di quelli
presenti nella "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”;

ATTESO

che la scarsita di risorse finanziarie dell’Ente impone un'attenta analisi delle condizioni locali di
mercato al fine di massimizzare le risorse disponibili € quindi l'efficienza ed efficacia degli interventi
sul patrimonio viario;

che le norme di prodotto relative ai conglomerati bituminosi EN 13108 consentono l'utilizzo di
conglomerato bituminoso di recupero ( c.d. fresato) con requisiti correlati all'aggiunta in
percentuale;

che le piu recenti norme tecniche per le pavimentazioni stradali prevedono la possibilita di
reimpiego del fresato nei conglomerati bituminosi a caldo;

che nella pratica esecutiva corrente le imprese appaltatrici in sinergia con gli impianti di produzione
di conglomerati bituminosi conseguono significative economie nella gestione dei trasporti del
fresato;

che con le sentenze n. 4151 del 6 agosto 2013 e n. 4978 del 6 ottobre 2014 1l Consiglio di Stato ha
chiarito in modo univoco, che il fresato originato dai lavori di manutenzione/ricostruzione della
pavimentazione stradale, al pari di qualsiasi altro residuo produttivo, puo essere qualificato come

“sottoprodotto”, e non come "rifluto", in presenza ovviamente delle condizioni di cui all’art. 184
bis, comma 1, del D.Igs. 152/2006 ¢ s.m.i.;

CONSIDERATO INOLTRE

che lo stato emergenziale conseguente all’epidemia da COVID-19, dichiarato con delibera del
Consiglio det Ministri del 31.01.2020, impone ’adozione di provvedimenti in ottemperanza alle
ordinanze statali e regionali emesse dalle autoritd competenti in materia di tutela della salute
pubblica anche in riferimento ai Cantieri temporanei ¢ mobili di cui al TITOLO IV del D.Igs.
81/2008;

che con nota n.89 del 13.03.2020, I’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato le prime indicazioni
in merito agli adempimenti datoriali per la valutazione del rischio emergenza coronavirus;

che in data 24.03.2020 in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma primo, numero
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ¢ stato sottoscritto dalle
parti sociali confederali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”;

che in data 24.04.2020 ¢ stato sottoscritto dalle parti sociali i1l Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione dei Covid-19 nei cantieri;



RITENUTO

di prendere atto delle risultanze delle analisi svolte dal gruppo del personale tecnico del
dipartimento scrivente contenute nel " Prezziario 2020 Analisi dei Prezzi ", documento allegato e
parte integrante della presente determinazione, contenente la descrizione analitica delle lavorazioni
prese in considerazione, peculiari degli interventi svolti sulle strade di competenza, e la relativa
analisi dei prezzi delle singole voci;

di adottare in sostituzione del precedente” Tariffario prezzi 2017 approvato con determinazione

dirigenziale del’Ente RU 2084 del 2017 il "Prezziario 2020", documento che raccoglie,
sinteticamente ed omogeneamente agli usuali tariffari, i prezzi definiti nel documento di cui al
punto precedente;

di aggiornare le voci di prezzo relative agli oneri di sicurezza per I’attuazione delle misure di
prevenzione nei cantieri finalizzate al rispetto delle indicazioni governative volte al contenimento
dell’emergenza epidemiologia Covid-19.

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. 1. ;

DETERMINA

per quanto disposto in narrativa

di adottare il “ Prezziario 2020" nei progetti del Dipartimento VII Viabilita e Infrastrutture per la
mobilita relativi ai lavori di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e alle nuove
costruzioni unitamente al "Prezziario 2020. Analisi dei Prezzi" allegati e parti integranti della presente
determinazione dirigenziale;

di disporre 1’adozione dellElenco Prezzi NC-MS 2017 2019— Rev.0 Nuove Costruzioni
Manutenzione Straordinaria Anas S.p.A." per 1 prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale H.02 e
per 1 prezzi unitari relativi ai noli SL.1;

di disporre l'adozione dellElenco Prezzi MO 2019 - Rev.0 Manutenzione Ordinaria Anas S.p.A."
per 1 prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio M;

di disporre I’adozione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" per 1 prezzi unitari delle sezioni
A e B con l'esclusione dei seguenti voci : A 3.03.7.f. , dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22. , B
1.01.1., dalla voce B 1.05.9. alla voce B1.05.21, B 1.10.4.a.;

di disporre la non applicazione dell'ncremento del 30% per gli appalti aventi carattere di
manutenzione ordinaria e del 30% per 1 lavori eseguiti in orari notturni indicati nelle Avvertenze
Generali della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio;

di disporre la pubblicazione del "Prezziario 2020" sul sito istituzionale dell'ente.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. ORSINI Giampiero



pag. 1

Num.Ord. , iR pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su autocarro compresa la
001_D7S 1 |pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici.

1l cavo dovra risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.

Sono compresi e compensati nella presente voce

ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprieta dell'Impresa;

trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica;

compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/98) mpxcm 0,98
Nr.2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura o
002_D7S2  |demolizione di pavimentazione stradale.

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi

11 conferimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni

sua parte.

euro (nove/00) ton 9,00
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche
003_D7S3 di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usura.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/84) mq 0,84
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108
004_D7S4  |e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centoquarantauno/10) mc 141,10
Nr. 5 idem c.s. ...con bitume soft.
005_D7S5  |Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquantadue/70) mc 152,70
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
006_D7S6 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquanta/10) mc 150,10
Nr. 7 idem c.s. ...con bitume soft.
007_D7S7  |Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centosessantaquattro/60) mc 164,60
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
008_D7S8 |13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/90) mq 5,90
Nr. 9 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in pill: con bitume tradizionale.
009_D7S9  |Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (uno/80) mq 1,80
Nr. 10 idem c.s. ...dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.
010_D7S10 |Ogni onere per dare il titolo compiuto € finito a regola d'arte

euro (sei/30) mq 6,30
Nr. 11 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in pill: con bitume soft.
011_D7S11 |Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/00) mq 2,00
Nr. 12 Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante 1'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata e cemento.
012_D7S12 |Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso,

cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e additivo rigenerante.

La miscelazione potra essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto.

Nel caso si utilizzi l'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con

vibrofinitrice.

Nel prezzo ¢ compresa e compensata

- la prefesatura e 1'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile

- la fresatura del materiale da rigenerare

- I'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso

- la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton

e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento.

euro (settantadue/20) mq 72,20
Nr. 13 Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo sfuso, per interventi di
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013_D7S13

Nr. 14
014_D7S14

Nr. 15
015_D7S15

Nr. 16

016_D7S16

Nr. 17
017_D7S17

Nr. 18
018_D7P1

riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantadue/00)

Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo sfuso, per interventi di
riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (novantacinque/00)

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su
pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche
avverse a rapido indurimento.

Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente
dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;

- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovra presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato con flussanti adatti a
mantenerne la lavorabilita.

La lavorabilita del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.

euro (cinque/00)

Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacita di assorbire rapidamente olii, grassi e 009
idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole.

Il materiale assorbente dovra essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito
CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/60)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali franco impianto o franco
magazzino della CMRC, comprendenti:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su
autocarro;

- I'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese

1l prezzo ¢ applicabile alle seguenti lavorazioni

- fresatura di pavimentazioni bituminose

- mano di attacco

- fornitura e posa di conglomerati bituminosi

Il prezzo non ¢ applicabile al conferimento a discarica

euro (dieci/00)

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:

tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della segnaletica verticale da
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.

Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.

Ogni intervento ¢ finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.

L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore
dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sara contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da
3 a5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".

In tale evenienza 1'ITmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al
riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo
sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento diurno della durata massima di 3 ore

euro (quattrocentoventiuno/50)

ton

ton

cadauno

cadauno

%

cadauno

72,00

95,00

5,00

2,60

10,00

421,50
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Nr. 19 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
019_D7P2  |tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della segnaletica verticale da
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.
Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere per
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento ¢ finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore
dall'inizio effettivo dello stesso.
In tale evenienza 1'Impresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al
riconoscimento del maggior servizio prestato.
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in
sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).
Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore
euro (seicentonovanta/50) cadauno 690,50
Nr. 20 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
020_D7P3  |tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della segnaletica verticale da
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.
Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere per
manodopera
automezzo
segnaletica provvisoria di cantiere stradale
trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento ¢ finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.
Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 5 e le 8 ore
dall'inizio effettivo dello stesso.
In tale evenienza 1'ITmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al
riconoscimento del maggior servizio prestato.
Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..
E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e
manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..
Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in
sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,...).
Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore
euro (millenovantaquattro/00) cadauno 17094,00
Nr. 21 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
021_D7P4  |tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della segnaletica verticale da
cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.

Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.

Ogni intervento ¢ finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.

L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore
dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sara contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da
3 a5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".

In tale evenienza 1'ITmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita
attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al
riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura dell' Impresa, apposito Rapporto di
intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e
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manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo

sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

euro (quattrocentosessantauno/80) cadauno 461,80
Nr. 22 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
022_D7P5 |tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della segnaletica verticale da

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.

Nel prezzo ¢ compreso € compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.

Ogni intervento ¢ finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.

L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore

dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza 1'Impresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al

riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in

sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,...).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

euro (settecentocinquantasette/70) cadauno 757,70
Nr. 23 idem c.s. ...massima dalle 5 alle 8 ore
023_D7P6 |Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (milleduecentouno/60) cadauno 17201,60
Nr. 24 Canone mensile per la reperibilita del pronto intervento dove 1'Appaltatore dovra assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo
024_D7P7  |(24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci

1. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima 3 ore

2. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 3 alle 5 ore

3. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 5 alle 8 ore

4. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima 3 ore

5. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 3 alle 5 ore

6. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 5 alle 8 ore

mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi

operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per 1'esecuzione delle seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo)

- ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamita naturali, e/o caduta massi

- interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura

- eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del

pericolo

- eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile

Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore o in appoggio al personale stradale della CMRC, sia nel turno di

lavoro che nell'orario di pronta reperibilita dello stesso.

Nel presente compenso ¢ compreso ogni onere per la disponibilita di manodopera, idoneo automezzo per gli spostamenti di ciascuna

squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica.

Sono esclusi dalla presente voce l'intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco

Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso come ordinato dalla

euro (millecinquecento/00) €/mese 17500,00
Nr. 25 Nolo a caldo di Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similiare con le seguenti caratteristiche tecniche
025_D7N1 |Larghezza di fresatura 2000 mm

Profondita massima di fresatura 330 mm

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centonovantadue/23) h 192,23
Nr. 26 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate
026_D7N2  |Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantacinque/03) h 75,03
Nr. 27 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate
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027_D7N3

Nr. 28
028_D7N4

Nr. 29
029_D7N5

Nr. 30
030_D7N6

Nr. 31
031_D7N7

Nr. 32
032_D7N8

Nr. 33
033_D7N9

Nr. 34
034_D710

Nr. 35

035_ NPSI

Nr. 36
036_NPS2

Nr. 37
037_NPS3

Nr. 38
038_NPS4

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (settantanove/43)

Nolo a caldo di Autocarro daily, portata massima 35 qli

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquantacinque/73)

Nolo a caldo di spazzatrice semovente 75HP

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantadue/93)

Nolo a caldo di Spazzatrice bobcat con spazzola

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessantanove/73)

Nolo a caldo di Spruzzatrice bituminosa

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessantatre/43)

Nolo a caldo di Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi
Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (ottantacinque/33)

Nolo a caldo di Rullo vibrante tandem peso 11 ton

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessanta/93)

Nolo a caldo di Autobotte 10 mc

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquantacinque/13)

Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile
stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per
una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere

euro (zero/50)

Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con perfetta aderenza al volto;
dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione).

Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile.

Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse.
Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; resistente ad acidi, dissolventi organici
e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di applicazione.

BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95%

Peso non superiore a 10 gr

Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993

Marcatura CE

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/00)

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualita, ideali per svariati settori, anche
medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche

- Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati

- Finitura esterna granitiforme

- Spessore 0,19 mm

- Ottima sensibilitd e comfort

- Qualita extra

- Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare

Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/20)

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza supporto con interno
floccato e presa goffrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata. Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quattro/00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

79,43

55,73

72,93

69,73

63,43

85,33

60,93

55,13

0,50

5,00

0,20

4,00
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Nr. 39
039_NPS5

Nr. 40
040_NPS6

Nr. 41
041_NPS7

Nr. 42
042_NPS8

Nr. 43
043_NPS9

Nr. 44
044_NPS10

Nr. 45
045_NPS11

Nr. 46
046_NPS12

Nr. 47
047_NPS13

Fornitura di D.P.I. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione mani
In boccette ricaricabili di capacita 150 ml

Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/00)

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa
pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni.

Frequenza dell'intervento: settimanale.

Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice

Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cento/00)

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa
pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana.

Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice

Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquanta/00)

Igienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione mediante strofinatura di
soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana.

Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (uno/00)

Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray igienizzante sanificante monouso
da applicare all'interno del veicolo con ricircolo dell'aria condizionata, per un tempo non inferiore a 20 minuti

Frequenza dell'intervento: mensile.

Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori. La
frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quindici/00)

Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti, superficie e sanitari, a
disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quindici/00)

Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliconi né particelle volatili.

Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio.

Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o pil operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml.

Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della lavorazione di cui sopra, come
da cronoprogramma del cantiere

euro (venti/00)

Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano.
Display in LCD - Distanza di misuratrai5 e 15 cm

Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria.

Computato in numero una unita per l'intera durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquanta/00)

Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per
anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori

Computato a corpo per l'intera durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquanta/00)

Roma, 01/06/2020

11 Tecnico

cadauno

cadauno

cadauno

€/giorno

cadauno/
mese

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

5,00

100,00

50,00

1,00

15,00

15,00

20,00

50,00

150,00
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D7S8 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA SP. 3 CM — BITUME TRADIZIONALE
D7S9 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA +1 CM — BITUME TRADIZIONALE

D7P5 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NOTTURNO/FESTIVO — DURATA MASSIMA DALLE 3 ALLE 5 ORE
D7P6 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NOTTURNO/FESTIVO — DURATA MASSIMA DALLE 5 ALLE 8 ORE
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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce I'Elenco Prezzi Unitari de
Citta Metropolitana Roma Capitale
Dipartimento VII Viabilita ed Infrastrutture Viarie — Annualita 2020

2 CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO

| prezzi inclusi nella presente Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica, la somma delle
componenti relative a materiali, manodopera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantita
unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'lmpresa.

Secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola
lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioé dei soli "rischi propri' dell'appaltatore,
in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50%:
- spese generali 15%, comprensivi di oneri generali della sicurezza
- utili di impresa = 10%

Tutti i prezzi si intendono |.V.A. esclusa.

L’L.V.A. € in ogni caso a carico del committente.

| prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita
svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell'appaltatore, D.P.l., sorveglianza sanitaria, formazione
dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell'art. 32 del D.P.R. 207/10).

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2.

| lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le
modalita e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE
La tariffa dei prezzi si riferisce a tutte le condizioni degli appalti del Dipartimento VII Viabilita e Infrastrutture
della Citta Metropolitana di Roma Capitale:

- Manutenzione Ordinaria

- Manutenzione Straordinaria

- Nuove Costruzioni

Non ¢ pertanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di
quello per lavori notturni e/o festivi.

Nella scelta dei materiali o0 componenti industriali ad alto contenuto tecnologico 'Appaltatore, ove previsto da
specifica norma armonizzata, dovra utilizzare prodotti muniti di certificato di conformita CE.

In assenza, dovra dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da societa che dispongono di una
certificazione dei sistemi di qualita rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da
organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.
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4  ANALISI DEI PREZZ| - ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE

4.1 Premessa

Le analisi dei prezzi unitari delle lavorazioni del presente prezzario contengono i seguenti elementi
Manodopera
Mezzi d'opera
Materiali
Oneri vari: noli e trasporti
Prestazioni di terzi e/o subappalto
Si riportano i seguenti chiarimenti per la definizione delle componenti delle singole voci di prezzo

4.2 Manodopera

Il costo orario della manodopera fa riferimento a

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Revisione Prezzi - Regione Lazio 2019

Rilevazione: bimestre Novembre-Dicembre 2019

4.3  Squadra tipo per le lavorazioni stradali
La squadra tipo, nelle analisi dei prezzi per le lavorazioni di stesa delle pavimentazioni stradali, € composta da
sei persone

n.1 caposquadra

n.4 operatori mezzi d’'opera

n.1 operario comune a terra

4.4 Mezzi d'opera

Il costo orario dei mezzi d'opera & ricavato con schede di sotto-analisi che tengono conto dei seguenti
elementi

- costo a nuovo del mezzo

- tassi annuali di ammortamento

- costi di manutenzione ordinaria e straordinaria

- materiali d'uso

- consumi

- tassa di proprieta ed assicurazione

Nelle schede di analisi dei prezzi delle lavorazioni il costo orario del mezzo é considerato a freddo con gasolio,
con operatore conteggiato nel’ambito della manodopera.
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4.5  Produttivita nelle lavorazioni
Le analisi dei prezzi sono svolte con tassi medi di produttivita giornalieri, come rilevati dal Dipartimento VIl nel
corso dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale.
Questi sono influenzati dalle condizioni locali di lavoro abitualmente riscontrabili sulla rete della CMRC:
- Sezione stradale e larghezza della carreggiata
- Esecuzione delle opere con uso di senso unico alternato

- Esecuzione di tratti di pavimentazione non contigui con necessita di spostamento, anche giornaliero,
del cantiere

Per quanto sopra il valore di produttivita massima giornaliera per I'esecuzione delle pavimentazioni stradali
(ciclo completo di fresatura e successiva stesa) € stimato pari a 3300 mg/giorno.

Il trasporto del conglomerato bituminoso da impianto di produzione al sito di lavoro, € valutata con una
distanza media pari a 20 km.

4.6 Materiali

Il costo dei conglomerati bituminosi, con prezzo del materiale franco impianto, &€ desunto come segue:
- media di mercato dei prodotti sulla piazza di Roma, rilevazione Febbraio 2020
- sottoanalisi dei materiali con riferimento alla componente per bitume tradizionale
CMRC considera nelle analisi dei prezzi unitari, i seguenti pesi di volume dei conglomerati bituminosi
Fresato conferito a discarica = 2.2 ton/mc
Conglomerati bituminosi posati in opera e rullati secondo specifiche dei capitolati tecnici = 2.3 ton/mc
Il presente documento contiene le sottoanalisi dei seguenti materiali
1. conglomerato bituminoso per strato di base, bitume tradizionale
2. conglomerato bituminoso per strato di binder, bitume tradizionale
3. conglomerato bituminoso per strato di usura, bitume tradizionale
4. emulsione bituminosa

5 NOLI DI MACCHINE

Il presente documento contiene le sottoanalisi del costo di esercizio dei seguenti mezzi d’opera, che devono

quindi essere considerate come prezzi di nolo
1. Fresatrice

Autoarticolato 4 assi

Autoarticolato 5 assi

Autocarro Daily

Spazzatrice semovente

Spazzatrice bobcat

Spruzzatrice emulsione bituminosa

Vibrofinitrice

. Rullo tandem 11 ton

10. Autobotte 10 mc

© NG LN




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)eSV/IOg(/)ZOZO
Roma Capitale

Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 e, Dot CMRC

6 MODALITA’ DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI

Per le voci non riportate nel presente documento, si fa riferimento ai seguenti prezzari con le indicazioni
specifiche fornite

Anas SpA - Elenco Prezzi NC-MS 2019 Rev.0 - Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria
prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale, sezione H.02
prezzi unitari relativi ai noli, sezione SL.1

i noli dei mezzi d’'opera sono da intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il
carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C., non comprendono spese generali
ed utile d'impresa, che devono quindi essere aggiunti

Sono esclusi dalla voce noli di cui alla sezione SL1 le voci relative alle macchine di cui al precedente
paragrafo 5.

Anas SpA - Elenco Prezzi MO 2019 Rev.0 - Manutenzione Ordinaria
prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio, sezione M.

Regione Lazio - Tariffa Prezzi 2012

Con riferimento alle sezioni A e B, & adottata per I'insieme dei suoi prezzi unitari, con esclusione dei seguenti:
A 3.03.71.
Dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22.
B 1.01.1.
Dalla voce B 1.05.9. alla voce B1.05.21
B1.104.a.;
incremento del 30% per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria
incremento del 30% per i lavori eseguiti in orari notturni indicati nelle relative Avvertenze Generali.

7  ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO
Il prezzario contiene le voci per attivita di pronto intervento da eseguirsi negli appalti in regime di
Manutenzione Ordinaria, sia per attivita diurne che notturne e festive

E’ inserita anche la voce del canone mensile da corrispondere per la reperibilita finalizzata allattivazione degli
interventi di pronto intervento.

Il periodo temporale di computazione di questa voce € a discrezione del progettista in funzione della tipologia,
localizzazione e stagionalita dell’'appalto, e dovra essere computata per ogni mese di riferimento.

L attivazione della voce nel periodo di vigenza del contratto sara eseguita dalla Direzione Lavori con specifico
Ordine di Servizio.
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8 COSTIDELLA SICUREZZA

8.1 Premessa

Il presente prezzario contiene le voci di prezzo relative agli oneri di sicurezza per l'attuazione delle misure di
prevenzione nei cantieri finalizzate al rispetto delle indicazioni governative volte al contenimento
dellemergenza epidemiologia Covid-19.

Riferimento normativo - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione dei Covid-19 nei cantieri. Pubblicato il 24/04/2020

Per le altre voci della sicurezza si fa riferimento alla specifica sezione del Prezzario Regione Lazio 2012

8.2  Definizione dei costi della sicurezza
| costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono nei seguenti

Costi della sicurezza connessi alla specificita di ogni singolo cantiere

Derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 81/08 e
secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4.

Oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa

Rischi specifici propri dell'appaltatore, strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni € non
riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (quali D.P.I., sorveglianza
sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.).

Per quanto sopra

Solo per i primi la stazione appaltante € tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara,
procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto: PSC o
analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto.

Tale stima dovra essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all'apposito capitolo della Tariffa o nel
caso di specifiche voci non presenti nella Tariffa 0 non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle
specifiche necessita

Si fara riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come
previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la
quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati e valutati a monte dalla
stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)eSV/IOg(/)ZOZO
Roma Capitale

Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 e, Bervarts CHRC

9 PREZZI UNITARI - OPERE STRADALI
| prezzi adottati sono i seguenti
D7S1 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

D7S2 - Compenso a discarica autorizzata

D783 - Mano di attacco

D754 - Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume tradizionale

D7S5 - Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume soft

D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume tradizionale

D7S7 - Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume soft

D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm — bitume tradizionale
D7S9 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in piu — bitume tradizionale
D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm — bitume soft
D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in pit — bitume soft
D7S512 - Rigenerazione a freddo

D7S13 - Fornitura franco impianto di conglomerato a caldo sfuso

D7S14 - Fornitura franco impianto di conglomerato a freddo sfuso

D7S15 - Fornitura franco magazzino di conglomerato a freddo in sacchi da 25 kg

D7S16 - Fornitura franco magazzino di assorbente in sacchi

D7S17 - Sovrapprezzo per prestazioni notturne o festive
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9.1 D7S1 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su
autocarro compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici.

Il cavo dovra risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.

Sono compresi e compensati nella presente voce

ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprieta dell'lmpresa;

trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad
impianto o a discarica;

compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 0,98 €/mqgcm - (zero/98)

Incidenza della manodopera = 34,7% (trentaquattro/7 percento)

9.2 D7S2 - Compenso alle discariche autorizzate

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta
proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale.

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi

Il conferimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 9,00 €/ton - (nove/00)

9.3 D7S3 - Mano di attacco

Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli
strati di sottofondo e base, binder e usura.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 0,84/mq - (zero/84)
Incidenza della manodopera = 14,9% (quattordici/9 percento)

9.4 D754 - Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume tradizionale

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 141,10 €/mc - (centoquarantuno/10)

Incidenza della manodopera = 8,06% (otto/06 percento)
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9.5 D7S5 - Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume soft

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 152,70 €/mc - (centocinquantadue/70)

Incidenza della manodopera = 7,4% (sette/4 percento)

9.6 D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume tradizionale

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto € finito a regola d’arte
Prezzo = 150,10 €/mc - (centocinquanta/10)

Incidenza della manodopera = 6,52% (sei/52 percento)

9.7 D7S7 - Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume soft

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, prowvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 164,60 €/mc - (centosessantaquattro/60)
Incidenza della manodopera = 5,9% (cinque/9 percento)

9.8 D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm — bitume tradizionale

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, prowvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 5,90 €/mq - (cinque/90)

Incidenza della manodopera = 8,0% (otto/0 percento)
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9.9 D7S9 - Conglomerato bituminoso per strato di usura +1 cm — bitume tradizionale

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento — aumento per ogni cm in piu: con bitume tradizionale.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 1,80 €/mgcm - (uno/80)

Incidenza della manodopera = 2,6% (due/6 percento)

9.10 D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm — bitume soft

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, prowvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 6,30 €/mq - (sei/30)

Incidenza della manodopera = 7,4% (sette/4 percento)

9.11 D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura +1 cm — bitume soft

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, prowvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.

Misurato in opera dopo costipamento — aumento per ogni cm in piu: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 2,00 €/mqgcm - (due/00)

Incidenza della manodopera = 2,4% (due/4 percento)

9.12 D7S12 — Rigenerazione a freddo
Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante I'impiego di fresato rigenerato con emulsione
bituminosa modificata e cemento.

Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di
conglomerato bituminoso, cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e
additivo rigenerante.

La miscelazione potra essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in
impianto. Nel caso si utilizzi I'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la
miscelazione deve essere steso con vibrofinitrice.

Nel prezzo &€ compresa e compensata
- la prefesatura e I'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile
- lafresatura del materiale da rigenerare
- l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso
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- la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton
e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 72,20 €/mq - (settantadue/20)
Incidenza della manodopera = 5,7% (cinque/7 percento)

9.13 D7S13 - Fornitura franco impianto conglomerato bituminoso a caldo sfuso

Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo
sfuso, per interventi di riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 72,00 €/ton - (settantadue/00)

9.14 D7S14 - Fornitura franco impianto conglomerato bituminoso a freddo sfuso

Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo
sfuso, per interventi di riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 95,00 €/ton - (novantacinque/00)

9.15 D7S15 - Fornitura franco magazzino conglomerato a freddo in sacchi 25 kg

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici,
piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per
operazioni urgenti a condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento.

Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.
La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.
I materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale
max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;

- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovra presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato
con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilita.

La lavorabilita del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.

Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 5,00 €/cad - (cinque/00)
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9.16 D7S16 - Fornitura franco magazzino materiale assorbente in sacchi
Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacita di assorbire
rapidamente olii, grassi e 009 idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole.

Il materiale assorbente dovra essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico,
trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 2,60 €/cad - (due/60)

9.17 D7S17 - Sovrapprezzo per prestazioni notturne o festive

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali
franco impianto o franco magazzino della CMRC, comprendenti:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione
anche se montato su autocarro;

- lincremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per I'esecuzione dei lavori in
condizioni di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni
effettivamente rese

Il prezzo € applicabile alle seguenti lavorazioni
- fresatura di pavimentazioni bituminose
- mano di attacco
- fornitura e posa di conglomerati bituminosi
Il prezzo non & applicabile al conferimento a discarica
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo =10 % - (diecipercento)
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10 PREZZI UNITARI - ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO
| prezzi adottati sono i seguenti

D7P1 - Servizio di pronto intervento diurno — durata massima 3 ore

D7P2 - Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 3 alle 5 ore

D7P3 - Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 5 alle 8 ore

D7P4 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima 3 ore

D7P5 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 3 alle 5 ore
D7P6 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 5 alle 8 ore

D7P7 - Canone mensile per la reperibilita del pronto intervento
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10.1 D7P1 - servizio di pronto intervento diurno — durata massima 3 ore

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento é finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sara contabilizzato con la voce di elenco
"per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento diurno della durata massima di 3 ore

Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 421,50 €/cad - (quattrocentoventuni/50)

Incidenza della manodopera = 71,3% (settantuno/3 percento)
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10.2 D7P2 - servizio di pronto intervento diurno — durata dalle 3 alle 5 ore

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento é finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigent
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore
Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 690,50 €/cad - (seicentonovanta/50)

Incidenza della manodopera = 72,6% (settantadue/6 percento)
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10.3 D7P3 - servizio di pronto intervento diurno — durata dalle 5 alle 8 ore

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento é finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti tra le 5 e le 8 ore dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigent
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, efc,...).

Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore
Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 1.094,00 €/cad - (millenovantaquattr/00)

Incidenza della manodopera = 73,3% (settantatre/3 percento)
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10.4 D7P4 - servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima 3 ore

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento é finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sara contabilizzato con la voce di elenco
"per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore
Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 461,80 €/cad - (quattrocentosessantuno/80)

Incidenza della manodopera = 65,1% (sessantacinque/1 percento)
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10.5 D7P5 - servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 3 alle 5 ore

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento é finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigent
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,...).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore
Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 757,70 €/cad - (settecenticinquantasette/70)

Incidenza della manodopera = 66,1% (sessantasei/1 percento)
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10.6 D7P6 - servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 5 alle 8 ore

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:
tre componenti: un autista e due operatori
autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li
segnaletica provvisoria di cantiere stradale

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovra essere munita della
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le
opportune segnalazioni.

Nel prezzo é compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.
Ogni intervento € finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilita in sicurezza.
L'intervento dovra avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza I'lmpresa dovra comprovare la necessita della maggior durata dell'intervento rispetto al limite
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine
intervenuti sul posto; in mancanza di cid non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigent
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza
ad esclusivo giudizio della D.L..

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,...).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 5 alle 8 ore
Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00
Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 1.201,60 €/cad - (milleduecentouno/60)

Incidenza della manodopera = 66,7% (sessantasei/7 percento)
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10.7 D7P7 - Canone mensile per la reperibilita del pronto intervento

Canone mensile per la reperibilita del pronto intervento dove I'Appaltatore dovra assicurare il Servizio di
Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci

ok o=

6.

Servizio di pronto intervento diurno — durata massima 3 ore

Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 3 alle 5 ore

Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 5 alle 8 ore

Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima 3 ore

Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 3 alle 5 ore
Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 5 alle 8 ore

mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista
abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per I'esecuzione delle
seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo)

ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamita naturali, e/o caduta massi
interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura

eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla
temporanea eliminazione del pericolo

eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile

Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall’appaltatore o in appoggio al personale stradale della
CMRC, sia nel turno di lavoro che nell'orario di pronta reperibilita dello stesso.

Nel presente compenso &€ compreso ogni onere per la disponibilita di manodopera, idoneo automezzo per gli
spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica.

Sono esclusi dalla presente voce l'intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco

Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso
come ordinato dalla Direzione Lavori

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 1.500,00 €/mese - (millecinquecento/00)
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11 PREZZI UNITARI - NOLI
| prezzi adottati sono i seguenti

D7N1 - Fresatrice

D7N2 - Autoarticolato 4 assi

D7N3 - Autoarticolato 5 assi

D7N4 - Autocarro Daily

D7NS5 - Spazzatrice semovente

D7N6 - Spazzatrice bobcat

D7N7 - Spruzzatrice emulsione bituminosa
D7N8 - Vibrofinitrice

D7N9 - Rullo tandem 11 ton

D7N10 - Autobotte 10 mc
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11.1 D7N1 - Fresatrice
Nolo a caldo di

Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similiare con le seguenti caratteristiche tecniche

Larghezza di fresatura 2000 mm

Profondita massima di fresatura 330 mm

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 192,23 €/ora - (centonovantadue/23)

11.2 D7N2 — Autoarticolato 4 assi

Nolo a caldo di

Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate
Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 75,03 €/ora - (settantacinque/03)

11.3 D7N3 — Autoarticolato 5 assi

Nolo a caldo di

Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate
Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 79,43 €/ora - (settantanove/43)

11.4 D7N4 — Autocarro tipo daily

Nolo a caldo di

Autocarro daily, portata massima 35 qli

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 55,73 €/ora - (cinquantacinque/73)

11.5 D7NS5 — Spazzatrice semovente

Nolo a caldo di

Spazzatrice semovente 75HP

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 72,93 €/ora - (settantadue/93)
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11.6 D7N6 — Spazzatrice bobcat

Nolo a caldo di

Spazzatrice bobcat con spazzola

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 69,73 €/ora - (sessantanove/73)

11.7 D7N7 — Spruzzatrice bituminosa

Nolo a caldo di

Spruzzatrice bituminosa

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 63,43 €/ora - (sessantatre/43)

11.8 D7N8 - Vibrofinitrice

Nolo a caldo di

Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi
Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 85,33 €/ora - (ottantacinque/33)

11.9 D7N9 — Rullo tandem

Nolo a caldo di

Rullo vibrante tandem peso 11 ton

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 60,93 €/ora - (sessanta/93)

11.10D7N10 — Autobotte

Nolo a caldo di

Autobotte 10 mc

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 55,13 €/ora - (cinquantacinque/13)
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12 PREZZI UNITARI - ONERI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19

12.1 Premessa
| prezzi adottati sono i seguenti

NPS1 - Mascherina chirurgica monouso

NPS2 - Mascherina monouso antipolvere FFP2

NPS3 — Guanti monouso in lattice

NPS4 — Guanti contro rischio chimico e microorganismi

NPS5 - Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani

NPS6 - Igienizzazione di superfici a rischio dei baraccamenti
NPS7 - Igienizzazione di superfici a rischio dei servizi igienici
NPS8 - lgienizzazione della superficie interna di macchine ed attrezzature
NPS9 - Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature
NPS10 - Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari

NPS11 - Tuta anticontaminazione

NPS12 — Termometro Scanner

NPS13 - Cartellonistica di informazione

12.2 Computazione delle voci

Trattandosi di voci relative alla sicurezza, la computazione delle stesse & riferita ai seguenti parametri:
- gli Uomini-Giorno derivanti dal calcolo indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
- le settimane di lavoro come derivanti dal tempo contrattuale di esecuzione dell'opera
- leffettiva presenza dei mezzi d’opera sul cantiere

Per quanto sopra, nella stesura del computo metrico degli oneri per la sicurezza, deve essere posta
particolare attenzione alla descrizione della computazione delle voci come descritto nelle stesse, al fine della
corretta valutazione di spesa. Esempio:

Importo delle opere a base di gara, iva esclusa = 1.000.000,00 €
Incidenza del costo della manodopera = 200.000,00 €
Costo giornaliero della squadra tipo per lavorazioni stradali - 6 persone per 8 ore al giorno
Operaio Specializzato, 1 unita = 28.63 €/h x 1 x 8 =229.04 €
Operaio Qualificato, 4 unita = 26.63 €/h x4 x 8 = 852,16 €
Operaio Comune, 1 unita = 23,96 €/h x 2 x 8 = 383,36 €
Totale = 1.464,56 €/giorno
Costo forfettario squadra tipo = 1.465,00 €/giorno
Costo forfettario Uomo-Giorno = 1.465,00 € / 6 = 244,00 €
Uomini giorno cantiere = UG = 200.000,00 € / 244,00 € = 819,67 = 819
Il valore di UG da utilizzare nel calcolo & quindi pari a 819
Vedi successivo esempio numerico di calcolo degli oneri
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PROCEDURE CONTENIMENTO CONTAGIO COVID19
ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dati di ingresso
importo dei lavori a base di gara

1.000.000,00 €

importo dell'incidenza della manodopera 200.000,00 €

costo giornaliero della squadra tipo 1.465,00 €

Uomini squadra tipo 6,00 €

Costo Uomo Giorno 24417 €

durata dei lavori in giorni 90

durata dei lavori in settimane 13

Dati per il calcolo degli oneri di sicurezza

Uomini-giorno U/G 819,00

Durata cantiere in giorni 90,0

Durata cantiere in mesi 3,0

Durata cantiere in settimane 13,0

Descrizione UM. P.U.| Unita | UG | Mese [Settimane| Giorni Qty Importo
NPS1 |Mascherina monouso antipolvere FFP2

mascherine 2 819,0 1638,00

Sommano cad/UG 5,00 € 1638,00 8.190,00 €
NPS2 |Guanti monouso in lattice

guanti in lattice 4 819,0 3276,00

Sommano cad/UG 0,20 € 3276,00 655,20 €
NPS3 |Guanti contro rischio chimico e microorganismi

guanti rischio chimico 1 13,0 13,00

Sommano cad 4,00 € 13,00 52,00 €
NPS4 |Soluzione idroalcolica igienizzazione mani

soluzione idroalcolica 1 819,0 819,00

Sommano cad/UG 5,00 € 819,00 4.095,00 €
NPS5 |lgienizzazione superfici a rischio baraccamenti

Igienizzazione superfici baraccamenti 1 13,0 13,00

Sommano cad/set 100,00 € 13,00 1.300,00 €
NPS6 |lgienizzazione superfici a rischio servizi igienici

igienizzazione senvizi igienici 1 13,0 13,00

Sommano cad/set 50,00 € 13,00 650,00 €
NPS7 |lgienizzazione superficie interna macchine ed attrezzature

Igienizzazione macchine attrezzature 5 90,0 450,00

Sommano cad/giorno 1,00 € 450,00 450,00 €
NPS8 |lgienizzazione abitacoli macchine e attrezzature

igienizzazione abitacoli 5 3,0 15,00

Sommano cad/mese 15,00 € 15,00 225,00 €
NPS9 |Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari

detergente 1 1,00

Sommano cad 15,00 € 1,00 15,00 €
NPS10(Tuta anticontaminazione

Tuta anticontaminazione 2 5,0 10,00

Sommano cad 20,00 € 10,00 200,00 €
NPS11|Termometro scanner

Termometro scanner 1 1,00

Sommano cad 50,00 € 1,00 50,00 €
NPS12Cartellonistica di informazione

cartellonistica 1 1,00

Sommano corpo 150,00 € 1,00 150,00 €

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 16.032,20 €

Incidenza percentuale su lavori a base di gara 1,60%
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12.3 NPS1 - Mascherina chirurgica

Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo Il 0
lIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la
pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al
volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 0,50 €/UG - (zero/50 €)

12.4 NPS2 - Mascherina monouso antipolvere FFP2

Fornitura di D.P.l. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con
perfetta aderenza al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola
di espirazione).

Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile.

Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni
inferiori al micron aerodisperse.

Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria;
resistente ad acidi, dissolventi organici e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di
applicazione.

BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95%

Peso non superiore a 10 gr

Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993

Marcatura CE

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 5,00 €/UG - (cinque/00 €)

12.5 NPS3 - Guanti monouso in lattice

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualita,
ideali per svariati settori, anche medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche
o Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati
 Finitura esterna granitiforme
e Spessore 0,19 mm
 Ottima sensibilita e comfort
o Qualita extra
o Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare
Marcatura CE
Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 0,20 €/UG - (zero/20 €)
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12.6 NPS4 - Guanti contro rischio chimico e microrganismi

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza
supporto con interno floccato e presa goffrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga
durata. Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 4,00 €/cad - (quattro/00)

12.7 NPS5 - Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani

Fornitura di D.P.I. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione mani
In boccette ricaricabili di capacita 150 ml

Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 5,00 €/cad - (cinque/00)

12.8 NPS6 — Igienizzazione di superfici a rischio di baraccamenti

lgienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di
soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per
ambienti interni.

Frequenza dell'intervento: settimanale.

Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice
Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 100,00 €/cad - (cento/00)

12.9 NPS7 — Igienizzazione di superficie a rischio dei servizi igienici

lgienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di
soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per
ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana.

Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice
Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 50,00 €/cad - (cinquanta/00)
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12.10 NPS8 - Igienizzazione della superficie interna di macchine ed attrezzature

lgienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione
mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari
con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana.

Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 1,00 €/giorno - (uno/00)

12.11 NPS9 - Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature

lgienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray
igienizzante sanificante monouso da applicare all'interno del veicolo con ricircolo dell'aria condizionata, per un
tempo non inferiore a 20 minuti

Frequenza dell'intervento: mensile.

Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da
cronoprogramma dei lavori. La frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 15,00 €/cadmese - (quindici/00)

12.12 NPS10 — Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari

Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti,
superficie e sanitari, a disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 15,00 €/cad - (quindici/60)

12.13 NPS11 — Tuta anticontaminazione

Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliconi né particelle volatili.
Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio.
Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o piu operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml.

Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della
lavorazione di cui sopra, come da cronoprogramma del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 20,00 €/cad - (venti/00)
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12.14 NPS12 — Termometro scanner

Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano.
Display in LCD - Distanza di misura trai5e 15 cm

Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria.

Computato in numero una unita per l'intera durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Prezzo = 50,00 €/cad - (cinquanta/00)

12.15 NPS13 — Cartellonistica di informazione

Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure
di lavoro per anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori

Computato a corpo per l'intera durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte
Prezzo = 150,00 €/corpo - (centocinquanta/00)
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13 PAVIMENTAZIONI STRADALI - LAVORAZIONI TIPO E COSTI PARAMETRICI

Il paragrafo riporta i costi parametrici delle principali lavorazioni per:
- Interventi di manutenzione
- Interventi di nuova esecuzione
delle pavimentazioni stradali in uso sulla rete stradale del Dipartimento VIl della CMRC
Categorie stradali di riferimento: sezioni C ed F — DM 05/11/2001
Valore numerico a metro quadrato d'intervento
Detti costi sono di riferimento per la stima parametrica e speditiva degli interventi di cui sopra

Interventi di manutenzione

Ciclo di vita utile dell'intervento: tra 5 e 10 anni
1. Intervento M1 — F3T4 - fresatura 3 cm e tappeto 4 cm
2. |Intervento M2 — F4T4 - fresatura 4 cm e tappeto 4 cm
3. Intervento M3 - F8B5T3 - fresatura 8 cm, binder 5 cm, tappeto 3 cm
4. Intervento M4 - F10B7T3 - fresatura 10 cm, binder 7 cm, tappeto 3 cm

Interventi di nuova esecuzione

1. Intervento N1 - BA10B6T4 - fresatura 10 cm, binder 6 cm, tappeto 4 cm

2. Intervento N2 — Nuovo pacchetto stradale spessore 60 cm — NPS
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13.1 Intervento M1 — F3T4 - fresatura 3 e tappeto 4

Rifacimento dello strato di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, realizzato come segue
Fresatura di tappeto per uno spessore di 3 cm

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc

Fornitura e posa di mano di attacco

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in piu, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 12,10 €/mq - (dodici/10)

M1 - F3T4 - Fresatura 3 + Tappeto 4

# Lavorazione UM PU Qry Importo
1 Fresatura di pavimentazione stradale magcm 0,98 € 3,00 2,94 €
2 Conferimento a discarica ton 9,00 € 0,07 0,59 €
3 Mano di attacco mqgcm 0,84 € 1,00 0,84 €
4 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
5 Tappeto diusura3cm, cmin pil magcm 1,80€ 1,00 1,80€
6
7
Totale 12,07 €
Arrotondamento 0,03 €

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 12,10€
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13.2 Intervento M2 — F4T4 - fresatura 4 e tappeto 4

Rifacimento dello strato di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, realizzato come segue
Fresatura di tappeto per uno spessore di 4 cm

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc

Fornitura e posa di mano di attacco

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in piu, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 13,25 €/mq - (tredici/25)

M2 - FAT4 - Fresatura 4 + Tappeto 4

# Lavorazione UM PU Qry Importo
1 Fresatura di pavimentazione stradale magcm 0,98 € 4,00 3,92 €
2 Conferimento a discarica ton 9,00 € 0,09 0,79€
3 Mano di attacco mqgcm 0,84 € 1,00 0,84 €
4 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
5 Tappeto diusura3cm, cmin pil magcm 1,80€ 1,00 1,80€
6
7
Totale 13,25€
Arrotondamento

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 13,25€
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13.3 Intervento M3 — F8B5T3 - fresatura 8, binder 5 e tappeto 3
Rifacimento dello strato di binder e tappeto di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale,
realizzato come segue

Fresatura di tappeto per uno spessore di 8 cm

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 5 cm, con bitume tradizionale
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 24,51 €/mq - (ventiquattro/51)

M3 - F8B5T3 - Fresatura 8 + Binder 5 + Tappeto 3

# lLavorazione UM PU Qry Importo
1 Fresatura di pavimentazione stradale magcm 0,98 € 8,00 7,84 €
2 Conferimento a discarica ton 9,00 € 0,18 1,58 €
3 Mano di attacco - binder magcm 0,84 € 1,00 0,84 €
4  Strato di binder 5 cm, bitume tradizionale mc 150,10 € 0,05 7,51€
5 Mano di attacco - usura mq 0,84 € 1,00 0,84 €
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
...... 7
Totale 24,51 €
Arrotondamento 0,00€

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 24,51 €
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13.4 Intervento M4 —F10B7T3 - fresatura 10, binder 7 e tappeto 3
Rifacimento dello strato di binder e tappeto di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale,
realizzato come segue

Fresatura di tappeto per uno spessore di 10 cm

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 7 cm, con bitume tradizionale
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 29,90 €/mq - (ventinove/90)

M4 - F10B7T3 - Fresatura 10 + Binder 7 + Tappeto 3

# lLavorazione UM PU Qry Importo
1 Fresatura di pavimentazione stradale magcm 0,98 € 10,00 9,80 €
2 Conferimento a discarica ton 9,00 € 0,22 1,98 €
3 Mano di attacco - binder mq 0,84 € 1,00 0,84 €
4  Strato di binder 7 cm, bitume tradizionale mc 150,10 € 0,07 10,51 €
5 'Mano di attacco - usura mq 0,84 € 1,00 0,84 €
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
Totale 29,87 €
Arrotondamento 0,03 €

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 29,90 €
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13.5 Intervento N1 — BA10B6T4 - base 10, binder 6 e tappeto 4
Realizzazione di nuova pavimentazione stradale con strato di base, binder e tappeto di usura con bitume
tradizionale, realizzato come segue

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di base

Fornitura e posa di strato di base per uno spessore di 10 cm, con bitume tradizionale
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 6 cm, con bitume tradizionale
Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale
Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in piu, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 33,35 €/mq - (trentatre/35)

N1- BA10B6T4 - Base 10 + Binder 6 + Tappeto 4

# Lavorazione UM PU Qry Importo
1 Mano di attacco - Base mq 0,84€ 1,00 0,84 €
2  Strato di base 10 cm, bitume tradizionale mc 141,10 € 0,10 14,11 €
3 Mano di attacco - binder mq 0,84 € 1,00 0,84 €
4 Strato di binder 6 cm, bitume tradizionale mc 150,10 € 0,06 9,01€
5 Mano di attacco - usura mq 0,84 € 1,00 0,84 €
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
7 Tappeto diusura3cm, cmin pil mq 1,80 € 1,00 1,80 €
Totale 33,34 €
Arrotondamento 0,01€

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 33,35€
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13.6 Intervento N2 — NPS - Nuovo pacchetto stradale

Realizzazione di nuovo pacchetto stradale — sottostruttura e pavimentazione in conglomerato bituminoso con
bitumo tradizionale — per uno spessore complessivo di 60 cm sul soprastante piano di posa cosi composto
Fornitura e posa di geotessuto TNT

Fornitura e posa di fondazione stradale in misto naturale granulare di cava, pezzatura 40/70 mm — sp.20 cm
Fornitura e posa di misto cementato — sp.20 cm

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di base

Fornitura e posa di strato di base per uno spessore di 10 cm, con bitume tradizionale

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 6 cm, con bitume tradizionale

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in piu, con bitume tradizionale

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte

Per mq di superficie trattata

Prezzo = 54,05 €/mq - (cinquantaquattro/05 €/mq)

N2 - Nuovo pacchetto stradale - NPS

# Lavorazione UM PU QTy Importo
1 Fpoditessutonontessuto TNT mq 2,95€ 1,00 2,95€
2 Fpo fondazione stradale cava 40/70 mm, sp.20 cm mc 37,44 € 0,20 7,49€
3 Fpo misto cementato, sp.20cm mc 51,40€ 0,20 10,28 €
4  Mano di attacco - base mq 0,84 € 1,00 0,84 €
5 Strato di base 10 cm, bitume tradizionale mc 141,10 € 0,10 14,11 €
6 Mano di attacco - binder mq 0,84 € 1,00 0,84 €
7 Strato di binder 6 cm, bitume tradizionale mc 150,10 € 0,06 9,01€
8 Mano di attacco - usura mq 0,84 € 1,00 0,84€
9 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq 5,90 € 1,00 5,90 €
10 Tappeto di usura3cm,cmin piu mq 1,80 € 1,00 1,80 €
Totale 54,05 €
Arrotondamento 0,00€

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ 54,05 €
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14 SCHEDE DI ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Sono allegate le schede di analisi dei prezzi

Lavorazioni stradali

1. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

2. Mano di attacco

3. Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume tradizionale

4. Conglomerato bituminoso per strato di base — bitume soft

5. Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume tradizionale

6. Conglomerato bituminoso per strato di binder — bitume soft

7. Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm — bitume tradizionale

8. Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in piu — bitume tradizionale
9. Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm — bitume soft

10. Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in pit — bitume soft

Pronto Intervento
11. Servizio di pronto intervento diurno — durata massima 3 ore
12. Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 3 alle 5 ore
13. Servizio di pronto intervento diurno — durata massima dalle 5 alle 8 ore
14. Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima 3 ore
15. Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 3 alle 5 ore

16. Servizio di pronto intervento notturno/festivo — durata massima dalle 5 alle 8 ore
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D781 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso ANALISI N.
ARTICOLO N.
Quantita
3.300,000 m?2xcm
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 3300,00 | m?zem
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza :;:t:;o ::::ci»:t;: Importo Totale
N. .DESCRIZIONE u.m |{lavorazion v Z %
e)j=bxcx
(b) @ | @ [P ® @-exf | (-gxQ
A - MANO D'OPERA
A.1 {Caposquadra 1 ore 8 1,00 0,00242 30,19 0,073 241,52
A.2 ;Operaio specializzato
A.3 iOperaio qualificato
A.4 ;Operaio comune 1| ore 8 1,00 0,00242 23,96 0,058 191,68
Operatore B.1 1| ore 8 i 1,00 0,002424 28,63 0,069 229,04
Operatore B.2 1| ore 5 1,00 0,001515 28,63 0,043 143,15
Operatore B.3 1| ore 8 | 0,25 0,000606 28,63 0,017 57,26
Operatore B.4 1| ore 81 0,10 | 0,000242 28,63 0,007 22,90
Subtotale Manodopera 0,268 885,55 34,7%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 iFresatrice stradale L= 2,00 m 1| ore 8 1,00 0,002424 163,60 0,397 1.308,80
B.2 iAutoarticolato portata 30 t (¥) 1| ore 5 1,00 0,001515 50,80 0,077 254,00
B.3 iSpazzatrice semovente 1| ore 8 i 0,25 0,000606 41,10 0,025 82,20
B.4 {Autobotte 10 m® 1| ore 8 | 0,10 0,000242 26,50 0,006 21,20
B.5
(*) Dati per trasporto fresato:
- portata autoarticolato (in banco) ton 30
- distanza prevista : km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 20,0
- tempo di scarico min. 10,0
- tempo di trasporto a/r min. | 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale min. |100,0| ore/ciclo=| 1,67 ton/ora= 18,00
Subtotale Mezzi d'opera 0,505 1.666,20 65,3%
C - MATERIALI
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 0,000 - 0,0%
D - ONERI VARI
D.1 {Manodopera segnalamento e pilotaggio traffico (*)
D.2 iNolo segnaletica e varie (*)
D.3
(*) dovrbbero essere considerate negli oneri della
sicurezza (cosi come per le altre lavorazioni)
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 0,7733] 2.551,75 | 100,0%
G - SPESE GENERALI " 15%  subtot. F| 0,1160| 382,76 |
Subot H = subtot. F + G | 0,8892] 2.934,52 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 0,0889| 293,45 I
TOTALE GENERALE = H+ I | 0,9782] 3.227,97 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m’xcm| 0,98 |
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D783 - Mano di attacco ANALISI N.
ARTICOLO N.
QA 3.300,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
1 3300,00 | m?
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C?:t? ;mpc:t:o Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m | lavorazion unitario arziale %
(e)=bxcx
(b) (c) (d) d/a ) (g)=e x £ (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 {Caposquadra
A.2 iOperaio specializzato
A.3 {Operaio qualificato
A.4 iOperaio comune ore 8 0,50 0,00121 23,96 0,029 95,84
Operatore B.1 ore 8 | 1,00 0,00242 28,63 0,069 229,04
Subtotale Manodopera 0,098 324,88 14,9%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 i Spruzzatrice per emulsioni bituminose ore 8 1,00 0,002424 34,80 0,084 278,40
B.2
B.3
B.4
B.5
Subtotale Mezzi d'opera 0,084 278,40 12,7%
C - MATERIALI
C.2 iEmulsione bituminosa fr/cantiere ton 3,30 | 1,00 0,001000 480,00 0,480 1.584,00
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 0,480 1.584,00 72,4%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 0,6628] 2.187,28 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  del subtot. F| 0,0994| 328,09 |
Subot H = subtot. F + G | 0,7622] 2.515,37 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 0,0762| 251,54 |
TOTALE GENERALE = H+ I | 0,8385] 2.766,91 |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m?

0,84 |
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D784 - Conglomerato bituminoso per strato di base - bitume tradizionale ANALISI N.
ARTICOLO N.
Quantita 150,000 me
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 150,00 | m®
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
t I Tt
nr. / tempo | Coeff | Incidenza uﬁ?tsm:o Pr::;al: Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion %
(e)=bxcxd
(b) (c) (d) /a (] (g)=e xf (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |Caposquadra 1 ore 8 1,00 0,05333 30,19 1,610 241,52
A.2 |Operaio specializzato
A.3 |Operaio qualificato - ore - 1,00 - 26,63 0,000 -
A.4 |Operaio comune 1  ore 8 1,00 0,05333 23,96 1,278 191,68
Operatore B.1 1| ore 19 | 1,00 0,12778 28,63 3,658 548,74
Operatore B.2 1 ore 8 - - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1| ore 8 | 1,00 0,05333 28,63 1,527 229,04
Operatore B.4 1  ore 8 - - - 0,000 -
Operatore B.5 1 ore 8 | 0,50 0,02667 28,63 0,763 114,52
Operatore B.6 1 | ore 8 | 0,10 0,00533 28,63 0,153 22,90
Subtotale Manodopera 8,989 1.348,41 8,06%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |Autoarticolato portata 30 t (*) 1  ore 19 1,00 0,127778 50,80 6,491 973,67
B.2 |Spazzatrice semovente 1 ore 8 - - 44,30 0,000 -
B.3 |Vibrofinitrice 160 HP 1: ore 8 1,00 0,053333 56,70 3,024 453,60
B.4 |Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1  ore 8 - - 16,90 0,000 -
B.5 [Rullo vibrante tandem peso 11 ton 1  ore 8 | 0,50 0,026667 32,30 0,861 129,20
B.6 |Autobotte 10 m® 1 ore 8 | 0,10 0,005333 26,50 0,141 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:
- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 10,0
- tempo di scarico min. 20,0
- tempo di trasporto a/r min. 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 foia 1,67 = ton/ora 18,00
Subtotale Mezzi d'opera 10,518 1.577,67 9,43%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
" |per strato di base ton 345,00 | 1,00 2,300000 40,00 92,000 13.800,00
C.2
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 92,000 13.800,00 82,51%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI /| SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E 111,507ll 16.726,07 I 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% del subtot. FI 16,7261] 2.508,91 I
Subot H = subtot. F + G 128,2332]  19.234,98 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 12,8233| 1.923,50 |
TOTALE GENERALE = H+ I 141,0565]  21.158,48 |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m?

141,10 |
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D785 - Conglomerato bituminoso per strato di base - bitume soft ANALISI N.
ARTICOLON. [ . __
Quantita 150,000 me
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 150,00 | m®
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
t I Tt
nr. / tempo | Coeff | Incidenza uﬁ?tsm:o Pr::;al: Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion %
(e)=bxcxd
(b) (c) (d) /a (] (g)=e xf (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |Caposquadra 1 ore 8 1,00 0,05333 30,19 1,610 241,52
A.2 |Operaio specializzato
A.3 |Operaio qualificato - ore - 1,00 - 26,63 0,000 -
A.4 |Operaio comune 1  ore 8 1,00 0,05333 23,96 1,278 191,68
Operatore B.1 1| ore 19 | 1,00 0,12778 28,63 3,658 548,74
Operatore B.2 1 ore 8 - - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1| ore 8 | 1,00 0,05333 28,63 1,527 229,04
Operatore B.4 1  ore 8 - - - 0,000 -
Operatore B.5 1 ore 8 | 0,50 0,02667 28,63 0,763 114,52
Operatore B.6 1 | ore 8 | 0,10 0,00533 28,63 0,153 22,90
Subtotale Manodopera 8,989 1.348,41 7,4%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |Autoarticolato portata 30 t (*) 1  ore 19 1,00 0,127778 50,80 6,491 973,67
B.2 |Spazzatrice semovente 1 ore 8 - - 44,30 0,000 -
B.3 |Vibrofinitrice 160 HP 1: ore 8 1,00 0,053333 56,70 3,024 453,60
B.4 |Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1  ore 8 - - 16,90 0,000 -
B.5 [Rullo vibrante tandem peso 11 ton 1  ore 8 | 0,50 0,026667 32,30 0,861 129,20
B.6 |Autobotte 10 m® 1 ore 8 | 0,10 0,005333 26,50 0,141 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:
- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 10,0
- tempo di scarico min. 20,0
- tempo di trasporto a/r min. 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 foia 1,67 = ton/ora 18,00
Subtotale Mezzi d'opera 10,518 1.577,67 8,7%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
" |per strato di base ton 345,00 | 1,00 2,300000 44,00 101,200 15.180,00
C.2
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 101,200 15.180,00 83,84%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI /| SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E 120,707ll 18.106,07 I 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% del subtot. FI 18,1061] 2.715,91 I
Subot H = subtot. F + G 138,8132]  20.821,98 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 13,8813| 2.082,20 |
TOTALE GENERALE = H+ I 152,6945]  22.904,18 |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m?

152,70 |




Citta Metropolitana EP001-2020 Rev. 00
. Data 05/05/2020
Roma Capitale Pagina 44 di 72
Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 File: Prezzario CMRC
D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder - bitume tradizionale ANALISI N.
ARTICOLO N.
Quantita 210,000 ms
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 21000 | m*
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C?ts“f ;mpo.rtlo Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arzia’e %
e)=bxcx
®) @ @ @PE ® @-exf | (-gxQ
A - MANO D'OPERA

A.1 {Caposquadra 1 | ore 8 1,00 0,03810 30,19 1,150 241,52

A.2 {Operaio specializzato 28,67

A.3 iOperaio qualificato ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -

A.4 {Operaio comune 1 | ore 8 1,00 0,03810 23,96 0,913 191,68
Operatore B.1 1| ore 27 1,00 0,12778 28,63 3,658 768,24
Operatore B.2 1 | ore - 0,15 - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1 ore 8 1,00 0,03810 28,63 1,091 229,04
Operatore B.4 1| ore - 0,75 - - 0,000 -
Operatore B.5 1| ore 8 : 0,75 0,02857 28,63 0,818 171,78
Operatore B.6 1| ore 8 | 0,10 0,00381 28,63 0,109 22,90

Subtotale Manodopera 7,739 1.625,16 | 6,52%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 {Autoarticolato portata 30 t (*) 1 | ore 26,8 i 1,00 0,127778 50,80 6,491 1.363,13

B.2 |Spazzatrice semovente 1 ore - 0,15 - 44,30 0,000 -

B.3 {Vibrofinitrice 160 HP 1| ore 8 | 1,00 0,038095 56,70 2,160 453,60

B.4 {Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1 ore - 0,75 - - 0,000 -

B.5 {Rullo vibrante tandem peso 11 ton 1 | ore 8 | 0,75 0,028571 32,30 0,923 193,80

B.6 {Autobotte 10 m?* 1| ore 8 i 0,10 0,003810 26,50 0,101 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40 0,4286
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min. 100,0 - . 1,67 | =ton/ora 18,00
ore /ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,00 9,675 2.031,73 | 8,16%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
'~ iper strato di collegamento t 483,00 | 1,00 2,300000 44,00 101,200 21.252,00

C.2

C.3

C.4

C.5

Subtotale Materiali 101,200 21.252,00 |85,32%
D - ONERI VARI

D.1 0,00

D.2

D.3

D.4

Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 118,6138]  24.908,90 [100,0%
G - SPESE GENERALI 15% del subtot. F| 17,7921| 3.736,33 |
Subot H = subtot. F + G |  1364059] 28.645:23 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 13,6406| 2.864,52 |
TOTALE GENERALE = H+ |  150,0464] 31.509,75 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m? 150,10 |
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D787 - Conglomerato bituminoso per strato di binder - bitume soft ANALISI N.
ARTICOLO N.
Qi 210,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 210,00 | m®
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza S;:t:; ;m:::.;r:o Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arzia’e %
e)=bxcx
®) © | @ WP ® @=exf | (-gxQ
A - MANO D'OPERA

A.1 :Caposquadra 1 i ore 8 1,00 0,03810 30,19 1,150 241,52

A.2 {Operaio specializzato 28,67

A.3 {Operaio qualificato ore 8 i 1,00 - 26,63 0,000 -

A.4 {Operaio comune 1 ore 8 1,00 0,03810 23,96 0,913 191,68
Operatore B.1 1 | ore 27 | 1,00 0,12778 28,63 3,658 768,24
Operatore B.2 1 ore - 0,15 - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1| ore 8 1,00 0,03810 28,63 1,091 229,04
Operatore B.4 1 ore - 0,75 - - 0,000 -
Operatore B.5 1| ore 8 | 0,75 0,02857 28,63 0,818 171,78
Operatore B.6 1 ore 8 ! 0,10 0,00381 28,63 0,109 22,90

Subtotale Manodopera 7,739 1.625,16 5,9%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 :Autoarticolato portata 30 t (*) 1 | ore 26,8 | 1,00 0,127778 50,80 6,491 1.363,13

B.2 | Spazzatrice semovente 1 ore - 0,15 - 44,30 0,000 -

B.3 | Vibrofinitrice 160 HP 1| ore 81 1,00 | 0,038095 56,70 2,160 453,60

B.4 {Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1 { ore - 0,75 - - 0,000 -

B.5 :Rullo vibrante tandem peso 11 ton 1 ore 8 | 0,75 0,028571 32,30 0,923 193,80

B.6 | Autobotte 10 m? 1| ore 8| 0,10 | 0,003810 26,50 0,101 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40 0,4286
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min. | 20,0
- tempo di trasporto a/r min. | 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale| min. {100,0 - . 1,67 | =ton/ora 18,00
ore /ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,00 9,675 2.031,73 7,4%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
'~ iper strato di collegamento t 483,00 1,00 2,300000 49,00 112,700 23.667,00

C.2

C.3

C.4

C.5

Subtotale Materiali 112,700 23.667,00 86,6%
D - ONERI VARI

D.1 0,00

D.2

D.3

D.4

Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E | 130,1138| 27.323,90 I 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  del subtot. F| 19,5171 4.098,58 |
Subot H = subtot. F + G |  149,6309] 31.422,48 |
I- UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 14,9631| 3.142,25 I
TOTALE GENERALE = H+ I |  164,5039] 34.564,73 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m? 164,60 |
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D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm - bitume tradizionale ANALISI N.
ARTICOLO N.
QEEmmEE 3.300,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 330000 | m°
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C::Stq ;mp(ft:o Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arzla’e %
e)=bxcx
(b) © | @ @ ® @=exf | (m-gxQ
d/a
A - MANO D'OPERA

A.1 :Caposquadra 1 | ore 8 1,00 0,00242 30,19 0,073 241,52

A.2 {Operaio specializzato

A.3 :Operaio qualificato - ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -

A.4 {Operaio comune 1 | ore 8 1,00 0,00242 23,96 0,058 191,68
Operatore B.1 1| ore 13 | 1,00 0,00383 28,63 0,110 362,17
Operatore B.2 1 | ore - 0,15 - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1| ore 8 | 1,00 0,00242 28,63 0,069 229,04
Operatore B.4 1 { ore - 0,75 - - 0,000 -
Operatore B.5 1| ore 8! 0,75 0,00182 28,63 0,052 171,78
Operatore B.6 1| ore 81 0,10 0,00024 28,63 0,007 22,90

Subtotale Manodopera 0,369 1.219,09 8,0%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 {Autoarticolato portata 30 t (*) 1 | ore 13 1,00 0,003833 50,80 0,195 642,62

B.2 {Spazzatrice semovente 1 { ore - 0,15 - 41,10 0,000 -

B.3 :Vibrofinitrice 160 HP 1 | ore 8 1,00 0,002424 56,70 0,137 453,60

B.4 {Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1 { ore - 0,75 - - 0,000 -

B.5 iRullo vibrante tandem peso 11 ton 1 | ore 8 | 0,75 0,001818 32,30 0,059 193,80

B.6 |Autobotte 10 m® 1| ore 8 | 0,10 | 0,000242 26,50 0,006 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo: 0,2020
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min. 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 - ) 1,67 | =ton/ora 18,00
ore/ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,397 1.311,22 8,6%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
"~ iper strato di usura t 228 | 1,00 | 0,069000 56,00 3,864 12.751,20

C.2

C.3

C.4

C.5

Subtotale Materiali 3,864 12.751,20 83,44%
D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 4,6308]  15.281,51 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% del subtot. Fl 0,6946' 2.292,23 |
Subot H = subtot. F + G | 53254]  17.573,74 |
I- UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. Hl 0,5325| 1.757,37 |
TOTALE GENERALE = H+ I | 58579]  19.331,11 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m? 5,90 |
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D7S9 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, cm in piu - bitume tradizionale ANALISI N.
ARTICOLO N.
Qi 3.300,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 330000 | m?
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C?tsttf ;mp(frtlo Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arziale %
e)sbxcx
®) @ @ P ® @-exf | (gxQ
A - MANO D'OPERA
A.1 iCaposquadra - ore 8 1,00 - 30,19 0,000 -
A.2 {Operaio specializzato
A.3 iOperaio qualificato - ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -
A.4 |Operaio comune - ore 8 1,00 - 23,96 0,000 -
Operatore B.1 ore 4 i 1,00 0,00128 28,63 0,037 120,72
Subtotale Manodopera 0,037 120,72 2,6%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |Autoarticolato portata 30 t (*) ore 4 1,00 0,001278 50,80 0,065 214,21
B.2 i Spazzatrice semovente - ore - 0,15 - 69,73 0,000 -
B.3 | Vibrofinitrice 160 HP - ore 8 1,00 - 85,33 0,000 -
B.4 iRullo gommato peso 8,8-27 ton - ore - 0,75 - 49,10 0,000 -
B.5 [Rullo vibrante tandem peso 11 ton - ore 8 { 0,75 - 60,93 0,000 -
B.6 | Autobotte 10 m?® - ore 8 1 0,10 - 55,13 0,000 -
(*) Dati per trasporto CGB:
- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo: 0,0673
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale| min. |100,0 o 1,67 | =ton/ora 18,00
ore /ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,065 214,21 4,7%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
" |per strato di usura t 76 1,00 0,023000 56,00 1,288 4.250,40
C.2
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 1,288 4.250,40 92,7%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 1,3895] 4.585,33 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  del subtot. F| 0,2084| 687,80 |
Subot H = subtot. F + G | 1,5979] 5.273,13 |
I- UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 0,1598| 527,31 |
TOTALE GENERALE = H+ | 1,7577] 5.800,44 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m? 1,80 |
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D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, sp. 3 cm - bitume soft ANALISI N.
ARTICOLO N.
Quemitia 3.300,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 330000 | m°
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C?:t? ;mpo.rtlo Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arzia’e %
e)j=bxcx
®) @ @ P ® @-exf | (-gxQ
A - MANO D'OPERA

A.1 i{Caposquadra 1 i ore 8 1,00 0,00242 30,19 0,073 241,52

A.2 {Operaio specializzato

A.3 {Operaio qualificato - ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -

A.4 {Operaio comune 1| ore 8 1,00 0,00242 23,96 0,058 191,68
Operatore B.1 1| ore 13 1,00 0,00383 28,63 0,110 362,17
Operatore B.2 1| ore - 0,15 - 28,63 0,000 -
Operatore B.3 1| ore 8 | 1,00 0,00242 28,63 0,069 229,04
Operatore B.4 1 | ore - 0,75 - - 0,000 -
Operatore B.5 1| ore 8 | 0,75 0,00182 28,63 0,052 171,78
Operatore B.6 1 | ore 8 | 0,10 0,00024 28,63 0,007 22,90

Subtotale Manodopera 0,369 1.219,09 7,4%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 iAutoarticolato portata 30 t (*) 1 | ore 13 1,00 0,003833 50,80 0,195 642,62

B.2 | Spazzatrice semovente 1 | ore - 0,15 - 41,10 0,000 -

B.3 iVibrofinitrice 160 HP 1§ ore 8 1,00 0,002424 56,70 0,137 453,60

B.4 {Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1| ore - 0,75 - - 0,000 -

B.5 iRullo vibrante tandem peso 11 ton 1| ore 8 0,75 0,001818 32,30 0,059 193,80

B.6 | Autobotte 10 m® 1| ore 8 | 0,10 | 0,000242 26,50 0,006 21,20
(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo: 0,2020
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 - . 1,67 | =ton/ora 18,00
ore /ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,397 1.311,22 8,0%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
'~ Iper strato di usura t 228 i 1,00 0,069000 61,00 4,209 13.889,70

C.2

C.3

C.4

C.5

Subtotale Materiali 4,209 13.889,70 84,6%
D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 4,9758]  16.420,01 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  del subtot. F| 0,7464| 2.463,00 |
Subot H = subtot. F + G | 5,7221]  18.883,02 |
I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 0,5722| 1.888,30 |
TOTALE GENERALE = H+ I | 6,2943]  20.771,32 |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m?

6,30 |
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D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, ogni cm in piu - bitume soft ANALISI N.
ARTICOLO N.
Qi 3.300,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 330000 | m?
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff | Incidenza C?tst(f ;mpo.r:o Importo Totale
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario arziale %
e)sbxcx
®) @ @ P ® @-exf | (-gxQ
A - MANO D'OPERA
A.1 iCaposquadra - ore 8 1,00 - 30,19 0,000 -
A.2 {Operaio specializzato
A.3 iOperaio qualificato - ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -
A.4 |Operaio comune - ore 8 1,00 - 23,96 0,000 -
Operatore B.1 ore 4 1,00 0,00128 28,63 0,037 120,72
Subtotale Manodopera 0,037 120,72 2,4%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |Autoarticolato portata 30 t (*) ore 4 1,00 0,001278 50,80 0,065 214,21
B.2 i Spazzatrice semovente - ore - 0,15 - 69,73 0,000 -
B.3 | Vibrofinitrice 160 HP - ore 8 1,00 - 85,33 0,000 -
B.4 iRullo gommato peso 8,8-27 ton - ore - 0,75 - 49,10 0,000 -
B.5 [Rullo vibrante tandem peso 11 ton - ore 8 i 0,75 - 60,93 0,000 -
B.6 | Autobotte 10 m® - ore 8 ! 0,10 - 55,13 0,000 -
(*) Dati per trasporto CGB:
- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo: 0,0673
- tempo di carico min 10,0 62,61
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 3 . 1,67 | =ton/ora 18,00
ore /ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 0,065 214,21 4,3%
C - MATERIALI
c1 Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale
'~ Iper strato di usura t 76 1,00 0,023000 61,00 1,403 4.629,90
C.2
C.3
C.4
C.5
Subtotale Materiali 1,403 4.629,90 | 93,3%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 1,5045] 4.964,83 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  del subtot. F| 0,2257| 744,72 |
Subot H = subtot. F + G | 1,7302] 5.709,55 |
I- UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H| 0,1730| 570,96 |
TOTALE GENERALE = H+ | 1,9032] 6.280,51 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m? 2,00 |
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D7S12 - Rigenerazione a freddo ANALISI N.
ARTICOLO N.
QuenEi 400,000 m?
progetto
Produzione
U. T.: ore I quantita analizzata (a)
8 [ 40000 | we
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
I
Subanalisi nr. / tempo Coeff | Incidenza “E;:‘:o Pl:x::: Importo Totale
N. |5 rifer.to DESCRIZIONE u.m |lavorazion %
' e)=b x c x
®) (©) @ @ ® @-exf | (gxQ
A - MANO D'OPERA
A.1l Caposquadra 1 | ore 8 1,00 0,02000 30,19 0,604 241,52
A2 Operaio specializzato -
A3 Operaio qualificato - ore 8 1,00 - 26,63 0,000 -
A.4 Operaio comune 1 ore 8 1,00 0,02000 23,96 0,479 191,68
Operatore B.1 1| ore 9 1,00 0,02190 28,63 0,627 250,85
Operatore B.2 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.3 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.4 1 | ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.5 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.6 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.7 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Operatore B.8 1| ore 8 0,38 0,00769 28,63 0,220 88,09
Subtotale Manodopera 3,252 1.300,70 5,7%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 Autoarticolato portata 30 t (*) 1 | ore 9 1,00 0,021905 50,80 1,113 445,10
B.2 Fresatrice stradale L= 2,00 m 1| ore 8 0,38 0,007692 163,60 1,258 503,38
B.3 Macchina spandicemento 1 | ore 8 0,38 0,007692 18,13 0,139 55,78
B.4 Motogreader 1| ore 8 0,38 0,007692 34,84 0,268 107,20
B.S5 Rullo gommato peso 8,8-27 ton 1 | ore 8 0,38 0,007692 20,47 0,157 62,98
B.6 Rullo vibrante tandem peso 11 ton 1 | ore 8 0,38 0,007692 32,30 0,248 99,38
B.7 Autobotte 10 m? 1 | ore 8 0,38 0,007692 26,50 0,204 81,54
Macchina riciclatrice Prod. (da 500 a 800 mq/h
B.8 spessore 20-15 cm) 130 me/h = 299 t/h 1| ore 8 0,38 0,007692 188,40 1,449 579,69
(*) Dati per trasporto CGB:
- portata autoarticolato ton 30
- distanza prevista: km 20
- velocita media di trasporto a/r 40
Tempo di ciclo:
- tempo di carico min 10,0
- tempo di scarico min 20,0
- tempo di trasporto a/r min 60,0
- soste attese e varie min 10
tempo di ciclo totale | min 100,0 - . 1,67 | =ton/ora 18,00
ore/ciclo
Subtotale Mezzi d'opera 4,838 1.935,07 8,5%
C - MATERIALI
C.1
C.2 cemento tipo 325 (22,50x1,5%) q.le 135 1,00 0,337500 8,74 2,950 1.179,90
C.3 emulsione bituminosa modificata (2250x3,5%) kg 33.600 1,00 84,000 0,50 42,000 16.800,00
C.4 additivo rigenerante (3% su emulsione mod.) Kg 1.008 1,00 2,520 1,60 4,032 1.612,80
C.5
Subtotale Materiali 48,982 19.592,70 | 85,83%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 57,0712]  22.828,47 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 10%  del sublot. F| 57071]  2.282,85 |
Subot H = subtot. F + G |  e27783] 25.111,32 |
I-UTILI DI IMPRESA 15% del subtot. HI 9,4167| 3.766,70 I
TOTALE GENERALE = H+ | 72,1050] 28.878,02 |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m?

72,20 |
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D7P1 - Pronto intervento - Diurno - 3 Ore

Quantita progetto

Produzione

U. T.: ore

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Quantita Costo
nr. / tempo | Coeff ;| Incidenza ... | Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(®) @ | @ ©PEET (@=exf
A - MANO D'OPERA
A.1 :Caposquadra ore - 30,19 -
A.2 {Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 iOperaio qualificato ore 3 1,00 3,00 26,63 79,89
A.4 {Operaio comune ore 3 1,00 3,00 23,96 71,88
Operatore B.1 ore 3 1,00 3,00 28,63 85,89
Subtotale Manodopera 237,66 71,3%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 !Autocarro Daily ore 3,0 1,00 3,00 27,10 81,30
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 81,30 24,4%
C - MATERIALI
C.1 -
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali R
D - ONERI VARI
D.1 :segnaletica di cantiere cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari 14,20 4,3%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 333,16 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  subtot. F| 49,97
Subot H = subtot. F + G | 383,13
I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 38,31
TOTALE GENERALE = H+ I | 421,45
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad| 421,50
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D7P2 - Pronto intervento - Diurno -da 3 a 5 Ore

Quantita progetto

Produzione

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Quantita Costo
nr. / tempo | Coeff | Incidenza itari Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(e)=bxcx
—exf
() (e @ e (9 (g)=e x
A - MANO D'OPERA
A.1 {Caposquadra 1| ore - 30,19 -
A.2 {Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 {Operaio qualificato 1 | ore 3 1,00 5,00 26,63 133,15
A.4 {Operaio comune 1 | ore 3 1,00 5,00 23,96 119,80
Operatore B.1 1 | ore 3 1,00 5,00 28,63 143,15
Subtotale Manodopera 396,10 72,6%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Autocarro Daily 1 { ore 3,0 1,00 5,00 27,10 135,50
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 135,50 24,8%
C - MATERIALI
C.1 _
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali -
D - ONERI VARI
D.1 isegnaletica di cantiere 1 { cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari 14,20 2,6%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 545,80 | 100,0%
G - SPESE GENERALI 15%  subtot. F| 81,87
Subot H = subtot. F + G | 627,67
I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 62,77
TOTALE GENERALE = H+ I | 690,44
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cadl 690,50
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D7P3 - Pronto intervento - Diurno -da 5 a 8 Ore

Quantita progetto

Produzione

U. T.: ore

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Quantita Costo
nr. / tempo | Coeff | Incidenza itari Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(e)j=bxcx _
(b) (c) @ 0 (g)ex f
A - MANO D'OPERA
A.1 {Caposquadra 1| ore - 30,19 -
A.2 {Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 {Operaio qualificato 1 | ore 3 1,00 8,00 26,63 213,04
A.4 ;{Operaio comune 1 i ore 3 1,00 8,00 23,96 191,68
Operatore B.1 1 | ore 3 1,00 8,00 28,63 229,04
Subtotale Manodopera 633,76 73,3%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Autocarro Daily 1 { ore 3,0 1,00 8,00 27,10 216,80
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 216,80 25,1%
C - MATERIALI
C.1 -
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali -
D - ONERI VARI
D.1 isegnaletica di cantiere 1 { cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari 14,20 1,6%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 864,76 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% subtot. F| 129,71
Subot H = subtot. F + G | 994,47
I- UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 99,45
TOTALE GENERALE = H+ 1 | 1.093,92
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad| 1.094,00
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D7P4 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - 3 Ore

Quantita progetto

Produzione

U. T.: ore

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Quantita Costo
nr. / tempo | Coeff | Incidenza itari Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(e)=bxcx _
(b) (© @ ] (g)=e x f
A - MANO D'OPERA
A.1 iCaposquadra 1 ;| ore - 30,19 -
A.2 {Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 iOperaio qualificato 1 : ore 3 1,00 3,00 26,63 79,89
A.4 {Operaio comune 1 i ore 3 1,00 3,00 23,96 71,88
Operatore B.1 1 i ore 3 1,00 3,00 28,63 85,89
Subtotale Manodopera 237,66 65,1%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 | Autocarro Daily 1 : ore 3,0 1,00 3,00 27,10 81,30
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 81,30 22,3%
C - MATERIALI
C.1 _
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali -
D - ONERI VARI
D.1 segnaletica di cantiere 1 { cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi 1,00 | cad 1,00 | 0,10 0,10000{ 318,96 € 31,90 €
D.3
Subtotale Oneri Vari 46,10 12,6%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 365,06 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% subtot. Fl 54,76
Subot H = subtot. F + G | 419,81
I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 41,98
TOTALE GENERALE = H+ I | 461,80
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cadl 461,80




Citta Metropolitana
Roma Capitale
Dipartimento VII

EP001-2020

TARIFFA PREZZI 2020

Rev. 00

Data 05/05/2020
Pagina 55 di 72
File: Prezzario CMRC

D7PS5 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - Dalle 3 alle 5 Ore

Quantita progetto

Produzione

U. T.: ore

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

Quantita Costo
nr. / tempo | Coeff | Incidenza itari Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(e)=bxcx _
(b) (© @ ] (g)=e x f
A - MANO D'OPERA
A.1 iCaposquadra 1 ;| ore - 30,19 -
A.2 {Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 iOperaio qualificato 1 : ore 3 1,00 5,00 26,63 133,15
A.4 {Operaio comune 1 i ore 3 1,00 5,00 23,96 119,80
Operatore B.1 1 | ore 3 1,00 5,00 28,63 143,15
Subtotale Manodopera 396,10 66,1%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 | Autocarro Daily 1 : ore 3,0 1,00 5,00 27,10 135,50
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 135,50 22,6%
C - MATERIALI
C.1 _
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali -
D - ONERI VARI
D.1 segnaletica di cantiere 1 { cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi 1,00 | cad 1,00 | 0,10 0,10000| 531,60 € 53,16 €
D.3
Subtotale Oneri Vari 67,36 11,2%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 598,96 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% subtot. Fl 89,84
Subot H = subtot. F + G | 688,80
I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 68,88
TOTALE GENERALE = H+ I | 757,68
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cadl 757,70
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D7P6 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - Dalle 5 alle 8 Ore

Quantita progetto
Produzione
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita . Costo .
nr. / tempo | Coeff | Incidenza itari Importo Parziale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion unitario
(e)jsbxcx _
(b) (c) @ e ] (g)=e = f
A - MANO D'OPERA
A.1 :Caposquadra 1 | ore - 30,19 -
A.2 :Operaio specializzato - ore 3 - - 28,63 -
A.3 {Operaio qualificato 1| ore 3 | 1,00 8,00 26,63 213,04
A.4 :Operaio comune 1 : ore 3 1,00 8,00 23,96 191,68
Operatore B.1 1 | ore 3 1,00 8,00 28,63 229,04
Subtotale Manodopera 633,76 66,7%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 :Autocarro Daily 1 ore 3,0 1,00 8,00 27,10 216,80
B.3 -
B.5 -
Subtotale Mezzi d'opera 216,80 22,8%
C - MATERIALI
C.1 -
C.2
C.3
C.4
Subtotale Materiali -
D - ONERI VARI
D.1 isegnaletica di cantiere 1 : cad 1 1,00 1,00 14,20 14,20
D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi 1,00 | cad 1,00 | 0,10 0,10000| 850,56 € 85,06 €
D.3
Subtotale Oneri Vari 99,26 10,5%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto -
Subot F = A+B+C+D+E | 949,82 100,0%
G - SPESE GENERALI 15% subtot. Fl 142,47
Subot H = subtot. F + G | 1.092,29
I- UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H| 109,23
TOTALE GENERALE = H+ I | 1.201,52
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad| 1.201,60
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15 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI MEZZI D'OPERA - NOLEGGI

Sono allegate le schede di sottoanalisi dei seguenti mezzi d’opera, pari al costo di nolo orario

1. Fresatrice

2. Autoarticolato 4 assi

3. Autoarticolato 5 assi

4. Autocarro Daily

5. Spazzatrice semovente

6. Spazzatrice bobcat

7. Spruzzatrice emulsione bituminosa
8. Vibrofinitrice

9. Rullo tandem 11 ton

10. Autobotte 10 mc




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)GSV/IOg(/)ZOZO
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Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 o e CMRC

D7N1 - Fresatrice stradale L=2,00 m

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw 429
Valore a nuovo € 400.000
Periodo di ammortamento anni 7
Tasso d'interesse annuo 7%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Numero utensili di fresatura 178
Consumo annuo utensili di fresatura 3.702 20,8
Valore utensile di fresatura € 4,82
Ore lavorative annue n. 1.040
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

.
N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantita Costo | (- ysto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

Al Valore 8 NUOVO ....vinitiit it a.c. 0,00018 400.000 71,37 43,6%
A dedurre quota di valore residuo
A.l Valore anUOVO .....ovuiviiiiiiiii i a.c. - 400.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 71,367 43,6%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi a.c. 0,000034 400.000 13,60 8,3%
B.2 Consumo utensili di fresatura a.c. 4,860000 4,82 23,43 14,3%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,023077 26,50 0,61 0,4%
B.3.2 Aiuto meccanico ore - 24,00 - 0,0%
B.4 M anodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,011539 26,50 0,31 0,2%
B.4.2 Aiuto meccanico ore - 24,00 - 0,0%
Subtotale Manutenzione e ricambi 37,943 23,2%
C - Consumi
C.1 Gasolio It 43 1,18 50,74 31,0%
C.2 Benzina It
C.3 Energia elettrica Kw
C.4 Motocompressore ore
C.5 Lubrificanti %o 5% 50,74 2,54 1,6%
Subtotale Consumi 53,277 32,6%
D - ONERI VARI
D.1 Tassa di proprieta a.c.
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962 500,00 0,481
D.3
Subtotale Oneri Vari 0,481 0,3%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasporto da deposito al cantiere a.c. 0,000962 250,00 0,240 0,1%
E.2 Trasporto dal cantiere a deposito a.c. 0,000962 250,00 0,240 0,1%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,481 0,3%
Subot F = A+B+C+D+E | 163548] 100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA |  163,60|

OPERATORE MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA | 192,23 |




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)GSV/IO(;(/)ZOZO
Roma Capitale

Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 o e CMRC

D7N2 - Autoarticolato 4 assi stradale portata 18 ton - 8me

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 110.000
Periodo di ammortamento anni 5
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 50%
Valore treno gomme € 5.000
Ore lavorative annue n. 1.560
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

Subanalisi o Costo
N. v . 181 DES CRIZIONE u.m Quantita . Costo orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.1 Valore€ @ NUOVO ....vueiieiit ettt et a.c. 0,00015 110.000 16,29 35,1%
A dedurre quota di valore residuo
A.l Valore a NUOVO ..c.uuivvniiniiiiiiiii e ac. - 110.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 16,291 351%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi ac. 0,000032 110.000 3,53 7,6%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000321 5.000 1,60 3.5%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,015385 26,50 0,41 0,9%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385 24,00 0,37 0,8%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692 26,50 0,20 0,4%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692 24,00 0,18 0,4%
Subtotale Manutenzione e ricambi 6,299 13,6 %
C - Consumi
C.1 Gasolio It 18,00 1,18 2124 458%
C.2 Benzina 1t
C.3 Energia elettrica Kw
C.4 Motocompressore ore
C.5 Lubrificanti % 5% 21,24 1,06 2,3%
Subtotale Consumi 22,302 48,1%
D - ONERI VARI
D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000641026 800,00 0,513 1,1%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641 1.500,00 0,962 2,1%
D.3
Subtotale Oneri Vari 1,474 3,2%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cocoevveeinennn al cantiere a.c. 0,000641 - - 0,0%
E.2 Trasporto dal cantiere a ...................o.cou.e. a.c. 0,000641 - - 0,0%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 46,367]  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 46,40
AUTISTA AUTOARTICOLATO €/0ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA | 75,03 |




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)GSV/IO(;(/)ZOZO
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D7N3 - Autoarticolato 5 assi stradale portata 30 ton

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 130.000
Periodo di ammortamento anni 5
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 50%
Valore treno gomme € 7.500
Ore lavorative annue n. 1.560
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

s
N. | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantita Costo | (- sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.1 Valore @ NMUOVO ....veveititiiee ettt ee et eaeeeaans a.c. 0,00015 130.000 19,25 37,9%
A dedurre quota di valore residuo
A.1 ValOre @ MUOVO ....uevnitiiiieiie it a.c. - 130.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 19,253 37,9%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi ac. 0,000032 130.000 4,17 8,2%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000321 7.500 2,40 4,7%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385 26,50 0,41 0,8%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385 24,00 0,37 0,7%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692 26,50 0,20 0,4%
B4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692 24,00 0,18 0,4%
Subtotale Manutenzione e ricambi 7,743 15,3%
C - Consumi
C.1 Gasolio It 18,00 1,18 21,24 41,8% [[2,2 km
C.2 Benzina 1t 5,333.
C.3 Energia elettrica Kw 3!
C.4 Motocompressore ore 145,4!
C.5 Lubrificanti % 5% 21,24 1,06 2,1% 18,18
Subtotale Consumi 22,302 43,9%
D - ONERI VARI
D.1 Tassa di proprieta ac. 0,000641026 800,00 0,513 1,0%
D.2 Assicurazioni ac. 0,000641 1.500,00 0,962 1,9%
D.3
Subtotale Oneri Vari 1,474 2,9%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........ocoevvvvininnnnnn. al cantiere a.c. 0,000641 - - 0,0%
E.2 Trasporto dal cantiere a ................ccoeeuee. a.c. 0,000641 - - 0,0%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 50,772]  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA | 50,80|
AUTISTA AUTOARTICOLATO €/ORA 28,63

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA | 7943 |




Citta Metropolitana EP001-2020 Data I?)GSV/IO(;(/)ZOZO
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Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 o e CMRC

D7N4 - Autocarro Daily - 35 gli

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 35.000
Periodo di ammortamento anni 5
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 50%
Valore treno gomme € 2.500
Ore lavorative annue n. 1.840
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 40
Orre di officina previste per manutenzione straordinaria ore 20
Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.840
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00
FORMAZIONE DELL' ANALIST
N. S::l"’f:?'t'(f' DES CRIZIONE wm | Quantita u:i‘::tr‘;o Costo orario | %

A- Quota di ammortamento

A.l Valore a nUOVO ........oouiiiiiiiiiiiiii e a.c. 0,00013 35.000 4,40 | 16,2%
A dedurre quota di valore residuo
Al Valore @ NUOVO ...vtuini ittt a.c. - 35.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 4,396 | 16,2%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi a.c. 0,000027 35.000 095} 3,5%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000272 2.500 0,68 { 2.5%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,021739 26,50 0,58 i 2,1%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,021739 24,00 0,52 1,9%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,010870 26,50 0,29 i 1,1%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,010870 24,00 0,26 i 1,0%
Subtotale Manutenzione e ricambi 3,278 | 12,1%
C - Consumi
C.1 Gasolio It 15,00 1,18 17,70 | 65,4%
C.2 Benzina It
C.3 Energia elettrica Kw
C.4 Motocompressore ore
C.5 Lubrificanti % 5% 17,70 0,89 i 33%
Subtotale Consumi 18,585 | 68,6%
D - ONERI VARI
D.1 Tassa di proprieta a.c. | 0,000543478 500,00 0,272 § 1,0%
D.2 Assicurazioni ac. 0,000543 1.000,00 0,543 { 2,0%
Subtotale Oneri Vari 0,815| 3,0%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cocvevvenienennn al cantiere a.c. 0,000543 - 0,0%
E.2 Trasporto dal cantiere a .............c..coeeueenenn a.c. 0,000543 - 0,0%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000| 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 27,074] 100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/OrRA | 27,10|

AUTISTA AUTOARTICOLATO €/ORA 28,63

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA | 55,73 |
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D7NS - Spazzatrice semovente 75 HP

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 80.000
Periodo di ammortamento anni 7
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 50%
Valore treno gomme € 3.000
Ore lavorative annue n. 1.040
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 15
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1,00
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantith Costo | (. sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l Valore @ MUOVO ....euuiuiiiiiiiii et a.c. 0,00017 80.000 13,30 30,0%
A dedurre quota di valore residuo
Al Valore @ MUOVO .....uuvuiiiiiiiii e ac. - 80.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 13,296 30,0%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi ac. 0,000048 80.000 3,85 8,7%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000481 3.000 1,44 3,3%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,023077 26,50 0,61 1,4%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,023077 24,00 0,55 1,3%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,014423 26,50 0,38 0,9%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,014423 24,00 0,35 0,8%
Subtotale Manutenzione e ricambi 7,184 16,2%

C - Consumi

C.1 Gasolio It 18,00 1,18 21,24 48,0%

C.2 Benzina It

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 7% 21,24 1,49 3,4%
Subtotale Consumi 22,727 51,3%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000961538 300,00 0,288 0,7%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962 800,00 0,769 1,7%
D.3
Subtotale Oneri Vari 1,058 2,4%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cocvevvviininnnne al cantiere a.c. 0,000962 - - 0,0%
E.2 Trasporto dal cantierea ..................c.ceeene. a.c. 0,000962 - - 0,0%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 44,265)  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 44,30
AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €ORA | 7293 ]
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D7NG6 - Spazzatrice Bobcat

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 65.000
Periodo di ammortamento anni 5
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 50%
Valore treno gomme € 3.000
Ore lavorative annue n. 1.040
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 30
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 20
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1,00
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantith Costo | (. sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l Valore @ MUOVO ....euuiuiiiiiiiii et a.c. 0,00022 65.000 14,44 35,2%
A dedurre quota di valore residuo
Al Valore @ MUOVO .....uuvuiiiiiiiii e ac. - 65.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 14,437 35,2%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi ac. 0,000048 65.000 3,13 7,6%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000481 3.000 1,44 3,5%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,028846 26,50 0,76 1,9%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,028846 24,00 0,69 1,7%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,019231 26,50 0,51 1,2%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,019231 24,00 0,46 1,1%
Subtotale Manutenzione e ricambi 6,997 17,0 %

C - Consumi

C.1 Gasolio 1t 15,00 1,18 17,70 43,1%

C.2 Benzina It

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 7% 17,70 1,24 3,0%
Subtotale Consumi 18,939 46,1%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000961538 - 0,0%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962 500,00 0,481 1,2%
D.3
Subtotale Oneri Vari 0,481 1,2%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cocvevvviininnnne al cantiere a.c. 0,000962 100,00 0,096 0,2%
E.2 Trasporto dal cantierea ..................c.coene. a.c. 0,000962 100,00 0,096 0,2%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,192 0,5%
Subot F = A+B+C+D+E | 41,045]  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 41,10
AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €ORA | 6973]
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D7N7 - Spruzzatrice bituminosa

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw 100
Valore a nuovo € 120.000
Periodo di ammortamento anni 4
Tasso d'interesse annuo 0%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 60 %
Valore treno gomme € 2.500
Ore lavorative annue n. 1.560
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 16
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALISI

banalisi "
N. Su fma st o DES CRIZIONE um Quantita C.os [,] Costo orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l Valore @ NUOVO ....vuvniiiiiiiiiii e a.c. 0,00014 120.000 17,33 49,8%
A dedurre quota di valore residuo
A.l Valore @ NUOVO ....oveiuiiieiii i e a.c. - 120.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 17,328 49,8 %
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi a.c. 0,000032 120.000 3,85 11,1%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000385 2.500 0,96 2,8%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,015385 26,50 0,41 1,2%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385 24,00 0,37 1,1%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,010257 26,50 0,27 0,8%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,010257 24,00 0,25 0,7%
Subtotale Manutenzione e ricambi 6,109 17,6 %
C - Consumi
C.1 Gasolio It 8,00 1,18 944 ¢ 27,1%
C.2 Benzina 1t
C.3 Energia elettrica Kw
C.4 Motocompressore ore
C.5 Lubrificanti % 8% 9,44 0,76 2,2%
Subtotale Consumi 10,195 29,3%
D - ONERI VARI
D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000641026 300,00 0,192 0,6%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641 1.500,00 0,962 2,8%
D.3
Subtotale Oneri Vari 1,154 3,3%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ...........coeveiininn al cantiere a.c. 0,000641 - - 0,0%
E.2 Trasporto dal cantiere a ................ccoeeunne. a.c. 0,000641 - - 0,0%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 34,786]  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 34,80
AUTISTA MEZZ0 D'OPERA €/0ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA | 6343 |
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D7N8 - Vibrofinitrice

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 220.000
Periodo di ammortamento anni 7
Tasso d'interesse annuo 7%
Valore residuo a fine ammortamento 20%
Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n. 1.560
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantith Costo | (. sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l Valore @ MUOVO ....euuiuiiiiiiiii et a.c. 0,00012 220.000 26,18 46,2%
A dedurre quota di valore residuo
A.l Valore @ MUOVO .....uuvuiiiiiiiii e ac. i- 0,00002 220.000 {- 4,05 -7,2%
Subtotale Ammortamento 22,132 39,1%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi a.c. 0,000031 220.000 6,71 11,9%
B.2 Treno gomme ac. - - - 0,0%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,015385 26,50 0,41 0,7%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385 24,00 0,37 0,7%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,007692 26,50 0,20 0,4%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692 24,00 0,18 0,3%
Subtotale Manutenzione e ricambi 7,875 13,9 %

C - Consumi

C.1 Gasolio It 20,00 1,18 23,60 41,7%
C.2 Benzina It - - 0,0%
C.3 Energia elettrica Kw - - 0,0%
C.4 Motocompressore ore - - 0,0%
C.5 Lubrificanti % 10% 23,60 2,36 42%
Subtotale Consumi 25,960 45,9%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000641026 - - 0,0%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641 500,00 0,321 0,6%
D.3
Subtotale Oneri Vari 0,321 0,6%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasporto da deposito al cantiere a.c. 0,000641 250,00 0,160 0,3%
E.2 Trasporto dal cantiere al deposito a.c. 0,000641 250,00 0,160 0,3%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,321 0,6%
Subot F = A+B+C+D+E | 56,608  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 56,70
OPERATORE MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA |  8533]
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D7N9 - Rullo tandem

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw 100
Valore a nuovo € 110.000
Periodo di ammortamento anni 5
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 4%

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €

Ore lavorative annue n. 1.560
Orre di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantita Costo 1 (. sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l ValOre @ NUOVO ...c.uveniiniiniin ettt a.c. 0,00015 110.000 16,29 50,5%
A dedurre quota di valore residuo
Al ValOre @ NUOVO ...e.uvuniiniiniin ittt a.c. - 110.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 16,291 50,5%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi a.c. 0,000028 110.000 3,04 9.4%
B.2 Treno gomme a.c. - - - 0,0%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385 26,50 0,41 1,3%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385 24,00 0,37 1,1%
B.4 M anodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,007692 26,50 0,20 0,6%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692 24,00 0,18 0,6%
Subtotale Manutenzione e ricambi 4,201 13,0%

C - Consumi

C.1 Gasolio It 9,00 1,18 10,62 32,9%

C.2 Benzina 1t

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 M otocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 5% 10,62 0,53 1,6%
Subtotale Consumi 11,151 34,5%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprieta a.c.
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641 500,00 0,321 1,0%
D.3
Subtotale Oneri Vari 0,321 1,0%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cooevvevininninn. al cantiere a.c. 0,000641 250,00 0,160 0,5%
E.2 Trasporto dal cantiere a ..................c.c.enee a.c. 0,000641 250,00 0,160 0,5%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,321 1,0%
Subot F = A+B+C+D+E | 32284]  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 32,30
OPERATOREMEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €e/ORA | 6093 ]




N . Rev. 00
Citta Metropghtana EP001-2020 Data 05/05/2020
Roma Capitale Pagina 67 di 72
Dipartimento VII TARIFFA PREZZI 2020 File: Prezzario CMRC

D7N10 - Autobotte

DATI CARATTERIS TICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARENUOVA)

Note: Potenza kw
Valore a nuovo € 100.000
Periodo di ammortamento anni 7
Tasso d'interesse annuo 5%
Valore residuo a fine ammortamento 0%
Valore annuo ricambi 5%
Consumo annuo treno gomme 60%
Valore treno gomme € 5.700
Ore lavorative annue n. 2.080
Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24
Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12
Orre totali di lavoro previste nel cantiere n. 2.080
Quantita totale macchine/attrezzature previste n. 1
Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00

FORMAZIONE DELL' ANALIST

N, | Subanalisi o DES CRIZIONE wm | Quantith Costo | (. sto orario %
rifer.to unitario

A- Quota di ammortamento

A.l Valore @ MUOVO ....euuiuiiiiiiiii et a.c. 0,00008 100.000 8,31 31,4%
A dedurre quota di valore residuo
Al Valore @ MUOVO .....uuvuiiiiiiiii e ac. - 100.000 - 0,0%
Subtotale Ammortamento 8,310 31,4%
B - Manutenzione e ricambi
B.1 Ricambi ac. 0,000024 70.000 1,69 6,4%
B.2 Treno gomme a.c. 0,000289 5.700 1,64 6,2%
B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 M eccanico specializzato ore 0,011539 26,50 0,31 1,2%
B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,011539 24,00 0,28 1,0%
B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 M eccanico specializzato ore 0,005769 26,50 0,15 0,6%
B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,005769 24,00 0,14 0,5%
Subtotale Manutenzione e ricambi 4,205 15,9 %

C - Consumi

C.1 Gasolio It 10,00 1,18 11,80 44,6%

C.2 Benzina It

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 8% 11,80 0,94 3,6%
Subtotale Consumi 12,744 48,2%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprieta a.c. 0,000481 750,00 0,361 1,4%
D.2 Assicurazioni a.c. 0,000481 1.500,00 0,721 2, 7%
D.3
Subtotale Oneri Vari 1,082 4,1%
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 Trasportoda ........cocvevvviininnnne al cantiere a.c. 0,000481 100,00 0,048 0,2%
E.2 Trasporto dal cantierea ..................c.ceeene. a.c. 0,000481 100,00 0,048 0,2%
Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,096 0,4%
Subot F = A+B+C+D+E | 26437)  100%
COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 26,50
AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63

|COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA |  5513]
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16 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Sono allegate le schede di sottoanalisi dei seguenti materiali

1. Conglomerato bituminoso per strato di base, bitume tradizionale
2. Conglomerato bituminoso per strato di binder, bitume tradizionale
3. Conglomerato bituminoso per strato di usura, bitume tradizionale

4. Emulsione bituminosa
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Conglomerato bituminoso per strato di base zu neLNE
Qs 50.000,000 ton
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 800,00 | ton
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita .
nr. / tempo | Coeff Incidenz C?tsuf ;mp(?rtlo Importo Totale %
N DESCRIZIONE u.m |lavorazion @ unitario arziale o F
(e)=bxc _ _
(b) (c) @ | g a @ (g)=e x f (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
Al
A.2
A.3
A4
Subtotale Manodopera 0,000 - 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora 1 | ore 8 1,00 0,01 935,49 9,355 467.745,00 23,44%
B.2 {Pala caricartrice gommata 200 HP 1 i ore 8 i 0,85 0,0085 72,23 0,614 30.697,75 1,54%
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera 9,969 498.442,75 24,98%
C - MATERIALI
C.1 {Pietrisco calcareo fr/impianto ton 422,40 1,03 | 0,54384 11,60 6,309 315.427,20 15,81%
C.2 | Sabbia calcarea fr/impianto ton 345,60 1,03 | 0,44496 11,60 5,162 258.076,80 12,93%
C.2 iBitume 50/70 fr/impianto ton 34,16 | 1,03 | 0,043981 420,00 18,472 923.601,00 46,28%
C.3
C.4
Subtotale Materiali 29,942| 1.497.105,00 75,02%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E €/ton | 39,9110] 1.995.547,75 | 100,00%
Costo totale CGB per base fr/impianto €/ton 40,00
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Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

SU I TUAINAL]
iNg

Quantita
50.000,000 ton
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 800,00 |  ton
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita N
I I
nr. / tempo | Coeff ncidenz ﬁ;st:; Pm:n?rtlo Importo Totale %
N. DESCRIZIONE _|um lavorazion 2 unitario arziale o F
(e)=bxc _ _
(b) (c) @ 4 /a (&3] (g)=e x f (h)=g xQ
A - MANO D'OPERA
Al
A2
A3
A4
Subtotale Manodopera 0,000 - 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora 1 | ore 8 1,00 0,01 935,49 9,355 467.745,00 21,27%
B.2 iPala caricartrice gommata 200 HP 1 | ore 8 | 0,85 0,0085 72,23 0,614 30.697,75 1,40%
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera 9,969 498.442,75 22,66%
C - MATERIALI
C.1 |Pietrisco basaltico fr/impianto ton 114,60 1,03 {0,147548 22,00 3,246 162.302,25 7,38%
C.2 {Pietrisco calcareo fr/impianto ton 267,40 1,03 {0,344278 11,60 3,994 199.680,95 9,08%
C.3 |Sabbia basaltica fr/impianto ton 114,60 | 1,03 {0,147548 22,00 3,246 162.302,25 7,38%
C.4 {Sabbia calcareo fr/impianto ton 267,40 1,03 {0,344278 11,60 3,994 199.680,95 9,08%
C.5 |Bitume 50/70 fr/impianto ton 36,00 | 1,01 i 0,04545 430,00 19,544 977.175,00 44,43%
C.6
Cc.7
Subtotale Materiali 34,023| 1.701.141,40 77,34%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E €/ton | 43,9917 2.199.584,15 | 100,00%

Costo totale CGB per binder fr/impianto €/ton

44,00
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Conglomerato bituminoso per strato di usura ;:U T TORINALST
Qi 50.000,000 ton
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 800,00 |  ton
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita .
nr. / tempo | Coeff Incidenz C?ts':? ;mptfﬂ;o Importo Totale %
N. DESCRIZIONE u.m | lavorazion 2 unitario arzia’e uF
(e)=bxc _ _
(b) (c) @ " q /a (&3] (g)l=e x f (h)=g xQ
A - MANO D'OPERA
Al
A2
A3
A4
Subtotale Manodopera 0,000 - 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora 1 | ore 8 1,00 0,01 935,49 9,355 467.745,00 16,73%
B.2 iPala caricartrice gommata 200 HP 1 | ore 8 | 0,85 0,0085 72,23 0,614 30.697,75 1,10%
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera 9,969 498.442,75 17,83%
C - MATERIALI
C.1 {Pietrisco basaltico fr/impianto t 432,00 | 1,03 | 0,5562 22,00 12,236 611.820,00 21,88%
C.2 | Sabbia basaltica t 288,00 | 1,03 | 0,3708 22,00 8,158 407.880,00 14,59%
C.3 iFiller t 36,00 | 1,03 | 0,04635 30,00 1,391 69.525,00 2,49%
C.4 |Bitume 50/70 fr/impianto t 44,00 | 1,01 | 0,05555 435,00 24,164| 1.208.212,50 43,21%
C.5
C.6
C.7
Subtotale Materiali 45,949| 2.297.437,50 82,17%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E €/ton I 55,9176] 2.795.880,25 100,00%
Costo totale CGB per usura fr/impianto €/ton
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Emulsione Bituminosa

SUT TUAINALIST
L

Quantita ton
progetto
Produzione
U. T.: ore quantita analizzata (a)
8 32,00 [ ton
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita
nr. / tempo | Coeff Incidenz C::Stcf ;mpttr:o Importo Totale %
N. DESCRIZIONE u.m |lavorazion @ unitario arzia’e SuF
(e)j=bxc _ _
®) © @ |y 0] (g)=exf (=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 {Operaio monitoraggio realizzazione 1 :ore 8 1,00 0,25 26,63 6,658 - 1,66%
A2
A.3
A.4
Subtotale Manodopera 6,658 - 1,66%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 {Impianto per emulsione bitumonosa 1 | ore 8 1,00 0,25 15,40 3,850 - 0,96%
B.2 | Cisterna bitume 1 | ore 1! 1,00 | 0,03125 45,09 1,409 - 0,35%
B.3 |Cisterna acqua 1 | ore 1 1,00 | 0,03125 45,09 1,409 - 0,35%
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera 6,668 - 1,67%
C - MATERIALI
C.1 Acqua t 0,45 | 1,00 0,45 1,37 0,617 B 0,15%
C.2 | Soluzione acida t 0,00 | 1,00 | 0,002 500,00 1,000 - 0,25%
C.3 |Bitume 180/220 t 0,55 | 1,00 0,55 700,00 385,000 - 96,26%
C.4
C.5
C.6
C.7
Subtotale Materiali 386,617 - 96,67%
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
D.4
Subtotale Oneri Vari 0,000 - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 - 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E €/ton | 399,9421] ~ ]100,00%
Costo totale CGB per usura fr/impianto €/ton 400,00
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AVVERTENZE GENERALI

si fa riferimento ai seguenti prezziari con le indicazioni specifiche relative alle
modalita di applicazione:

1. Prezziario 2020 del Dipartimento VII della Citta metropolitana di Roma
Capitale approvato con Determinazione Dirigenziale R.U.1816 del 24 giugno 2020;

2. Anas SpA - Elenco Prezzi NC-MS 2019 Rev.0 - Nuove Costruzioni Manutenzione
Straordinaria, per 1 prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale, sezione H.02, e per i
prezzi unitari relativi ai noli, sezione SL.1. I noli dei mezzi d’opera sono da
intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il carburante, i
lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.; non comprendono spese
generali ed utile d’impresa, che devono quindi essere aggiunti. Sono esclusi dalla
voce noli di cui alla sezione SL1 le voci relative alle macchine di cui al
paragrafo 5 del Prezziario 2020 CMRC - Analisi prezzi;

3. Tariffa Prezzi Regione Lazio 2020 approvata dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 955/2020, per i prezzi unitari delle sezioni A e B con esclusione dei
seguenti: A 3.03.7.f., dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22., B 1.01.1., dalla voce B
1.05.9. alla voce B 1.05.21, B 1.10.4.a. Non si applica I’incremento del 30% per gli
appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria e I’incremento del 30% per i lavori
eseguiti in orari notturni indicati nelle relative Avvertenze Generali.

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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