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AVVERTENZE GENERALI
IL PRESENTE ELENCO PREZZI E' STATO REDATTO SULLA BASE DEL TARIFFARIO
UFFICIALE 2020 CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE Determina Dirigenziale R.U.1816
del 24 giugno 2020;
TARIFFARIO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Provveditorato
Interregionale per le OO. PP. Lazio, Abruzzo e sardegna) - REGIONE LAZIO (Assessorato Lavori
Pubblici-Direzione Infrastrutture) - ROMA CAPITALE (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana) Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 41 del 28 Agosto 2012.
Per quanto riguarda la redazione dei prezzi aggiuntivi (P.A.) non compresi nei suddetti tariffari si è
proceduto attraverso indagini di mercato e successiva analisi prezzi.
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TARIFFARIO CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE  (SpCap 1)

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso il tutto compiuto e finito a
001_D7S1 regola d'arte

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, 
carico su autocarro compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. 
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. 
Sono compresi e compensati nella presente voce
ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; 
trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo 
stoccaggio, ad impianto o a discarica;
compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (zero/98) mqxcm 0,98

Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto per dare il titolo compiuto e finito a regola
002_D7S2 d'arte

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, pe r conferimento di materiale di risulta 
proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale. 
Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi
Il conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formu lario di identificazione rifiuti 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base con bitume soft.
005_D7S5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di  base, provvisto di certificazione CE 

di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con 
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centocinquantadue/70) mc. 152,70

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per bynder  con bitume soft.
007_D7S7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di  binder, provvisto di certificazione 

CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Nor me Tecniche di capitolato, steso 
con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (centosessantaquattro/60) mc. 164,60

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura per uno spessore di 3 cm: con
010_D7S10 bitume soft.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di  usura, provvisto di certificazione CE 
di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con 
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 
Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (sei/30) mq. 6,30

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per usura aumento per ogni cm in più: con
011_D7S11 bitume soft.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di  usura, provvisto di certificazione CE 
di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con 
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 
Misurato in opera dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume soft.
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
euro (due/00) mq. 2,00
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TARIFFARIO REGIONE LAZIO 2012  (SpCap 2)

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m con mezzi meccanici, compreso il carico
A02.01.003.b sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di
questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8
N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
euro (quindici/13) mc. 15,13

Nr. 8 Miscela betonabile comprensiva di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
A02.02.003.a Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche

allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella
realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità per m³: Granulometria e materiali: pozzolana fine mc. 0,50;
granello di pozzolana pezztura mm. 5-15 mc. 0,75; cemento tipo 325 q.le 1,00; acqua mc. 0,439; La
miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti caratteristiche di resistenza:  a 24 ore = 2N/
cmq.; a 28 giorni > 15 N/cmq. La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale
con l'uso di un semplice piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le
norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L.
tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
euro (novantasette/12) mc. 97,12

Nr. 9 Demolizione di calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico
A03.01.004.a Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed

esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con ausilio di martello
demolitore meccanico
euro (sessantaotto/50) mc. 68,50

Nr. 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore meccanico
A03.01.004.b Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed

esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello
demolitore meccanico
euro (ottantacinque/49) mc. 85,49

Nr. 11 Carico e trasporto a discariche senza il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
A03.03.005.c articoli

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici
o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
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compensato con altri articoli
euro (sette/09) ton. 7,09

Nr. 12 Compenso alle discariche autorizzate per  rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (nove/00) ton. 9,00

Nr. 13 Compenso alle discariche per terre e rocce recuperabili
A03.03.007.d Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili
euro (sette/00) ton. 7,00

Nr. 14 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, Classe di resistenza a compressione C
A06.01.001.0 12/15 – Rck 15 N/mm²
1.b Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
euro (centosedici/12) mc. 116,12

Nr. 15 Calcestruzzo per strutture di fondazione classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/
A06.01.002.0 mm²
1.01.a Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in

opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16) mc. 128,16

Nr. 16 Rete in acciaio elettrosaldata con diametro tondino da 4 mm a 12 mm
A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
euro (uno/43) kg. 1,43

Nr. 17 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi in fondazione
A06.03.001.a Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventidue/49) mq. 22,49

Nr. 18 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali per griglie a pavimento
A17.02.001.e Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: griglie a pavimento
euro (cinque/02) kg. 5,02

Nr. 19 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione per ottenere un prodotto finito
A17.02.015 secondo norma UNI-E-10147

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
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quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg. 0,87

Nr. 20 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di
B01.01.005 trasporto

Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
euro (otto/45) ml. 8,45

Nr. 21 Geotessili nontessuti di separazione massa areica = 300gr/m² 2) resistenza a trazione = 21 kN/m
B01.02.002 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di
separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti proprietà secondo le nuove normative
UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m² 2) resistenza a trazione = 21 kN/m 3) allungamento
al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristica
dei pori O90 = 100 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di
posa del geotessile dovrà essere il più possibile regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno
essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale
di riporto per uno spessore adeguato.
euro (due/95) mq. 2,95

Nr. 22 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale
B01.03.003.c Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra,
compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto
granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la
vagliatura per raggiungere idonea granulometria
euro (trentasette/44) mq. 37,44

Nr. 23 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
B01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o

su strati bituminosi precedentemente stesi
euro (uno/01) mq. 1,01

Nr. 24 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm, dato in
B01.05.005 opera compresa rullatura

Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5
cm, dato in opera compresa rullatura
euro (dodici/20) mq. 12,20

Nr. 25 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso della sezione di 12 x 25 cm
B01.06.007.b Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di

fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in
opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e
costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm
euro (dodici/76) ml. 12,76

Nr. 26 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico a 1 kg/m² compreso ogni altro
B01.10.001 onere per l’esecuzione

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo,
esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata
nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione
euro (cinque/58) mq. 5,58

Nr. 27 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce

direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a
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1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22) mq. 5,22

Nr. 28 Tubazioni in PE-AD corr. estern. del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
B02.03.012.b Classe di rigidità 8 kN\m²
.05 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e
UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformità IIP o equipollente, controllate secondo gli
standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera,
escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di
263 mm
euro (quarantauno/36) ml. 41,36

Nr. 29 Elementi di prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.f Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con

cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia
20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e
compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
euro (centododici/55) cad. 112,55

Nr. 30 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera 70x70 per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore
B02.04.005.g a 100 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con
cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia
20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e
compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
euro (sedici/43) cad. 16,43

Nr. 31 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,UNI EN
B02.05.002 124 - Classe D400

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla
norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700 mm, rivestito
con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 940
mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di giunto ammortizzatore
continuo in elastomero ad alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con funzione autocentrante per il
coperchio. Dotato di anelli per il sollevamento durante la posa. Coperchio circolare, di peso indicativo
superiore a 70 kg, con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il telaio al fine di evitarne
l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto. Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85
mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di
circa 118 kg
euro (trecentosedici/11) cad. 316,11

COMMITTENTE:  
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 32 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante
C01.01.003 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con

idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
euro (uno/22) mq. 1,22

COMMITTENTE:  
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

PREZZI AGGIUNTIVI  (SpCap 3)

Nr. 33 Realizzazione di spurgo e pulizia delle caditoie, pozzetti e bocche di lupo esistenti
PA.ID.001 Realizzazione di spurgo, pulizia dei pozzetti, delle caditoie e bocche di lupo esistenti di qualsiasi tipo e

dimensione da eseguirsi a mano o con automezzi dotati di appositi dispositivi di aspirazione e getti ad
alta pressione. La pulizia comprende la rimozione di qualsiasi materiale depositatosi, il lavaggio,
l'espurgo di materiale  di qualsiasi natura e consistenza dai pozzetti, dalle caditoie, dalle bocche di lupo
e dalle relative tubazioni di raccordo con il collettore principale. Si dovrà accertare che eventuali sifoni
stradali di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento. Il prezzo è comprensivo
anche  delle  operazioni  di  apertura, rimozione e dei materiali occorrenti per ilricollocamento in opera
dei chiusini e griglie in ghisa, l'eventuale ripristino del foro delle bocche di lupo. Compreso e
compensato altresì il trasporto dei rifiuti presso le discariche autorizzate. E tutti gli accorgimenti e opere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (novantanove/51) cad. 99,51

Nr. 34 Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti
PA.OS.001 Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti, compresa la demolizione del

cemento di ancoraggio del telaio, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali demoliti, compreso altresi il
calcestruzzo e tutte le opere murarie necessarie per il suo ricollocamento in opera secondo le quote di
progetto e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centocinque/03) cad. 105,03





ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.ID.001 U.M. cad.

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A A) MATERIALI

                        -   -€                     

                        -   -€                     

                         -   -€                     

                        -   -€                     

  

Totale materiali -€                     

B B) MANO D'OPERA

Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa

Operaio comune (ACER Novembre 2020) ora 0,850                23,99 20,39€                 25,92%

Operaio qualificato (ACER Novembre 2020) ora 0,850                26,64 22,64€                 28,78%

Operaio specializzato (ACER Novembre 2020) ora                28,68 -€                     

       

Totale mano d'opera 43,03€                 54,70%

C C) NOLI E TRASPORTI

autocarro fino a 15 ql. ora 0,400 41,95              16,78€                 21,33%

lancia idrica ad alta pressione ora 0,400 34,77              13,91€                 17,68%

motocompressore ora 0,400 12,35              4,94€                   6,28%

Totale noli e trasporti 35,63€                 45,30%

D D) VARIE

 % -               -                  -€                     

Totale varie -€                     

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 78,66€                 100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA

F F) SPESE GENERALI 15,00% 11,80€                 

    Sommano 90,46€                 

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 9,05€                   

H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) 99,51€                 cad.

PREZZO DI APPLICAZIONE 99,51€                 cad.

(PROVINCIA di ROMA)

COMUNE DI ROMA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. 3/e ARDEATINA DAL Km. 9+516,00 al Km. 20+000,00 e dal Km. 

23+200,00 al Km. 27+200,00

Realizzazione di spurgo, pulizia dei pozzetti, delle caditoie e bocche di lupo esistenti di qualsiasi tipo e dimensione da eseguirsi a mano o con automezzi

dotati di appositi dispositivi di aspirazione e getti ad alta pressione. La pulizia comprende la rimozione di qualsiasi materiale depositatosi, il lavaggio,

l'espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza dai pozzetti, dalle caditoie, dalle bocche di lupo e dalle relative tubazioni di raccordo con il

collettore principale. Si dovrà accertare che eventuali sifoni stradali di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento. Il prezzo è

comprensivo anche  delle  operazioni  di  apertura, rimozione e dei materiali occorrenti per il 

ricollocamento in opera dei chiusini e griglie in ghisa, l'eventuale ripristino del foro delle bocche di lupo. Compreso e compensato altresì il trasporto dei

rifiuti presso le discariche autorizzate.

Realizzazione di spurgo e pulizia delle caditoie, pozzetti e bocche di lupo esistenti

Pagina 1 di 1 PA.ID.001



ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.OS.002 U.M. cad.

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A A) MATERIALI

materiali per nuovo fissaggio €/cad. 1,000                  3,00 3,00€                   3,61%

 €/cad.                       -   -€                     

                         -   -€                     

                        -   -€                     

  

Totale materiali 3,00€                   3,61%

B B) MANO D'OPERA

Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa

Operaio comune (ACER Novembre 2020) ora 0,700                23,99 16,79€                 20,22%

Operaio qualificato (ACER Novembre 2020) ora 0,700                26,64 18,65€                 22,46%

Operaio specializzato (ACER Novembre 2020) ora 0,700                28,68 20,08€                 24,18%

       

Totale mano d'opera 55,52€                 66,87%

C C) NOLI E TRASPORTI

gruppo elettrogeno fino a 50 KVA ora 0,250 17,66              4,42€                   5,32%

Martello demolitore ad aria compressa ora 0,250 38,40              9,60€                   11,56%

autocarro fino a 15 ql. ora 0,250 41,95              10,49€                 12,63%

Totale noli e trasporti 24,51€                 29,52%

D D) VARIE

 % -               -                  -€                     

Totale varie -€                     

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 83,03€                 100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA

F F) SPESE GENERALI 15,00% 12,45€                 

    Sommano 95,48€                 

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 9,55€                   

H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) 105,03€               cad.

PREZZO DI APPLICAZIONE 105,03€               cad.

(PROVINCIA di ROMA)

COMUNE DI ROMA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. 3/e ARDEATINA DAL Km. 9+516,00 al Km. 20+000,00 e dal Km. 

23+200,00 al Km. 27+200,00

Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti, compresa la demolizione del cemento di ancoraggio del telaio, il carico e

trasporto a rifiuto dei materiali demoliti, compreso altresi il calcestruzzo e tutte le opere murarie necessarie per il suo ricollocamento in opera

secondo le quote di progetto e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Rimozione e ricollocamento in opera di chiusini e griglie in ghisa esistenti
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Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento 07 Servizio 00 

Viabilita' e infrastrutture per la mobilita' 
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Proposta n.  99901896

del  22/06/2020

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

 

Responsabile dell'Istruttoria  

dott.ssa Maria Concetta Potenza

Responsabile del Procedimento  

ing. Giampiero Orsini
 

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 07

quale centro di responsabilita'

in data 24/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 1816 del 24/06/2020

 

Oggetto: Adozione del "Prezziario 2020" del Dipartimento VII Viabilita' e Infrastrutture per

la mobilita' . 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. ORSINI Giampiero
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dott.ssa

Maria Concetta Potenza e dal responsabile del procedimento ing. Giampiero Orsini;  

  

 

VISTI:

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, con la quale sono state istituite le città metropolitane;

il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubbici;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i ,Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006 n.163 per gli articoli ancora vigenti;

PREMESSO :

che l’elenco prezzi unitari è lo strumento a garanzia della congruità economica dei contratti di

appalto dei lavori e rappresenta uno strumento operativo per la corretta progettazione dell’opera e

per consentire a tutti gli operatori economici concorrenti in fase di gara pubblica di avere condizioni

di base condivise ed accettabili;

che l’obbligo di aggiornamento dei prezzi è riferito in particolare alla fase di approvazione della

progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 comma 4 lett. h) secondo il quale la stazione

appaltante accerta "l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”;

che l’art 23 comma 3 del d. lgs 50 del 2016  stabilisce che “ Con il regolamento di cui all’articolo

216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali…" .e

che “ Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.”

che, in applicazione del regime transitorio, si fa riferimento per i contenuti della progettazione alle

disposizioni del DPR 207 del 2010 ancora vigenti dall’art 14 all’art 43;

che ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le stazioni appaltanti possono definire un proprio

Tariffario deducendo i prezzi sulla base dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata ovvero

mediante analisi dedotta anche dai prezzi correnti di mercato;

che come argomentato dall’ANAC nella delibera n. 768 del 4 settembre 2019 il prevalente

indirizzo giurisprudenziale, affermatosi durante la vigenza del precedente codice degli Appalti -

d.lgs. n. 163/2006- è ben espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez.V n. 2033  del 

1.4.2011, che evidenzia come «l'onere dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 133 del decreto

legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle

amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazioni dei prezzi secondo un

costante aggiornamento. Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a

base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale

illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una

base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l'appalto che

va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel

computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre

all'amministrazione una base d'asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un

punto di vista economico»;

che la stessa delibera dell’ANAC n. 768 del 4 settembre 2019 sottolinea che “il principio generale

della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella individuazione del costo delle lavorazioni e dei

 



materiali ai fini della redazione dei progetti e, conseguentemente, della fissazione della base d’asta

complessiva non è venuto meno con la nuova normativa” facendo riferimento all’art. 23 comma 16

del dl. 50 del 2016;

che, infatti, l’art. 23 comma 16 del d. lgs. 50 del 2016 disponendo che  ”Per i contratti relativi a

lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari

regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno

e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a

base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte

delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate”

rende obbligatorio per le Regioni la revisione annuale dei prezzari  e per le stazioni appaltanti di

utilizzare tali mercuriali come imprescindibile parametro di riferimento ai fini del calcolo finale della

base d’asta, ma l’eventuale, sensibile scostamento, in aumento o diminuzione, dei prezzi utilizzati

per il singolo appalto rispetto a quelli indicati nei prezzari regionali è ammissibile purché sorretto da

adeguate motivazioni tecniche e/o riferibili alle condizioni attuali del mercato;

 

PRESO ATTO

che con deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2012, n. 412 è stata approvata la "Tariffa

dei prezzi 2012 Regione Lazio";

che la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" è correntemente utilizzata  e costituisce parametro

di  di riferimento per le opere pubbliche realizzate sul territorio;

che le stesse Avvertenze Generali della  "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", al punto 4 del

capitolo Modalità di applicazione consentono alle stazioni appaltanti di discostarsi dal

Tariffario prevedendo che qualora "i prezzi riportati nella tariffa risultano rispetto alla situazione del

mercato locale sovrastimati o sottostimati in misura superiore alle soglie fissate," pari al 10% e al

20%, "ovvero per motivazioni diverse da quanto specificato nei precedenti punti 2 e 3” il

progettista dovrà espressamente dichiarare nella pagina iniziale dell'elenco prezzi di progetto che

esistono condizioni e/o motivazioni particolari che impongono variazioni percentualmente superiori,

giustificando tali affermazioni con le analisi dei prezzi interessati dalla variazione, secondo lo

schema di analisi tipo allegato";

CONSIDERATO

che nei progetti di competenza del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per la mobilità sono

predominanti le lavorazioni di fresatura e fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi;

 che è necessario procedere all’aggiornamento del Tariffario per la peculiarità  di tali lavorazioni e

per garantire la congruità dei prezzi e la concorrenza tra operatori economici anche al fine di evitare

la formazione di ribassi di aggiudicazione elevati con relativa generazione di importanti economie di

gara il cui riutilizzo richiede tempi lunghi e lo svolgimento di ulteriori procedure di affidamento dei

lavori

che l'analisi comparativa della vigente "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” con quelle di altre

regioni, quali Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania e di ANAS spa, ha evidenziato notevoli



 

differenze dei prezzi unitari per le lavorazioni sopra indicate, in modo particolare per quanto

riguarda la fresatura e gli oneri ad essa connessi;

che l'esperienza acquisita dal personale tecnico del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per la

mobilità nella gestione dei lavori stradali supportata dall'analisi comparativa sopra indicata e dalle

rilevazioni condotte dalle associazioni di categoria, ha consentito l'elaborazione di una specifica

analisi dei prezzi, adeguata all’attuale situazione di mercato sostitutiva ed integrativa di quelli

presenti nella "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”;

ATTESO

che la scarsità di risorse finanziarie dell’Ente impone un'attenta analisi delle condizioni locali di

mercato al fine di massimizzare le risorse disponibili e quindi l'efficienza ed efficacia degli interventi

sul patrimonio viario;

che le norme di prodotto relative ai conglomerati bituminosi EN 13108 consentono l'utilizzo di

conglomerato bituminoso di recupero ( c.d. fresato) con requisiti correlati all'aggiunta in

percentuale;

che le più recenti norme tecniche per le pavimentazioni stradali prevedono la possibilità di

reimpiego del fresato nei conglomerati bituminosi a caldo;

che nella pratica esecutiva corrente le imprese appaltatrici in sinergia con gli impianti di produzione

di conglomerati bituminosi conseguono significative economie nella gestione dei trasporti del

fresato;

che con le sentenze n. 4151 del 6 agosto 2013 e n. 4978 del 6 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha 

chiarito in modo univoco, che il fresato originato dai lavori di manutenzione/ricostruzione della

pavimentazione stradale, al pari di qualsiasi altro residuo produttivo, può essere qualificato come

“sottoprodotto”, e non come "rifiuto", in presenza ovviamente delle condizioni di cui all’art. 184

bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO INOLTRE

che  lo stato emergenziale conseguente all’epidemia da COVID-19, dichiarato con delibera del

Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, impone l’adozione di provvedimenti in ottemperanza alle

ordinanze statali e regionali emesse dalle autorità competenti in materia di tutela della salute

pubblica anche in riferimento ai Cantieri temporanei e mobili di cui al TITOLO IV del D.lgs.

81/2008;

 che con nota n.89 del 13.03.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato le prime indicazioni

in merito agli adempimenti datoriali per la valutazione del rischio emergenza coronavirus;

che in data 24.03.2020 in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, comma primo, numero

9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, è stato sottoscritto dalle

parti sociali confederali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”;

che in data 24.04.2020 è stato sottoscritto dalle parti sociali il Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento

della diffusione dei Covid-19 nei cantieri;

 



RITENUTO

di prendere atto delle risultanze delle analisi svolte  dal gruppo del personale tecnico del

dipartimento scrivente contenute nel " Prezziario 2020 Analisi  dei Prezzi ", documento allegato e

parte integrante della presente determinazione,  contenente la descrizione analitica delle lavorazioni

prese in considerazione, peculiari degli interventi svolti sulle strade di competenza,  e la relativa

analisi dei prezzi delle singole voci;

 di adottare in sostituzione del precedente” Tariffario prezzi 2017” approvato con determinazione

dirigenziale dell’Ente RU 2084 del 2017  il "Prezziario 2020", documento che raccoglie,

sinteticamente ed omogeneamente agli usuali tariffari, i prezzi definiti nel documento di cui al

punto precedente;

di aggiornare le voci di prezzo relative agli oneri di sicurezza per l’attuazione delle misure di

prevenzione nei cantieri finalizzate al rispetto delle indicazioni governative volte al contenimento

dell’emergenza epidemiologia Covid-19.

 
  

 

 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 
 

 
DETERMINA 

 

per quanto disposto in narrativa

di adottare  il “  Prezziario 2020" nei progetti del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per la

mobilità relativi ai lavori di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria  e alle nuove

costruzioni unitamente al "Prezziario 2020.Analisi dei Prezzi" allegati e parti integranti della presente

determinazione dirigenziale;

di disporre l’adozione dell'Elenco Prezzi  NC-MS 2017 2019– Rev.0 Nuove Costruzioni

Manutenzione Straordinaria Anas S.p.A." per i prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale H.02 e

per i prezzi unitari relativi ai noli SL.1;

 di disporre l'adozione dell'Elenco Prezzi MO 2019 -  Rev.0 Manutenzione Ordinaria Anas S.p.A."

per i prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio M;

 di disporre l’adozione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" per i prezzi unitari delle sezioni

A e B con l'esclusione dei seguenti voci : A 3.03.7.f. , dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22. , B

1.01.1., dalla  voce B 1.05.9. alla voce B1.05.21,  B 1.10.4.a.;

 di disporre la non applicazione dell'incremento del 30% per gli appalti aventi carattere di

manutenzione ordinaria e del 30% per i lavori eseguiti in orari notturni indicati nelle Avvertenze

Generali della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio;

  di disporre la pubblicazione del "Prezziario 2020" sul sito istituzionale dell'ente.



 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 

 Ing. ORSINI Giampiero  
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su autocarro compresa la 

001_D7S� 1 pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. 

Il cavo dovrà risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. 

Sono compresi e compensati nella presente voce

ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; 

trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica;

compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/98) mpxcm 0,98

Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura o 

002_D7S2 demolizione di pavimentazione stradale. 

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi

Il conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni 

sua parte.

euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche 

003_D7S3 di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usura.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/84) mq 0,84

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 

004_D7S4 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centoquarantauno/10) mc 141,10

Nr. 5 idem c.s. ...con bitume soft.

005_D7S5 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquantadue/70) mc 152,70

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

006_D7S6 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquanta/10) mc 150,10

Nr. 7 idem c.s. ...con bitume soft.

007_D7S7 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centosessantaquattro/60) mc 164,60

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 

008_D7S8 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. 

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/90) mq 5,90

Nr. 9 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume tradizionale.

009_D7S9 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 10 idem c.s. ...dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft.

010_D7S10 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 11 idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume soft.

011_D7S11 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/00) mq 2,00

Nr. 12 Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante l'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata e cemento.

012_D7S12 Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso, 

cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e additivo rigenerante. 

La miscelazione potrà essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto. 

Nel caso si utilizzi l'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con

vibrofinitrice. 

Nel prezzo è compresa e compensata

- la prefesatura e l'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile

- la fresatura del materiale da rigenerare

- l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso

- la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton

e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte.

Misurato in opera dopo il costipamento.

euro (settantadue/20) mq 72,20

Nr. 13 Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo sfuso, per interventi di 
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013_D7S13 riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantadue/00) ton 72,00

Nr. 14 Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo sfuso, per interventi di 

014_D7S14 riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (novantacinque/00) ton 95,00

Nr. 15 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su 

015_D7S15 pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche 

avverse a rapido indurimento.

Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L. 

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. 

Il materiale deve essere: 

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente

dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm; 

- posato in qualsiasi stagione. 

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato con flussanti adatti a 

mantenerne la lavorabilità.

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C. 

euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 16
Fornitura franco magazzino materiale assorbente in sacchi016_D7S16 Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e 009 

idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole. 

Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito 

CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (due/60) cadauno 2,60

Nr. 17 Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali franco impianto o franco 

017_D7S17 magazzino della CMRC, comprendenti: 

- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali; 

- le assicurazioni di ogni genere; 

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su 

autocarro; 

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. 

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese

Il prezzo è applicabile alle seguenti lavorazioni

- fresatura di pavimentazioni bituminose

- mano di attacco

- fornitura e posa di conglomerati bituminosi

Il prezzo non è applicabile al conferimento a discarica

euro (dieci/00) % 10,00

Nr. 18 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:

018_D7P1 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore 

dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 

3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore". 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 

riconoscimento del maggior servizio prestato. 

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo 

sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento diurno della durata massima di 3 ore

euro (quattrocentoventiuno/50) cadauno 421,50
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Nr. 19 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:

019_D7P2 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore 

dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 

riconoscimento del maggior servizio prestato. 

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 

sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore

euro (seicentonovanta/50) cadauno 690,50

Nr. 20 Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:

020_D7P3 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 5 e le 8 ore 

dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 

riconoscimento del maggior servizio prestato. 

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 

sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…).

Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore

euro (millenovantaquattro/00) cadauno 1´094,00

Nr. 21 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:

021_D7P4 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore 

dall'inizio effettivo dello stesso.

Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 

3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore". 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 

riconoscimento del maggior servizio prestato. 

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

COMMITTENTE: 



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo 

sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

euro (quattrocentosessantauno/80) cadauno 461,80

Nr. 22 Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da:

022_D7P5 tre componenti: un autista e due operatori

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li

segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da 

cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. 

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:

manodopera

automezzo

segnaletica provvisoria di cantiere stradale

trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. 

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. 

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. 

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore 

dall'inizio effettivo dello stesso.

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita 

attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al 

riconoscimento del maggior servizio prestato. 

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di 

intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..

E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e 

manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. 

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in 

sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…).

Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

euro (settecentocinquantasette/70) cadauno 757,70

Nr. 23 idem c.s. ...massima dalle 5 alle 8 ore

023_D7P6 Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (milleduecentouno/60) cadauno 1´201,60

Nr. 24 Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento dove l'Appaltatore dovrà assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo 

024_D7P7 (24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci

1. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima 3 ore

2. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 3 alle 5 ore

3. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 5 alle 8 ore

4. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima 3 ore

5. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 3 alle 5 ore

6. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 5 alle 8 ore

mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi 

operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo)

- ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamità naturali, e/o caduta massi

- interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura

- eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del

pericolo

- eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile

Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore o in appoggio al personale stradale della CMRC, sia nel turno di 

lavoro che nell'orario di pronta reperibilità dello stesso.

Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per gli spostamenti di ciascuna 

squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica.

Sono esclusi dalla presente voce l'intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco

Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso come ordinato dalla

euro (millecinquecento/00) €/mese 1´500,00

Nr. 25 Nolo a caldo di Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similiare con le seguenti caratteristiche tecniche

025_D7N1 Larghezza di fresatura 2000 mm

Profondità massima di fresatura 330 mm

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centonovantadue/23) h 192,23

Nr. 26 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate

026_D7N2 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantacinque/03) h 75,03

Nr. 27 Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate
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027_D7N3 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantanove/43) h 79,43

Nr. 28 Nolo a caldo di Autocarro daily, portata massima 35 qli

028_D7N4 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquantacinque/73) h 55,73

Nr. 29 Nolo a caldo di spazzatrice semovente 75HP

029_D7N5 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (settantadue/93) h 72,93

Nr. 30 Nolo a caldo di Spazzatrice bobcat con spazzola

030_D7N6 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessantanove/73) h 69,73

Nr. 31 Nolo a caldo di Spruzzatrice bituminosa

031_D7N7 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessantatre/43) h 63,43

Nr. 32 Nolo a caldo di Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi

032_D7N8 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (ottantacinque/33) h 85,33

Nr. 33 Nolo a caldo di Rullo vibrante tandem peso 11 ton

033_D7N9 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (sessanta/93) h 60,93

Nr. 34 Nolo a caldo di Autobotte 10 mc

034_D710 Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquantacinque/13) h 55,13

Nr. 35 Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, 

035_� NPS1 centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile 

stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per 

una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere

euro (zero/50) cadauno 0,50

Nr. 36 Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con perfetta aderenza al volto; 

036_NPS2 dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). 

Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile.

Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse.

Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; resistente ad acidi, dissolventi organici 

e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di applicazione.

BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95%

Peso non superiore a 10 gr

Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993

Marcatura CE

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 37 Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualità, ideali per svariati settori, anche 

037_NPS3 medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche

· Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati

·  Finitura esterna granitiforme

· Spessore 0,19 mm

· Ottima sensibilità e comfort

·  Qualità extra

· Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare

Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (zero/20) cadauno 0,20

Nr. 38 Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza supporto con interno

038_NPS4 floccato e presa goffrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata. Marcatura CE

Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quattro/00) cadauno 4,00

COMMITTENTE: 
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Nr. 39 Fornitura di D.P.I. costituito da  soluzione idroalcolica per igienizzazione mani

039_NPS5 In boccette ricaricabili di capacità 150 ml

Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 40 Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa 

040_NPS6 pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni.

Frequenza dell'intervento: settimanale. 

Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice

Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 41 Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa 

041_NPS7 pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana. 

Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice

Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 42 Igienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione mediante strofinatura di 

042_NPS8 soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni

Frequenza dell'intervento: quotidiana. 

Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (uno/00) €/giorno 1,00

Nr. 43 Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray igienizzante sanificante monouso 

043_NPS9 da applicare all'interno del veicolo con ricircolo dell'aria condizionata, per un tempo non inferiore a 20 minuti

Frequenza dell'intervento: mensile. 

Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori. La 

frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quindici/00) cadauno/

mese 15,00

Nr. 44 Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti, superficie e sanitari, a 

044_NPS10 disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 45 Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliconi né particelle volatili. 

045_NPS11 Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio.

Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o più operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml.

Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della lavorazione di cui sopra, come 

da cronoprogramma del cantiere

euro (venti/00) cadauno 20,00

Nr. 46 Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano. 

046_NPS12 Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm

Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria.

Computato in numero una unità per l'intera durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 47 Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per 

047_NPS13 anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori

Computato a corpo per l'intera durata del cantiere

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

     Roma, 01/06/2020

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['Tariffa_CMRC_2020.dcf'   (C:\Users\gemys\Desktop\)]



 
 

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità 

 
 

 

CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO VII  

VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
 

 

ELABORATO PREZZARIO 2020 

ANALISI DEI PREZZI 
 
 
 
 
 

Dipartimento VII 
Viabilità Nord 
Viale Giorgio Ribotta 41 
00144 Roma 
Tel. 06/67664240 
Fax. 06/67667714 

 

Il Capo Dipartimento Ing. Giampiero Orsini 

Il Gruppo di Lavoro 

Ing. Giovanni Saura 
 
Geom. Gemy Sepe 
 
Geom. Giovanni Tozzi 

  

  

  
 

 

 

Commessa: EP001 EP001-2020 Data: 24/06/2020 

 
Revisione Descrizione modifiche Data Redatto Controllato Approvato 

R0 Prima emissione 06/06/2020 Saura-Tozzi-Sepe Saura Orsini 

R1 Integrazione manodopera 24/06/2020 Saura-Tozzi-Sepe Saura Orsini 

      

 
 
 
 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 2 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 

 

Indice 

 

1 PREMESSA 4 

2 CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO 4 

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 4 

4 ANALISI DEI PREZZI - ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE 5 

4.1 PREMESSA 5 
4.2 MANODOPERA 5 
4.3 SQUADRA TIPO PER LE LAVORAZIONI STRADALI 5 
4.4 MEZZI D’OPERA 5 
4.5 PRODUTTIVITÀ NELLE LAVORAZIONI 6 
4.6 MATERIALI 6 

5 NOLI DI MACCHINE 6 

6 MODALITA’ DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI 7 

7 ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO 7 

8 COSTI DELLA SICUREZZA 8 

8.1 PREMESSA 8 
8.2 DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 8 

9 PREZZI UNITARI – OPERE STRADALI 9 

9.1 D7S1 - FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 10 
9.2 D7S2 - COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 10 
9.3 D7S3 - MANO DI ATTACCO 10 
9.4 D7S4 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE – BITUME TRADIZIONALE 10 
9.5 D7S5 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE – BITUME SOFT 11 
9.6 D7S6 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BINDER – BITUME TRADIZIONALE 11 
9.7 D7S7 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BINDER – BITUME SOFT 11 
9.8 D7S8 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA SP. 3 CM – BITUME TRADIZIONALE 11 
9.9 D7S9 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA +1 CM – BITUME TRADIZIONALE 12 
9.10 D7S10 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA SP. 3 CM – BITUME SOFT 12 
9.11 D7S11 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA +1 CM – BITUME SOFT 12 
9.12 D7S12 – RIGENERAZIONE A FREDDO 12 
9.13 D7S13 - FORNITURA FRANCO IMPIANTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO 13 
9.14 D7S14 - FORNITURA FRANCO IMPIANTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO 13 
9.15 D7S15 - FORNITURA FRANCO MAGAZZINO CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG 13 
9.16 D7S16 - FORNITURA FRANCO MAGAZZINO MATERIALE ASSORBENTE IN SACCHI 14 
9.17 D7S17 - SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE 14 

10 PREZZI UNITARI – ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO 15 

10.1 D7P1 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DIURNO – DURATA MASSIMA 3 ORE 16 
10.2 D7P2 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DIURNO – DURATA DALLE 3 ALLE 5 ORE 17 
10.3 D7P3 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DIURNO – DURATA DALLE 5 ALLE 8 ORE 18 
10.4 D7P4 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NOTTURNO/FESTIVO – DURATA MASSIMA 3 ORE 19 
10.5 D7P5 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NOTTURNO/FESTIVO – DURATA MASSIMA DALLE 3 ALLE 5 ORE 20 
10.6 D7P6 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NOTTURNO/FESTIVO – DURATA MASSIMA DALLE 5 ALLE 8 ORE 21 
10.7 D7P7 - CANONE MENSILE PER LA REPERIBILITÀ DEL PRONTO INTERVENTO 22 

11 PREZZI UNITARI – NOLI 23 

11.1 D7N1 - FRESATRICE 24 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 3 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 
11.2 D7N2 – AUTOARTICOLATO 4 ASSI 24 
11.3 D7N3 – AUTOARTICOLATO 5 ASSI 24 
11.4 D7N4 – AUTOCARRO TIPO DAILY 24 
11.5 D7N5 – SPAZZATRICE SEMOVENTE 24 
11.6 D7N6 – SPAZZATRICE BOBCAT 25 
11.7 D7N7 – SPRUZZATRICE BITUMINOSA 25 
11.8 D7N8 – VIBROFINITRICE 25 
11.9 D7N9 – RULLO TANDEM 25 
11.10 D7N10 – AUTOBOTTE 25 

12 PREZZI UNITARI – ONERI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19 26 

12.1 PREMESSA 26 
12.2 COMPUTAZIONE DELLE VOCI 26 
12.3 NPS1 - MASCHERINA CHIRURGICA 28 
12.4 NPS2 - MASCHERINA MONOUSO ANTIPOLVERE FFP2 28 
12.5 NPS3 - GUANTI MONOUSO IN LATTICE 28 
12.6 NPS4 - GUANTI CONTRO RISCHIO CHIMICO E MICRORGANISMI 29 
12.7 NPS5 – SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI 29 
12.8 NPS6 – IGIENIZZAZIONE DI SUPERFICI A RISCHIO DI BARACCAMENTI 29 
12.9 NPS7 – IGIENIZZAZIONE DI SUPERFICIE A RISCHIO DEI SERVIZI IGIENICI 29 
12.10 NPS8 – IGIENIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE INTERNA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 30 
12.11 NPS9 – IGIENIZZAZIONE DEGLI ABITACOLI DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 30 
12.12 NPS10 – DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI E SANITARI 30 
12.13 NPS11 – TUTA ANTICONTAMINAZIONE 30 
12.14 NPS12 – TERMOMETRO SCANNER 31 
12.15 NPS13 – CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE 31 

13 PAVIMENTAZIONI STRADALI – LAVORAZIONI TIPO E COSTI PARAMETRICI 32 

13.1 INTERVENTO M1 – F3T4 - FRESATURA 3 E TAPPETO 4 33 
13.2 INTERVENTO M2 – F4T4 - FRESATURA 4 E TAPPETO 4 34 
13.3 INTERVENTO M3 – F8B5T3 - FRESATURA 8, BINDER 5 E TAPPETO 3 35 
13.4 INTERVENTO M4 –F10B7T3 - FRESATURA 10, BINDER 7 E TAPPETO 3 36 
13.5 INTERVENTO N1 – BA10B6T4 - BASE 10, BINDER 6 E TAPPETO 4 37 
13.6 INTERVENTO N2 – NPS - NUOVO PACCHETTO STRADALE 38 

14 SCHEDE DI ANALISI DEI PREZZI UNITARI 39 

15 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI MEZZI D’OPERA - NOLEGGI 57 

16 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI 68 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 4 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 
 

1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce l’Elenco Prezzi Unitari de 

Città Metropolitana Roma Capitale 

Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie – Annualità 2020 

 

2 CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO 

I prezzi inclusi nella presente Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica, la somma delle 
componenti relative a materiali, manodopera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità 
unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa. 

Secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola 
lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri' dell'appaltatore, 
in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).  

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50%: 

- spese generali 15%, comprensivi di oneri generali della sicurezza 

- utili di impresa = 10% 

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa.  

L’I.V.A. è in ogni caso a carico del committente.  
I prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione 
dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10).  
I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2.  

I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le 
modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. 

 

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 

La tariffa dei prezzi si riferisce a tutte le condizioni degli appalti del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture 
della Città Metropolitana di Roma Capitale: 

- Manutenzione Ordinaria 

- Manutenzione Straordinaria 

- Nuove Costruzioni 

Non è pertanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di 
quello per lavori notturni e/o festivi.  

Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Appaltatore, ove previsto da 
specifica norma armonizzata, dovrà utilizzare prodotti muniti di certificato di conformità CE. 

In assenza, dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una 
certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da 
organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni. 
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4 ANALISI DEI PREZZI - ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE 

4.1 Premessa 

Le analisi dei prezzi unitari delle lavorazioni del presente prezzario contengono i seguenti elementi 

Manodopera 

Mezzi d’opera 

Materiali 

Oneri vari: noli e trasporti  

Prestazioni di terzi e/o subappalto 

Si riportano i seguenti chiarimenti per la definizione delle componenti delle singole voci di prezzo 

 

4.2 Manodopera 

Il costo orario della manodopera fa riferimento a 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna 

Revisione Prezzi – Regione Lazio 2019 

Rilevazione: bimestre Novembre-Dicembre 2019 

 

4.3 Squadra tipo per le lavorazioni stradali 

La squadra tipo, nelle analisi dei prezzi per le lavorazioni di stesa delle pavimentazioni stradali, è composta da 
sei persone 

 n.1 caposquadra 

n.4 operatori mezzi d’opera 

n.1 operario comune a terra 

 

4.4 Mezzi d’opera 

Il costo orario dei mezzi d’opera è ricavato con schede di sotto-analisi che tengono conto dei seguenti 
elementi 

- costo a nuovo del mezzo 

- tassi annuali di ammortamento 

- costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

- materiali d’uso 

- consumi 

- tassa di proprietà ed assicurazione 

Nelle schede di analisi dei prezzi delle lavorazioni il costo orario del mezzo è considerato a freddo con gasolio, 
con operatore conteggiato nell’ambito della manodopera. 
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4.5 Produttività nelle lavorazioni 

Le analisi dei prezzi sono svolte con tassi medi di produttività giornalieri, come rilevati dal Dipartimento VII nel 
corso dell’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale. 
Questi sono influenzati dalle condizioni locali di lavoro abitualmente riscontrabili sulla rete della CMRC: 

- Sezione stradale e larghezza della carreggiata 

- Esecuzione delle opere con uso di senso unico alternato 

- Esecuzione di tratti di pavimentazione non contigui con necessità di spostamento, anche giornaliero, 
del cantiere 

Per quanto sopra il valore di produttività massima giornaliera per l’esecuzione delle pavimentazioni stradali 
(ciclo completo di fresatura e successiva stesa) è stimato pari a 3300 mq/giorno. 

Il trasporto del conglomerato bituminoso da impianto di produzione al sito di lavoro, è valutata con una 
distanza media pari a 20 km. 

 

4.6 Materiali 

Il costo dei conglomerati bituminosi, con prezzo del materiale franco impianto, è desunto come segue:  

- media di mercato dei prodotti sulla piazza di Roma, rilevazione Febbraio 2020 

- sottoanalisi dei materiali con riferimento alla componente per bitume tradizionale 

CMRC considera nelle analisi dei prezzi unitari, i seguenti pesi di volume dei conglomerati bituminosi  

Fresato conferito a discarica = 2.2 ton/mc 

Conglomerati bituminosi posati in opera e rullati secondo specifiche dei capitolati tecnici = 2.3 ton/mc 

Il presente documento contiene le sottoanalisi dei seguenti materiali 

1. conglomerato bituminoso per strato di base, bitume tradizionale 

2. conglomerato bituminoso per strato di binder, bitume tradizionale 

3. conglomerato bituminoso per strato di usura, bitume tradizionale 

4. emulsione bituminosa 

 

5 NOLI DI MACCHINE 

Il presente documento contiene le sottoanalisi del costo di esercizio dei seguenti mezzi d’opera, che devono 
quindi essere considerate come prezzi di nolo 

1.  Fresatrice 

2. Autoarticolato 4 assi 

3. Autoarticolato 5 assi 

4. Autocarro Daily 

5. Spazzatrice semovente 

6. Spazzatrice bobcat 

7. Spruzzatrice emulsione bituminosa 

8. Vibrofinitrice 

9. Rullo tandem 11 ton 

10. Autobotte 10 mc 
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6 MODALITA’ DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI 

Per le voci non riportate nel presente documento, si fa riferimento ai seguenti prezzari con le indicazioni 
specifiche fornite 

 

Anas SpA - Elenco Prezzi NC-MS 2019 Rev.0 - Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria 

prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale, sezione H.02 

prezzi unitari relativi ai noli, sezione SL.1 

i noli dei mezzi d’opera sono da intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il 
carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C., non comprendono spese generali 
ed utile d’impresa, che devono quindi essere aggiunti 

Sono esclusi dalla voce noli di cui alla sezione SL1 le voci relative alle macchine di cui al precedente 
paragrafo 5. 

 

Anas SpA - Elenco Prezzi MO 2019 Rev.0 - Manutenzione Ordinaria 

prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio, sezione M.  

 

Regione Lazio - Tariffa Prezzi 2012 

Con riferimento alle sezioni A e B, è adottata per l’insieme dei suoi prezzi unitari, con esclusione dei seguenti: 

 A 3.03.7.f. 

 Dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22. 

 B 1.01.1. 

 Dalla voce B 1.05.9. alla voce B1.05.21 

 B 1.10.4.a.;  

 incremento del 30% per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria 

 incremento del 30% per i lavori eseguiti in orari notturni indicati nelle relative Avvertenze Generali. 

 

7 ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO 

Il prezzario contiene le voci per attività di pronto intervento da eseguirsi negli appalti in regime di 
Manutenzione Ordinaria, sia per attività diurne che notturne e festive 

E’ inserita anche la voce del canone mensile da corrispondere per la reperibilità finalizzata all’attivazione degli 
interventi di pronto intervento. 

Il periodo temporale di computazione di questa voce è a discrezione del progettista in funzione della tipologia, 
localizzazione e stagionalità dell’appalto, e dovrà essere computata per ogni mese di riferimento. 
L’attivazione della voce nel periodo di vigenza del contratto sarà eseguita dalla Direzione Lavori con specifico 
Ordine di Servizio. 
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8 COSTI DELLA SICUREZZA 

8.1 Premessa 

Il presente prezzario contiene le voci di prezzo relative agli oneri di sicurezza per l’attuazione delle misure di 
prevenzione nei cantieri finalizzate al rispetto delle indicazioni governative volte al contenimento 
dell’emergenza epidemiologia Covid-19. 

Riferimento normativo - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione dei Covid-19 nei cantieri. Pubblicato il 24/04/2020 

Per le altre voci della sicurezza si fa riferimento alla specifica sezione del Prezzario Regione Lazio 2012 

 

8.2 Definizione dei costi della sicurezza 

I costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono nei seguenti 

Costi della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere 

Derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 
lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 81/08 e 
secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4.  

Oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa 

Rischi specifici propri dell'appaltatore, strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non 
riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (quali D.P.I., sorveglianza 
sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.). 

Per quanto sopra 

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, 
procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto: PSC o 
analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto.  

Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all’apposito capitolo della Tariffa o nel 
caso di specifiche voci non presenti nella Tariffa o non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle 
specifiche necessità 

Si farà riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come 
previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).  

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la 
quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla 
stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione. 
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9 PREZZI UNITARI – OPERE STRADALI 

I prezzi adottati sono i seguenti 

D7S1 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

D7S2 - Compenso a discarica autorizzata 

D7S3 - Mano di attacco 

D7S4 - Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume tradizionale 

D7S5 - Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume soft 

D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume tradizionale 

D7S7 - Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume soft 

D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm – bitume tradizionale 

D7S9 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in più – bitume tradizionale 

D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm – bitume soft 

D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in più – bitume soft 

D7S12 – Rigenerazione a freddo 

D7S13 - Fornitura franco impianto di conglomerato a caldo sfuso 

D7S14 - Fornitura franco impianto di conglomerato a freddo sfuso 

D7S15 - Fornitura franco magazzino di conglomerato a freddo in sacchi da 25 kg 

D7S16 - Fornitura franco magazzino di assorbente in sacchi  

D7S17 - Sovrapprezzo per prestazioni notturne o festive 

 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 10 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 

 

9.1 D7S1 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su 
autocarro compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici.  

Il cavo dovrà risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.  

Sono compresi e compensati nella presente voce 

ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;  

trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad 
impianto o a discarica; 

compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 0,98 €/mqcm - (zero/98) 

Incidenza della manodopera = 34,7% (trentaquattro/7 percento) 

 

9.2 D7S2 - Compenso alle discariche autorizzate 

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta 
proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale.  

Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi 

Il conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte. 

La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 9,00 €/ton - (nove/00) 

 

9.3 D7S3 - Mano di attacco 

Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto 
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli 
strati di sottofondo e base, binder e usura. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 0,84/mq - (zero/84) 

Incidenza della manodopera = 14,9% (quattordici/9 percento) 

 

9.4 D7S4 - Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume tradizionale 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 141,10 €/mc - (centoquarantuno/10) 

Incidenza della manodopera = 8,06% (otto/06 percento) 
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9.5 D7S5 - Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume soft 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 152,70 €/mc - (centocinquantadue/70) 

Incidenza della manodopera = 7,4% (sette/4 percento) 

 

9.6 D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume tradizionale 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 150,10 €/mc - (centocinquanta/10) 

Incidenza della manodopera = 6,52% (sei/52 percento) 

 

9.7 D7S7 - Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume soft 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento: con bitume soft. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 164,60 €/mc - (centosessantaquattro/60) 

Incidenza della manodopera = 5,9% (cinque/9 percento) 

 

9.8 D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm – bitume tradizionale 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 5,90 €/mq - (cinque/90) 

Incidenza della manodopera = 8,0% (otto/0 percento) 
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9.9 D7S9 - Conglomerato bituminoso per strato di usura +1 cm – bitume tradizionale 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento – aumento per ogni cm in più: con bitume tradizionale. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 1,80 €/mqcm - (uno/80) 

Incidenza della manodopera = 2,6% (due/6 percento) 

 

9.10 D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm – bitume soft 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 6,30 €/mq - (sei/30) 

Incidenza della manodopera = 7,4% (sette/4 percento) 

 

9.11 D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura +1 cm – bitume soft 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di 
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee 
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.  

Misurato in opera dopo costipamento – aumento per ogni cm in più: con bitume soft. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 2,00 €/mqcm - (due/00) 

Incidenza della manodopera = 2,4% (due/4 percento) 

 

9.12 D7S12 – Rigenerazione a freddo 

Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante l’impiego di fresato rigenerato con emulsione 
bituminosa modificata e cemento.  

Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di 
conglomerato bituminoso, cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e 
additivo rigenerante.  

La miscelazione potrà essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in 
impianto. Nel caso si utilizzi l'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la 
miscelazione deve essere steso con vibrofinitrice.  

Nel prezzo è compresa e compensata 

- la prefesatura e l'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile 

- la fresatura del materiale da rigenerare 

- l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso 
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- la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton 

e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte. 

Misurato in opera dopo il costipamento. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 72,20 €/mq - (settantadue/20) 

Incidenza della manodopera = 5,7% (cinque/7 percento) 

 

9.13 D7S13 - Fornitura franco impianto conglomerato bituminoso a caldo sfuso 

Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo 
sfuso, per interventi di riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC. 

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 72,00 €/ton - (settantadue/00) 

 

9.14 D7S14 - Fornitura franco impianto conglomerato bituminoso a freddo sfuso 

Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo 
sfuso, per interventi di riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC. 

Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 95,00 €/ton - (novantacinque/00) 

 

9.15 D7S15 - Fornitura franco magazzino conglomerato a freddo in sacchi 25 kg 

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, 
piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronti all’uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per 
operazioni urgenti a condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento. 

Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.  

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.  

Il materiale deve essere:  

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale 
max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;  

- posato in qualsiasi stagione.  

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato 
con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità. 

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.  

Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 5,00 €/cad - (cinque/00) 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 14 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 

 

9.16 D7S16 - Fornitura franco magazzino materiale assorbente in sacchi 

Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire 
rapidamente olii, grassi e 009 idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucciolevole.  

Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, 
trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L. 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 2,60 €/cad - (due/60) 

 

9.17 D7S17 - Sovrapprezzo per prestazioni notturne o festive 

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali 
franco impianto o franco magazzino della CMRC, comprendenti:  

- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;  

- le assicurazioni di ogni genere;  

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione 
anche se montato su autocarro;  

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in 
condizioni di sicurezza.  

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni 
effettivamente rese 

Il prezzo è applicabile alle seguenti lavorazioni 

- fresatura di pavimentazioni bituminose 

- mano di attacco 

- fornitura e posa di conglomerati bituminosi 

Il prezzo non è applicabile al conferimento a discarica 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 10 % - (diecipercento) 
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10 PREZZI UNITARI – ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO 

I prezzi adottati sono i seguenti 

D7P1 - Servizio di pronto intervento diurno – durata massima 3 ore 

D7P2 - Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

D7P3 - Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 5 alle 8 ore 

D7P4 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima 3 ore 

D7P5 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 3 alle 5 ore  

D7P6 - Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 5 alle 8 ore  

D7P7 - Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento 
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10.1 D7P1 - servizio di pronto intervento diurno – durata massima 3 ore 

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

Nel caso il tempo d’intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco 
"per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".  

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,). 

Intervento diurno della durata massima di 3 ore 

Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 421,50 €/cad - (quattrocentoventuni/50) 

Incidenza della manodopera = 71,3% (settantuno/3 percento) 
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10.2 D7P2 - servizio di pronto intervento diurno – durata dalle 3 alle 5 ore 

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,). 

Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore 

Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 690,50 €/cad - (seicentonovanta/50) 

Incidenza della manodopera = 72,6% (settantadue/6 percento) 

 



 

Città Metropolitana 
Roma Capitale 

Dipartimento VII 

EP001-2020 
Rev. 00 

Data 05/05/2020 

Pagina 18 di 72 
File: Prezzario CMRC 

TARIFFA PREZZI 2020 

 

 

10.3 D7P3 - servizio di pronto intervento diurno – durata dalle 5 alle 8 ore 

Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti tra le 5 e le 8 ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…). 
Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore 

Fascia oraria di intervento: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 1.094,00 €/cad - (millenovantaquattr/00) 

Incidenza della manodopera = 73,3% (settantatre/3 percento) 
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10.4 D7P4 - servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima 3 ore 

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

Nel caso il tempo d’intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco 
"per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".  

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,). 

Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore 

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 461,80 €/cad - (quattrocentosessantuno/80) 

Incidenza della manodopera = 65,1% (sessantacinque/1 percento) 
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10.5 D7P5 - servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…). 
Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore 

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 757,70 €/cad - (settecenticinquantasette/70) 

Incidenza della manodopera = 66,1% (sessantasei/1 percento) 
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10.6 D7P6 - servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 5 alle 8 ore 

Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da: 

tre componenti: un autista e due operatori 

autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li 

segnaletica provvisoria di cantiere stradale  

La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della 
segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le 
opportune segnalazioni.  

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: 

 manodopera 

 automezzo 

 segnaletica provvisoria di cantiere stradale 

 trasferimento andata e ritorno sul luogo dell’intervento.  

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.  

L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.  

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché 
contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso. 

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell’intervento rispetto al limite 
suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell’Ordine 
intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.  

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura 
dell’Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. 

E’ incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti 
nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza 
ad esclusivo giudizio della D.L..  

Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento 
(conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,…). 
Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 5 alle 8 ore 

Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 1.201,60 €/cad - (milleduecentouno/60) 

Incidenza della manodopera = 66,7% (sessantasei/7 percento) 
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10.7 D7P7 - Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento 

Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento dove l’Appaltatore dovrà assicurare il Servizio di 
Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci 

1. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima 3 ore 

2. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

3. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 5 alle 8 ore 

4. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima 3 ore 

5. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

6. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 5 alle 8 ore 

mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista 
abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per l'esecuzione delle 
seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo) 

- ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamità naturali, e/o caduta massi 

- interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura 

- eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla 
temporanea eliminazione del pericolo 

- eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile 

Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall’appaltatore o in appoggio al personale stradale della 
CMRC, sia nel turno di lavoro che nell’orario di pronta reperibilità dello stesso. 

Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per gli 
spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica. 

Sono esclusi dalla presente voce l’intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco 

Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso 
come ordinato dalla Direzione Lavori 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 1.500,00 €/mese - (millecinquecento/00) 
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11 PREZZI UNITARI – NOLI 

I prezzi adottati sono i seguenti 

D7N1 - Fresatrice 

D7N2 - Autoarticolato 4 assi 

D7N3 - Autoarticolato 5 assi 

D7N4 - Autocarro Daily 

D7N5 - Spazzatrice semovente 

D7N6 - Spazzatrice bobcat 

D7N7 - Spruzzatrice emulsione bituminosa 

D7N8 - Vibrofinitrice 

D7N9 - Rullo tandem 11 ton 

D7N10 - Autobotte 10 mc 
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11.1 D7N1 - Fresatrice 

Nolo a caldo di 

Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similiare con le seguenti caratteristiche tecniche 

Larghezza di fresatura 2000 mm 

Profondità massima di fresatura 330 mm 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 192,23 €/ora - (centonovantadue/23) 

 

11.2 D7N2 – Autoarticolato 4 assi 

Nolo a caldo di 

Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 75,03 €/ora - (settantacinque/03) 

 

11.3 D7N3 – Autoarticolato 5 assi 

Nolo a caldo di 

Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 79,43 €/ora - (settantanove/43) 

 

11.4 D7N4 – Autocarro tipo daily 

Nolo a caldo di 

Autocarro daily, portata massima 35 qli 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 55,73 €/ora - (cinquantacinque/73) 

 

11.5 D7N5 – Spazzatrice semovente 

Nolo a caldo di 

Spazzatrice semovente 75HP 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 72,93 €/ora - (settantadue/93) 
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11.6 D7N6 – Spazzatrice bobcat 

Nolo a caldo di 

Spazzatrice bobcat con spazzola 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 69,73 €/ora - (sessantanove/73) 

 

11.7 D7N7 – Spruzzatrice bituminosa 

Nolo a caldo di 

Spruzzatrice bituminosa 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 63,43 €/ora - (sessantatre/43) 

 

11.8 D7N8 – Vibrofinitrice 

Nolo a caldo di 

Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 85,33 €/ora - (ottantacinque/33) 

 

11.9 D7N9 – Rullo tandem 

Nolo a caldo di 

Rullo vibrante tandem peso 11 ton 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 60,93 €/ora - (sessanta/93) 

 

11.10 D7N10 – Autobotte 

Nolo a caldo di 

Autobotte 10 mc 

Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 55,13 €/ora - (cinquantacinque/13) 
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12 PREZZI UNITARI – ONERI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19 

12.1 Premessa 

I prezzi adottati sono i seguenti 

NPS1 – Mascherina chirurgica monouso 

NPS2 – Mascherina monouso antipolvere FFP2 

NPS3 – Guanti monouso in lattice 

NPS4 – Guanti contro rischio chimico e microorganismi 

NPS5 – Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani 

NPS6 – Igienizzazione di superfici a rischio dei baraccamenti 

NPS7 – Igienizzazione di superfici a rischio dei servizi igienici 

NPS8 – Igienizzazione della superficie interna di macchine ed attrezzature  

NPS9 – Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature 

NPS10 – Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari 

NPS11 – Tuta anticontaminazione 

NPS12 – Termometro Scanner 

NPS13 – Cartellonistica di informazione 

 

12.2 Computazione delle voci 

Trattandosi di voci relative alla sicurezza, la computazione delle stesse è riferita ai seguenti parametri: 

- gli Uomini-Giorno derivanti dal calcolo indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- le settimane di lavoro come derivanti dal tempo contrattuale di esecuzione dell’opera 

- l’effettiva presenza dei mezzi d’opera sul cantiere 

Per quanto sopra, nella stesura del computo metrico degli oneri per la sicurezza, deve essere posta 
particolare attenzione alla descrizione della computazione delle voci come descritto nelle stesse, al fine della 
corretta valutazione di spesa. Esempio: 

 Importo delle opere a base di gara, iva esclusa = 1.000.000,00 € 

 Incidenza del costo della manodopera = 200.000,00 € 

 Costo giornaliero della squadra tipo per lavorazioni stradali - 6 persone per 8 ore al giorno 

  Operaio Specializzato, 1 unità = 28.63 €/h x 1 x 8 = 229.04 € 

  Operaio Qualificato, 4 unità = 26.63 €/h x 4 x 8 = 852,16 € 

  Operaio Comune, 1 unità = 23,96 €/h x 2 x 8 = 383,36 € 

      Totale = 1.464,56 €/giorno 

  Costo forfettario squadra tipo = 1.465,00 €/giorno 

  Costo forfettario Uomo-Giorno = 1.465,00 € / 6 = 244,00 €  
Uomini giorno cantiere = UG = 200.000,00 € / 244,00 € = 819,67 = 819 

Il valore di UG da utilizzare nel calcolo è quindi pari a 819 

Vedi successivo esempio numerico di calcolo degli oneri 
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INTEGRAZIONE PSC

PROCEDURE CONTENIMENTO CONTAGIO COVID19

ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dati di ingresso

importo dei lavori a base di gara 1.000.000,00 €

importo dell'incidenza della manodopera 200.000,00 €

costo giornaliero della squadra tipo 1.465,00 €
Uomini squadra tipo 6,00 €
Costo Uomo Giorno 244,17 €
durata dei lavori in giorni 90

durata dei lavori in settimane 13

Dati per il calcolo degli oneri di sicurezza

Uomini-giorno U/G 819,00

Durata cantiere in giorni 90,0

Durata cantiere in mesi 3,0

Durata cantiere in settimane 13,0

Descrizione U.M. P.U. Unità UG Mese Settimane Giorni Qty Importo

NPS1 Mascherina monouso antipolvere FFP2

mascherine 2 819,0 1638,00

Sommano cad/UG 5,00 € 1638,00 8.190,00 €

NPS2 Guanti monouso in lattice

guanti in lattice 4 819,0 3276,00

Sommano cad/UG 0,20 € 3276,00 655,20 €

NPS3 Guanti contro rischio chimico e microorganismi

guanti rischio chimico 1 13,0 13,00

Sommano cad 4,00 € 13,00 52,00 €

NPS4 Soluzione idroalcolica igienizzazione mani

soluzione idroalcolica 1 819,0 819,00

Sommano cad/UG 5,00 € 819,00 4.095,00 €

NPS5 Igienizzazione superfici a rischio baraccamenti

Igienizzazione superfici baraccamenti 1 13,0 13,00

Sommano cad/set 100,00 € 13,00 1.300,00 €

NPS6 Igienizzazione superfici a rischio servizi igienici

igienizzazione servizi igienici 1 13,0 13,00

Sommano cad/set 50,00 € 13,00 650,00 €

NPS7 Igienizzazione superficie interna macchine ed attrezzature

Igienizzazione macchine attrezzature 5 90,0 450,00

Sommano cad/giorno 1,00 € 450,00 450,00 €

NPS8 Igienizzazione abitacoli macchine e attrezzature

igienizzazione abitacoli 5 3,0 15,00

Sommano cad/mese 15,00 € 15,00 225,00 €

NPS9 Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari

detergente 1 1,00

Sommano cad 15,00 € 1,00 15,00 €

NPS10 Tuta anticontaminazione

Tuta anticontaminazione 2 5,0 10,00

Sommano cad 20,00 € 10,00 200,00 €

NPS11 Termometro scanner

Termometro scanner 1 1,00

Sommano cad 50,00 € 1,00 50,00 €

NPS12 Cartellonistica di informazione

cartellonistica 1 1,00

Sommano corpo 150,00 € 1,00 150,00 €

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 16.032,20 €

Incidenza percentuale su lavori a base di gara 1,60%  
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12.3 NPS1 - Mascherina chirurgica 

Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o 
IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la 
pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al 
volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE 

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 0,50 €/UG - (zero/50 €) 
 

12.4 NPS2 - Mascherina monouso antipolvere FFP2 

Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con 
perfetta aderenza al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola 
di espirazione).  

Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile. 

Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall’inalazione di particelle di dimensioni 
inferiori al micron aerodisperse. 

Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; 
resistente ad acidi, dissolventi organici e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di 
applicazione. 

BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95% 

Peso non superiore a 10 gr 

Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993 

Marcatura CE 

Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 5,00 €/UG - (cinque/00 €) 

 

12.5 NPS3 - Guanti monouso in lattice 

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualità, 
ideali per svariati settori, anche medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche 

 Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati 

 Finitura esterna granitiforme 

 Spessore 0,19 mm 

 Ottima sensibilità e comfort 

 Qualità extra 

 Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare 

Marcatura CE 

Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 0,20 €/UG - (zero/20 €) 
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12.6 NPS4 - Guanti contro rischio chimico e microrganismi 

Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza 
supporto con interno floccato e presa goffrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga 
durata. Marcatura CE 

Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 4,00 €/cad - (quattro/00) 

 

12.7 NPS5 – Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani 

Fornitura di D.P.I. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione mani 

In boccette ricaricabili di capacità 150 ml 

Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 5,00 €/cad - (cinque/00) 

 

12.8 NPS6 – Igienizzazione di superfici a rischio di baraccamenti 

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di 
soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per 
ambienti interni. 

Frequenza dell’intervento: settimanale.  

Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice 

Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 100,00 €/cad - (cento/00) 

 

12.9 NPS7 – Igienizzazione di superficie a rischio dei servizi igienici 

Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di 
soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per 
ambienti interni 

Frequenza dell’intervento: quotidiana.  

Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice 

Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 50,00 €/cad - (cinquanta/00) 
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12.10 NPS8 – Igienizzazione della superficie interna di macchine ed attrezzature 

Igienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione 
mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari 
con detergenti usuali per ambienti interni 

Frequenza dell’intervento: quotidiana.  

Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 1,00 €/giorno - (uno/00) 

 

12.11 NPS9 – Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature 

Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray 
igienizzante sanificante monouso da applicare all’interno del veicolo con ricircolo dell’aria condizionata, per un 
tempo non inferiore a 20 minuti 

Frequenza dell’intervento: mensile.  

Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da 
cronoprogramma dei lavori. La frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 15,00 €/cadmese - (quindici/00) 

 

12.12 NPS10 – Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari 

Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti, 
superficie e sanitari, a disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 15,00 €/cad - (quindici/60) 

 

12.13 NPS11 – Tuta anticontaminazione 

Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliconi né particelle volatili.  

Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio. 

Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o più operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml. 

Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della 
lavorazione di cui sopra, come da cronoprogramma del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 20,00 €/cad - (venti/00) 
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12.14 NPS12 – Termometro scanner 

Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano.  

Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm 

Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria. 

Computato in numero una unità per l’intera durata del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 50,00 €/cad - (cinquanta/00) 

 

12.15 NPS13 – Cartellonistica di informazione 

Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure 
di lavoro per anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori 

Computato a corpo per l’intera durata del cantiere 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Prezzo = 150,00 €/corpo - (centocinquanta/00) 
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13 PAVIMENTAZIONI STRADALI – LAVORAZIONI TIPO E COSTI PARAMETRICI 

Il paragrafo riporta i costi parametrici delle principali lavorazioni per: 

- Interventi di manutenzione 

- Interventi di nuova esecuzione 

delle pavimentazioni stradali in uso sulla rete stradale del Dipartimento VII della CMRC 

Categorie stradali di riferimento: sezioni C ed F – DM 05/11/2001 

Valore numerico a metro quadrato d’intervento 

Detti costi sono di riferimento per la stima parametrica e speditiva degli interventi di cui sopra 

Interventi di manutenzione 

Ciclo di vita utile dell’intervento: tra 5 e 10 anni 

1. Intervento M1 – F3T4 – fresatura 3 cm e tappeto 4 cm 

2. Intervento M2 – F4T4 - fresatura 4 cm e tappeto 4 cm 

3. Intervento M3 - F8B5T3 - fresatura 8 cm, binder 5 cm, tappeto 3 cm 

4. Intervento M4 - F10B7T3 - fresatura 10 cm, binder 7 cm, tappeto 3 cm 

Interventi di nuova esecuzione 

1. Intervento N1 – BA10B6T4 - fresatura 10 cm, binder 6 cm, tappeto 4 cm 

2. Intervento N2 – Nuovo pacchetto stradale spessore 60 cm – NPS 
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13.1 Intervento M1 – F3T4 - fresatura 3 e tappeto 4 

Rifacimento dello strato di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, realizzato come segue 

Fresatura di tappeto per uno spessore di 3 cm 

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc 

Fornitura e posa di mano di attacco 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in più, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 12,10 €/mq - (dodici/10) 

 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Fresatura di pavimentazione stradale mqcm Ϭ͕ϵϴ Φ 3,00 Ϯ͕ϵϰ Φ
2 Conferimento a discarica ton ϵ͕ϬϬ Φ 0,07 Ϭ͕ϱϵ Φ
3 Mano di attacco mqcm Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
4 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ
5 Tappeto di usura 3 cm, cm in più mqcm ϭ͕ϴϬ Φ 1,00 ϭ͕ϴϬ Φ
6

7

Totale ϭϮ͕Ϭϳ Φ
Arrotondamento Ϭ͕Ϭϯ Φ
PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ ϭϮ͕ϭϬ Φ

M1 - F3T4 - Fresatura 3 + Tappeto 4
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13.2 Intervento M2 – F4T4 - fresatura 4 e tappeto 4 

Rifacimento dello strato di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, realizzato come segue 

Fresatura di tappeto per uno spessore di 4 cm 

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc 

Fornitura e posa di mano di attacco 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in più, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 13,25 €/mq - (tredici/25) 

 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Fresatura di pavimentazione stradale mqcm Ϭ͕ϵϴ Φ 4,00 ϯ͕ϵϮ Φ
2 Conferimento a discarica ton ϵ͕ϬϬ Φ 0,09 Ϭ͕ϳϵ Φ
3 Mano di attacco mqcm Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
4 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ
5 Tappeto di usura 3 cm, cm in più mqcm ϭ͕ϴϬ Φ 1,00 ϭ͕ϴϬ Φ
6

7

Totale ϭϯ͕Ϯϱ Φ
Arrotondamento

PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ ϭϯ͕Ϯϱ Φ

M2 - F4T4 - Fresatura 4 + Tappeto 4
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13.3 Intervento M3 – F8B5T3 - fresatura 8, binder 5 e tappeto 3 

Rifacimento dello strato di binder e tappeto di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, 
realizzato come segue 

Fresatura di tappeto per uno spessore di 8 cm 

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder 

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 5 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 24,51 €/mq - (ventiquattro/51) 

 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Fresatura di pavimentazione stradale mqcm Ϭ͕ϵϴ Φ 8,00 ϳ͕ϴϰ Φ
2 Conferimento a discarica ton ϵ͕ϬϬ Φ 0,18 ϭ͕ϱϴ Φ
3 Mano di attacco - binder mqcm Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
4 Strato di binder 5 cm, bitume tradizionale mc ϭϱϬ͕ϭϬ Φ 0,05 ϳ͕ϱϭ Φ
5 Mano di attacco - usura mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ
7

Totale Ϯϰ͕ϱϭ Φ
Arrotondamento Ϭ͕ϬϬ Φ
PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ Ϯϰ͕ϱϭ Φ

M3 - F8B5T3 - Fresatura 8 + Binder 5 + Tappeto 3
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13.4 Intervento M4 –F10B7T3 - fresatura 10, binder 7 e tappeto 3 

Rifacimento dello strato di binder e tappeto di usura di pavimentazione stradale con bitume tradizionale, 
realizzato come segue 

Fresatura di tappeto per uno spessore di 10 cm 

Conferimento a discarica del materiale di risulta, con peso di volume di 2.2 ton/mc 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder 

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 7 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 29,90 €/mq - (ventinove/90) 

 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Fresatura di pavimentazione stradale mqcm Ϭ͕ϵϴ Φ 10,00 ϵ͕ϴϬ Φ
2 Conferimento a discarica ton ϵ͕ϬϬ Φ 0,22 ϭ͕ϵϴ Φ
3 Mano di attacco - binder mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
4 Strato di binder 7 cm, bitume tradizionale mc ϭϱϬ͕ϭϬ Φ 0,07 ϭϬ͕ϱϭ Φ
5 Mano di attacco - usura mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ

Totale Ϯϵ͕ϴϳ Φ
Arrotondamento Ϭ͕Ϭϯ Φ
PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ Ϯϵ͕ϵϬ Φ

M4 - F10B7T3 - Fresatura 10 + Binder 7 + Tappeto 3
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13.5 Intervento N1 – BA10B6T4 - base 10, binder 6 e tappeto 4 

Realizzazione di nuova pavimentazione stradale con strato di base, binder e tappeto di usura con bitume 
tradizionale, realizzato come segue 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di base 

Fornitura e posa di strato di base per uno spessore di 10 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder 

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 6 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in più, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 33,35 €/mq - (trentatre/35) 

 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Mano di attacco - Base mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
2 Strato di base 10 cm, bitume tradizionale mc ϭϰϭ͕ϭϬ Φ 0,10 ϭϰ͕ϭϭ Φ
3 Mano di attacco - binder mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
4 Strato di binder 6 cm, bitume tradizionale mc ϭϱϬ͕ϭϬ Φ 0,06 ϵ͕Ϭϭ Φ
5 Mano di attacco - usura mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
6 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ
7 Tappeto di usura 3 cm, cm in più mq ϭ͕ϴϬ Φ 1,00 ϭ͕ϴϬ Φ

Totale ϯϯ͕ϯϰ Φ
Arrotondamento Ϭ͕Ϭϭ Φ
PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ ϯϯ͕ϯϱ Φ

N1 - BA10B6T4 - Base 10 + Binder 6 + Tappeto 4
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13.6 Intervento N2 – NPS - Nuovo pacchetto stradale 

Realizzazione di nuovo pacchetto stradale – sottostruttura e pavimentazione in conglomerato bituminoso con 
bitumo tradizionale – per uno spessore complessivo di 60 cm sul soprastante piano di posa cosi composto 

Fornitura e posa di geotessuto TNT 

Fornitura e posa di fondazione stradale in misto naturale granulare di cava, pezzatura 40/70 mm – sp.20 cm 

Fornitura e posa di misto cementato – sp.20 cm 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di base 

Fornitura e posa di strato di base per uno spessore di 10 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di binder 

Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di 6 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di mano di attacco per strato di usura 

Fornitura e posa di tappeto di usura spessore 3 cm, con bitume tradizionale 

Fornitura e posa di tappeto di usura un cm in più, con bitume tradizionale 

Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte 

Per mq di superficie trattata 

Prezzo = 54,05 €/mq - (cinquantaquattro/05 €/mq) 
 

# Lavorazione UM PU QTY Importo

1 Fpo di tessuto non tessuto TNT mq Ϯ͕ϵϱ Φ 1,00 Ϯ͕ϵϱ Φ
2 Fpo fondazione stradale cava 40/70 mm, sp.20 cm mc ϯϳ͕ϰϰ Φ 0,20 ϳ͕ϰϵ Φ
3 Fpo misto cementato, sp.20 cm mc ϱϭ͕ϰϬ Φ 0,20 ϭϬ͕Ϯϴ Φ
4 Mano di attacco - base mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
5 Strato di base 10 cm, bitume tradizionale mc ϭϰϭ͕ϭϬ Φ 0,10 ϭϰ͕ϭϭ Φ
6 Mano di attacco - binder mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
7 Strato di binder 6 cm, bitume tradizionale mc ϭϱϬ͕ϭϬ Φ 0,06 ϵ͕Ϭϭ Φ
8 Mano di attacco - usura mq Ϭ͕ϴϰ Φ 1,00 Ϭ͕ϴϰ Φ
9 Tappeto di usura 3 cm, bitume tradizionale mq ϱ͕ϵϬ Φ 1,00 ϱ͕ϵϬ Φ

10 Tappeto di usura 3 cm, cm in più mq ϭ͕ϴϬ Φ 1,00 ϭ͕ϴϬ Φ

Totale ϱϰ͕Ϭϱ Φ
Arrotondamento Ϭ͕ϬϬ Φ
PREZZO PARAMETRICO DI APPLICAZIONE MQ ϱϰ͕Ϭϱ Φ

N2 - Nuovo pacchetto stradale - NPS
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14 SCHEDE DI ANALISI DEI PREZZI UNITARI 

 

Sono allegate le schede di analisi dei prezzi 

 

 Lavorazioni stradali 

1. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

2. Mano di attacco 

3. Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume tradizionale 

4. Conglomerato bituminoso per strato di base – bitume soft 

5. Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume tradizionale 

6. Conglomerato bituminoso per strato di binder – bitume soft 

7. Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm – bitume tradizionale 

8. Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in più – bitume tradizionale 

9. Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore 3 cm – bitume soft 

10. Conglomerato bituminoso per strato di usura, per ogni cm in più – bitume soft 

 

Pronto Intervento 

11. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima 3 ore 

12. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

13. Servizio di pronto intervento diurno – durata massima dalle 5 alle 8 ore 

14. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima 3 ore 

15. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 3 alle 5 ore 

16. Servizio di pronto intervento notturno/festivo – durata massima dalle 5 alle 8 ore 
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m²xcm

U. T.: ore

8 3300,00 m²xcm

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00     0,00242        30,19 0,073              241,52 

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00     0,00242        23,96 0,058              191,68 

Operatore B.1        1 ore              8   1,00    0,002424        28,63 0,069              229,04 

Operatore B.2        1 ore              5   1,00    0,001515        28,63 0,043              143,15 

Operatore B.3        1 ore              8   0,25    0,000606        28,63 0,017                57,26 

Operatore B.4        1 ore              8   0,10    0,000242        28,63 0,007                22,90 

                     Subtotale Manodopera 0,268             885,55 34,7%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Fresatrice stradale L= 2,00 m        1 ore              8   1,00    0,002424      163,60 0,397            1.308,80 

B.2 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore              5   1,00    0,001515        50,80 0,077              254,00 

B.3 Spazzatrice semovente        1 ore              8   0,25    0,000606        41,10 0,025                82,20 

B.4 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10    0,000242        26,50 0,006                21,20 

B.5

(*) Dati per trasporto fresato:

- portata autoarticolato (in banco)  ton 30

- distanza prevista :  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 20,0

- tempo di scarico  min. 10,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0  ore/ciclo=   1,67 ton/ora=        18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,505          1.666,20 65,3%

C - MATERIALI

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 0,000                     -   0,0%

D - ONERI VARI

D.1 Manodopera segnalamento e pilotaggio traffico (*)

D.2 Nolo segnaletica e varie (*)

D.3

(*) dovrbbero essere considerate negli oneri della 

sicurezza (così come per le altre lavorazioni)

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,0%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 0,7733          2.551,75 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F 0,1160             382,76 

Subot H = subtot. F + G  0,8892          2.934,52 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H 0,0889             293,45 

TOTALE GENERALE = H+ I 0,9782          3.227,97 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²xcm              0,98 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S1 -  Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m²

U. T.: ore

1 3300,00 m²

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato

A.4 Operaio comune        1 ore              8   0,50     0,00121            23,96 0,029                95,84 

Operatore B.1        1 ore              8   1,00     0,00242            28,63 0,069              229,04 

                     Subtotale Manodopera 0,098             324,88 14,9%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Spruzzatrice per emulsioni bituminose        1 ore              8   1,00   0,002424            34,80 0,084              278,40 

B.2

B.3

B.4

B.5

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,084             278,40 12,7%

C - MATERIALI

C.2 Emulsione bituminosa  fr/cantiere ton          3,30   1,00   0,001000          480,00 0,480            1.584,00 

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 0,480          1.584,00 72,4%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 0,6628          2.187,28 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 0,0994             328,09 

Subot H = subtot. F + G  0,7622          2.515,37 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,0762             251,54 

TOTALE GENERALE = H+ I 0,8385          2.766,91 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²              0,84 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S3 - Mano di attacco

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
               150,000 m³

U. T.: ore

8 150,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x d 

/ a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00       0,05333            30,19 1,610              241,52 

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore             -     1,00                -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00       0,05333            23,96 1,278              191,68 

Operatore B.1        1 ore            19   1,00       0,12778            28,63 3,658              548,74 

Operatore B.2        1 ore              8      -                  -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00       0,05333            28,63 1,527              229,04 

Operatore B.4        1 ore              8      -                  -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,50       0,02667            28,63 0,763              114,52 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10       0,00533            28,63 0,153                22,90 

                     Subtotale Manodopera 8,989          1.348,41 8,06%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore            19   1,00     0,127778            50,80 6,491              973,67 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore              8      -                  -              44,30 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00     0,053333            56,70 3,024              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore              8      -                  -              16,90 0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,50     0,026667            32,30 0,861              129,20 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10     0,005333            26,50 0,141                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 10,0

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 10,518          1.577,67 9,43%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di base ton      345,00   1,00     2,300000            40,00 92,000          13.800,00 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 92,000        13.800,00 82,51%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 111,5071        16.726,07 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 16,7261          2.508,91 

Subot H = subtot. F + G  128,2332        19.234,98 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 12,8233          1.923,50 

TOTALE GENERALE = H+ I 141,0565        21.158,48 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³          141,10 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S4 - Conglomerato bituminoso per strato di base - bitume tradizionale

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 
 

B01.05.009.
Quantità 

progetto
               150,000 m³

U. T.: ore

8 150,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x d 

/ a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00       0,05333            30,19 1,610              241,52 

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore             -     1,00                -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00       0,05333            23,96 1,278              191,68 

Operatore B.1        1 ore            19   1,00       0,12778            28,63 3,658              548,74 

Operatore B.2        1 ore              8      -                  -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00       0,05333            28,63 1,527              229,04 

Operatore B.4        1 ore              8      -                  -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,50       0,02667            28,63 0,763              114,52 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10       0,00533            28,63 0,153                22,90 

                     Subtotale Manodopera 8,989          1.348,41 7,4%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore            19   1,00     0,127778            50,80 6,491              973,67 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore              8      -                  -              44,30 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00     0,053333            56,70 3,024              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore              8      -                  -              16,90 0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,50     0,026667            32,30 0,861              129,20 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10     0,005333            26,50 0,141                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 10,0

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 10,518          1.577,67 8,7%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di base ton      345,00   1,00     2,300000            44,00 101,200          15.180,00 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 101,200        15.180,00 83,84%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 120,7071        18.106,07 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 18,1061          2.715,91 

Subot H = subtot. F + G  138,8132        20.821,98 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 13,8813          2.082,20 

TOTALE GENERALE = H+ I 152,6945        22.904,18 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³          152,70 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S5 -  Conglomerato bituminoso per strato di base - bitume soft

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
               210,000 m³

U. T.: ore

8 210,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00     0,03810            30,19 1,150              241,52 

A.2 Operaio specializzato            28,67 

A.3 Operaio qualificato ore              8   1,00              -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00     0,03810            23,96 0,913              191,68 

Operatore B.1        1 ore            27   1,00     0,12778            28,63 3,658              768,24 

Operatore B.2        1 ore             -     0,15              -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00     0,03810            28,63 1,091              229,04 

Operatore B.4        1 ore             -     0,75              -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,75     0,02857            28,63 0,818              171,78 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10     0,00381            28,63 0,109                22,90 

                     Subtotale Manodopera 7,739          1.625,16 6,52%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore          26,8   1,00    0,127778            50,80 6,491            1.363,13 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore             -     0,15              -              44,30 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00    0,038095            56,70 2,160              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore             -     0,75              -                   -   0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,75    0,028571            32,30 0,923              193,80 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10    0,003810            26,50 0,101                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40 0,4286

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,00 9,675          2.031,73 8,16%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di collegamento t      483,00   1,00    2,300000            44,00 101,200          21.252,00 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 101,200        21.252,00 85,32%

D - ONERI VARI

D.1 0,00

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 118,6138        24.908,90 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 17,7921          3.736,33 

Subot H = subtot. F + G  136,4059        28.645,23 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 13,6406          2.864,52 

TOTALE GENERALE = H+ I 150,0464        31.509,75 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³          150,10 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S6 - Conglomerato bituminoso per strato di binder - bitume tradizionale

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
               210,000 m³

U. T.: ore

8 210,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00     0,03810            30,19 1,150              241,52 

A.2 Operaio specializzato            28,67 

A.3 Operaio qualificato ore              8   1,00              -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00     0,03810            23,96 0,913              191,68 

Operatore B.1        1 ore            27   1,00     0,12778            28,63 3,658              768,24 

Operatore B.2        1 ore             -     0,15              -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00     0,03810            28,63 1,091              229,04 

Operatore B.4        1 ore             -     0,75              -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,75     0,02857            28,63 0,818              171,78 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10     0,00381            28,63 0,109                22,90 

                     Subtotale Manodopera 7,739          1.625,16 5,9%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore          26,8   1,00    0,127778            50,80 6,491            1.363,13 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore             -     0,15              -              44,30 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00    0,038095            56,70 2,160              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore             -     0,75              -                   -   0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,75    0,028571            32,30 0,923              193,80 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10    0,003810            26,50 0,101                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40 0,4286

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,00 9,675          2.031,73 7,4%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di collegamento t      483,00   1,00    2,300000            49,00 112,700          23.667,00 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 112,700        23.667,00 86,6%

D - ONERI VARI

D.1 0,00

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 130,1138        27.323,90 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 19,5171          4.098,58 

Subot H = subtot. F + G  149,6309        31.422,48 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 14,9631          3.142,25 

TOTALE GENERALE = H+ I 164,5939        34.564,73 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³          164,60 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S7 - Conglomerato bituminoso per strato di binder - bitume soft

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m³

U. T.: ore

8 3300,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00    0,00242            30,19 0,073              241,52 

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore              8   1,00             -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00    0,00242            23,96 0,058              191,68 

Operatore B.1        1 ore            13   1,00    0,00383            28,63 0,110              362,17 

Operatore B.2        1 ore             -     0,15             -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00    0,00242            28,63 0,069              229,04 

Operatore B.4        1 ore             -     0,75             -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,75    0,00182            28,63 0,052              171,78 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10    0,00024            28,63 0,007                22,90 

                     Subtotale Manodopera 0,369          1.219,09 8,0%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore            13   1,00   0,003833            50,80 0,195              642,62 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore             -     0,15             -              41,10 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00   0,002424            56,70 0,137              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore             -     0,75             -                   -   0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,75   0,001818            32,30 0,059              193,80 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10   0,000242            26,50 0,006                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo: 0,2020

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,397          1.311,22 8,6%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di usura t           228   1,00   0,069000            56,00 3,864          12.751,20 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 3,864        12.751,20 83,44%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 4,6308        15.281,51 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 0,6946          2.292,23 

Subot H = subtot. F + G  5,3254        17.573,74 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,5325          1.757,37 

TOTALE GENERALE = H+ I 5,8579        19.331,11 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²              5,90 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S8 - Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm - bitume tradizionale 

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m³

U. T.: ore

8 3300,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra       -   ore              8   1,00             -              30,19 0,000                     -   

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore              8   1,00             -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune       -   ore              8   1,00             -              23,96 0,000                     -   

Operatore B.1        1 ore              4   1,00    0,00128            28,63 0,037              120,72 

                     Subtotale Manodopera 0,037             120,72 2,6%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore              4   1,00   0,001278            50,80 0,065              214,21 

B.2 Spazzatrice semovente       -   ore             -     0,15             -              69,73 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP       -   ore              8   1,00             -              85,33 0,000                     -   

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton       -   ore             -     0,75             -              49,10 0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton       -   ore              8   0,75             -              60,93 0,000                     -   

B.6 Autobotte 10 m³       -   ore              8   0,10             -              55,13 0,000                     -   

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo: 0,0673

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,065             214,21 4,7%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di usura t            76   1,00   0,023000            56,00 1,288            4.250,40 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 1,288          4.250,40 92,7%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1,3895          4.585,33 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 0,2084             687,80 

Subot H = subtot. F + G  1,5979          5.273,13 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,1598             527,31 

TOTALE GENERALE = H+ I 1,7577          5.800,44 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²              1,80 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S9 -  Conglomerato bituminoso per strato di usura, cm in più - bitume tradizionale 

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m³

U. T.: ore

8 3300,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8   1,00    0,00242            30,19 0,073              241,52 

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore              8   1,00             -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8   1,00    0,00242            23,96 0,058              191,68 

Operatore B.1        1 ore            13   1,00    0,00383            28,63 0,110              362,17 

Operatore B.2        1 ore             -     0,15             -              28,63 0,000                     -   

Operatore B.3        1 ore              8   1,00    0,00242            28,63 0,069              229,04 

Operatore B.4        1 ore             -     0,75             -                   -   0,000                     -   

Operatore B.5        1 ore              8   0,75    0,00182            28,63 0,052              171,78 

Operatore B.6        1 ore              8   0,10    0,00024            28,63 0,007                22,90 

                     Subtotale Manodopera 0,369          1.219,09 7,4%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore            13   1,00   0,003833            50,80 0,195              642,62 

B.2 Spazzatrice semovente        1 ore             -     0,15             -              41,10 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP        1 ore              8   1,00   0,002424            56,70 0,137              453,60 

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore             -     0,75             -                   -   0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8   0,75   0,001818            32,30 0,059              193,80 

B.6 Autobotte 10 m³        1 ore              8   0,10   0,000242            26,50 0,006                21,20 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo: 0,2020

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,397          1.311,22 8,0%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di usura t           228   1,00   0,069000            61,00 4,209          13.889,70 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 4,209        13.889,70 84,6%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 4,9758        16.420,01 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 0,7464          2.463,00 

Subot H = subtot. F + G  5,7221        18.883,02 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,5722          1.888,30 

TOTALE GENERALE = H+ I 6,2943        20.771,32 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²              6,30 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S10 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, sp. 3 cm - bitume soft

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
            3.300,000 m³

U. T.: ore

8 3300,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra       -   ore              8   1,00             -              30,19 0,000                     -   

A.2 Operaio specializzato

A.3 Operaio qualificato       -   ore              8   1,00             -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune       -   ore              8   1,00             -              23,96 0,000                     -   

Operatore B.1        1 ore              4   1,00    0,00128            28,63 0,037              120,72 

                     Subtotale Manodopera 0,037             120,72 2,4%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore              4   1,00   0,001278            50,80 0,065              214,21 

B.2 Spazzatrice semovente       -   ore             -     0,15             -              69,73 0,000                     -   

B.3 Vibrofinitrice 160 HP       -   ore              8   1,00             -              85,33 0,000                     -   

B.4 Rullo gommato peso 8,8-27 ton       -   ore             -     0,75             -              49,10 0,000                     -   

B.5 Rullo vibrante tandem peso 11 ton       -   ore              8   0,75             -              60,93 0,000                     -   

B.6 Autobotte 10 m³       -   ore              8   0,10             -              55,13 0,000                     -   

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo: 0,0673

- tempo di carico  min 10,0 62,61

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
  1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,065             214,21 4,3%

C - MATERIALI

C.1
Conglomerato bituminoso con bitume tradizionale 

per strato di usura t            76   1,00   0,023000            61,00 1,403            4.629,90 

C.2

C.3

C.4

C.5

                    Subtotale Materiali 1,403          4.629,90 93,3%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1,5045          4.964,83 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% del subtot.  F 0,2257             744,72 

Subot H = subtot. F + G  1,7302          5.709,55 

I - UTILI DI IMPRESA 10% del subtot. H 0,1730             570,96 

TOTALE GENERALE = H+ I 1,9032          6.280,51 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²              2,00 

N. DESCRIZIONE u.m %

D7S11 - Conglomerato bituminoso per strato di usura, ogni cm in più - bitume soft

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità 

progetto
               400,000 m³

U. T.: ore

8 400,00 m³

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              8        1,00    0,02000            30,19 0,604              241,52 

A.2 Operaio specializzato       -   

A.3 Operaio qualificato       -   ore              8        1,00             -              26,63 0,000                     -   

A.4 Operaio comune        1 ore              8        1,00    0,02000            23,96 0,479              191,68 

Operatore B.1        1 ore              9        1,00    0,02190            28,63 0,627              250,85 

Operatore B.2        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.3        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.4        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.5        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.6        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.7        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

Operatore B.8        1 ore              8        0,38    0,00769            28,63 0,220                88,09 

                     Subtotale Manodopera 3,252          1.300,70 5,7%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autoarticolato portata 30 t (*)        1 ore              9        1,00   0,021905            50,80 1,113              445,10 

B.2 Fresatrice stradale L= 2,00 m        1 ore              8        0,38   0,007692          163,60 1,258              503,38 

B.3 Macchina spandicemento        1 ore              8        0,38   0,007692            18,13 0,139                55,78 

B.4 Motogreader        1 ore              8        0,38   0,007692            34,84 0,268              107,20 

B.5 Rullo gommato peso 8,8-27 ton        1 ore              8        0,38   0,007692            20,47 0,157                62,98 

B.6 Rullo vibrante tandem peso 11 ton        1 ore              8        0,38   0,007692            32,30 0,248                99,38 

B.7 Autobotte 10 m³        1 ore              8        0,38   0,007692            26,50 0,204                81,54 

B.8
Macchina riciclatrice Prod. (da 500 a 800 mq/h 

spessore 20-15 cm) 130 mc/h = 299 t/h
       1 ore              8        0,38   0,007692          188,40 1,449              579,69 

(*) Dati per trasporto CGB:

- portata autoarticolato  ton 30

- distanza prevista:  km  20

- velocità media di trasporto a/r  40

Tempo di ciclo:

- tempo di carico  min 10,0

- tempo di scarico  min. 20,0

- tempo di trasporto a/r  min. 60,0

- soste attese e varie  min 10

tempo di ciclo totale  min. 100,0
 = 

ore/ciclo 
       1,67 = ton/ora            18,00 

                    Subtotale Mezzi d'opera 4,838          1.935,07 8,5%

C - MATERIALI

C.1

C.2 cemento tipo 325 (22,50x1,5%) q.le           135        1,00   0,337500             8,74 2,950            1.179,90 

C.3 emulsione bituminosa modificata (2250x3,5%) kg      33.600        1,00      84,000             0,50 42,000          16.800,00 

C.4 additivo rigenerante (3% su emulsione mod.) Kg        1.008        1,00        2,520             1,60 4,032            1.612,80 

C.5

                    Subtotale Materiali 48,982        19.592,70 85,83%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 57,0712        22.828,47 100,0%

G - SPESE GENERALI 10% del subtot.  F 5,7071          2.282,85 

Subot H = subtot. F + G  62,7783        25.111,32 

I - UTILI DI IMPRESA 15% del subtot. H 9,4167          3.766,70 

TOTALE GENERALE = H+ I 72,1950        28.878,02 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²            72,20 

N.
Subanalisi  

o rifer.to
DESCRIZIONE u.m %

D7S12 - Rigenerazione a freddo

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           3,00       26,63                  79,89 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           3,00       23,96                  71,88 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           3,00       28,63                  85,89 

                     Subtotale Manodopera                237,66 71,3%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           3,00       27,10                  81,30 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                  81,30 24,4%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  14,20 4,3%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                333,16 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                  49,97 

Subot H = subtot. F + G                 383,13 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                  38,31 

TOTALE GENERALE = H+ I                421,45 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad                421,50 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P1 - Pronto intervento - Diurno - 3 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           5,00       26,63                 133,15 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           5,00       23,96                 119,80 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           5,00       28,63                 143,15 

                     Subtotale Manodopera                396,10 72,6%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           5,00       27,10                 135,50 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                135,50 24,8%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  14,20 2,6%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                545,80 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                  81,87 

Subot H = subtot. F + G                 627,67 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                  62,77 

TOTALE GENERALE = H+ I                690,44 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad                690,50 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P2 - Pronto intervento - Diurno - da 3 a 5 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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\\

Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           8,00       26,63                 213,04 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           8,00       23,96                 191,68 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           8,00       28,63                 229,04 

                     Subtotale Manodopera                633,76 73,3%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           8,00       27,10                 216,80 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                216,80 25,1%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2

D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  14,20 1,6%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                864,76 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                129,71 

Subot H = subtot. F + G                 994,47 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                  99,45 

TOTALE GENERALE = H+ I             1.093,92 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad             1.094,00 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P3 - Pronto intervento - Diurno - da 5 a 8 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           3,00       26,63                  79,89 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           3,00       23,96                  71,88 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           3,00       28,63                  85,89 

                     Subtotale Manodopera                237,66 65,1%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           3,00       27,10                  81,30 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                  81,30 22,3%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi   1,00 cad          1,00   0,10     0,10000 318,96 € 31,90 €
D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  46,10 12,6%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                365,06 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                  54,76 

Subot H = subtot. F + G                 419,81 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                  41,98 

TOTALE GENERALE = H+ I                461,80 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad                461,80 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P4 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - 3 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           5,00       26,63                 133,15 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           5,00       23,96                 119,80 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           5,00       28,63                 143,15 

                     Subtotale Manodopera                396,10 66,1%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           5,00       27,10                 135,50 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                135,50 22,6%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi   1,00 cad          1,00   0,10     0,10000 531,60 € 53,16 €
D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  67,36 11,2%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                598,96 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                  89,84 

Subot H = subtot. F + G                 688,80 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                  68,88 

TOTALE GENERALE = H+ I                757,68 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad                757,70 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P5 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - Dalle 3 alle 5 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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Quantità progetto

U. T.: ore

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff Incidenza
Costo 

unitario
Importo Parziale %

(b) (c) (d)
(e)=b x c x 

d / a
 (f) (g)=e x f 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra        1 ore              -         30,19                       -   

A.2 Operaio specializzato       -   ore              3      -                -         28,63                       -   

A.3 Operaio qualificato        1 ore              3   1,00           8,00       26,63                 213,04 

A.4 Operaio comune        1 ore              3   1,00           8,00       23,96                 191,68 

Operatore B.1        1 ore              3   1,00           8,00       28,63                 229,04 

                     Subtotale Manodopera                633,76 66,7%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro Daily        1 ore           3,0   1,00           8,00       27,10                 216,80 

B.3                       -   

B.5                       -   

                    Subtotale Mezzi d'opera                216,80 22,8%

C - MATERIALI

C.1                       -   

C.2

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali                        -   

D - ONERI VARI

D.1 segnaletica di cantiere        1 cad              1   1,00           1,00       14,20                  14,20 

D.2 Maggiorazione 10% su manodopera e mezzi   1,00 cad          1,00   0,10     0,10000 850,56 € 85,06 €
D.3

                    Subtotale Oneri Vari                  99,26 10,5%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                        -   

Subot F = A+B+C+D+E                949,82 100,0%

G - SPESE GENERALI 15% subtot.  F                142,47 

Subot H = subtot. F + G              1.092,29 

I - UTILI DI IMPRESA 10% subtot. H                109,23 

TOTALE GENERALE = H+ I             1.201,52 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad             1.201,60 

N. DESCRIZIONE u.m

D7P6 - Pronto intervento - Notturno/Festivo - Dalle 5 alle 8 Ore

Produzione 

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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15 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI MEZZI D’OPERA - NOLEGGI 

Sono allegate le schede di sottoanalisi dei seguenti mezzi d’opera, pari al costo di nolo orario 

 

1. Fresatrice 

2. Autoarticolato 4 assi 

3. Autoarticolato 5 assi 

4. Autocarro Daily 

5. Spazzatrice semovente 

6. Spazzatrice bobcat 

7. Spruzzatrice emulsione bituminosa 

8. Vibrofinitrice 

9. Rullo tandem 11 ton 

10. Autobotte 10 mc 
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Potenza kw 429                

Valore a nuovo € 400.000         

Periodo di ammortamento anni 7                    

Tasso d'interesse annuo 7%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Numero utensili di fresatura 178

Consumo annuo utensili di fresatura 3.702             20,8

Valore utensile di fresatura € 4,82               

Ore lavorative annue n. 1.040             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00018            400.000        71,37             43,6%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    400.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 71,367           43,6%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000034          400.000        13,60             8,3%

B.2 Consumo utensili di fresatura a.c. 4,860000          4,82              23,43             14,3%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,023077          26,50            0,61               0,4%

B.3.2 Aiuto meccanico ore -                    24,00            -                0,0%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,011539          26,50            0,31               0,2%

B.4.2 Aiuto meccanico ore -                    24,00            -                0,0%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 37,943           23,2%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 43 1,18              50,74             31,0%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 5% 50,74            2,54               1,6%

                    Subtotale Consumi 53,277           32,6%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c.

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962          500,00          0,481             

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 0,481 0,3%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da deposito al cantiere a.c. 0,000962          250,00          0,240             0,1%

E.2 Trasporto dal cantiere a deposito a.c. 0,000962          250,00          0,240             0,1%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,481 0,3%

Subot F = A+B+C+D+E 163,548 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 163,60

OPERATORE  MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 192,23         

D7N1 - Fresatrice stradale L= 2,00 m

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

Note:

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 110.000         

Periodo di ammortamento anni 5                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 50%

Valore treno gomme € 5.000             

Ore lavorative annue n. 1.560             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00015            110.000        16,29             35,1%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    110.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 16,291           35,1%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000032          110.000        3,53               7,6%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000321          5.000            1,60               3,5%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385          26,50            0,41               0,9%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385          24,00            0,37               0,8%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692          26,50            0,20               0,4%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692          24,00            0,18               0,4%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 6,299             13,6%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 18,00                1,18              21,24             45,8%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 5% 21,24            1,06               2,3%

                    Subtotale Consumi 22,302           48,1%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000641026 800,00          0,513             1,1%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641          1.500,00       0,962             2,1%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 1,474 3,2%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000641          -               -                0,0%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000641          -               -                0,0%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 46,367 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 46,40

AUTISTA AUTOARTICOLATO €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 75,03           

D7N2 - Autoarticolato 4 assi stradale portata 18 ton - 8mc

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 130.000         

Periodo di ammortamento anni 5                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 50%

Valore treno gomme € 7.500             

Ore lavorative annue n. 1.560             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00015            130.000        19,25             37,9%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    130.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 19,253           37,9%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000032          130.000        4,17               8,2%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000321          7.500            2,40               4,7%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385          26,50            0,41               0,8%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385          24,00            0,37               0,7%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692          26,50            0,20               0,4%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692          24,00            0,18               0,4%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 7,743             15,3%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 18,00                1,18              21,24             41,8% 2,2 km/

C.2 Benzina lt 5,3333

C.3 Energia elettrica Kw 32

C.4 Motocompressore ore 145,45

C.5 Lubrificanti % 5% 21,24            1,06               2,1% 18,181

                    Subtotale Consumi 22,302           43,9%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000641026 800,00          0,513             1,0%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641          1.500,00       0,962             1,9%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 1,474 2,9%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000641          -               -                0,0%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000641          -               -                0,0%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 50,772 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 50,80

AUTISTA AUTOARTICOLATO €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 79,43           

D7N3 - Autoarticolato 5 assi stradale portata 30 ton

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 35.000           

Periodo di ammortamento anni 5                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 50%

Valore treno gomme € 2.500             

Ore lavorative annue n. 1.840             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 40                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 20                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.840             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  

o rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00013        35.000          4,40               16,2%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                35.000          -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 4,396             16,2%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000027      35.000          0,95               3,5%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000272      2.500            0,68               2,5%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,021739      26,50            0,58               2,1%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,021739      24,00            0,52               1,9%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,010870      26,50            0,29               1,1%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,010870      24,00            0,26               1,0%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 3,278             12,1%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 15,00            1,18              17,70             65,4%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 5% 17,70            0,89               3,3%

                    Subtotale Consumi 18,585           68,6%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000543478 500,00          0,272             1,0%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000543      1.000,00       0,543             2,0%

                    Subtotale Oneri Vari 0,815 3,0%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000543      -                0,0%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000543      -                0,0%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 27,074 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 27,10

AUTISTA AUTOARTICOLATO €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 55,73           

D7N4 - Autocarro Daily - 35 qli

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 80.000           

Periodo di ammortamento anni 7                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 50%

Valore treno gomme € 3.000             

Ore lavorative annue n. 1.040             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 15                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1,00               

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00017            80.000          13,30             30,0%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    80.000          -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 13,296           30,0%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000048          80.000          3,85               8,7%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000481          3.000            1,44               3,3%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,023077          26,50            0,61               1,4%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,023077          24,00            0,55               1,3%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,014423          26,50            0,38               0,9%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,014423          24,00            0,35               0,8%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 7,184             16,2%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 18,00                1,18              21,24             48,0%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 7% 21,24            1,49               3,4%

                    Subtotale Consumi 22,727           51,3%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000961538 300,00          0,288             0,7%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962          800,00          0,769             1,7%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 1,058 2,4%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000962          -               -                0,0%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000962          -               -                0,0%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 44,265 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 44,30

AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 72,93           

D7N5 - Spazzatrice semovente 75 HP

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 65.000           

Periodo di ammortamento anni 5                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 50%

Valore treno gomme € 3.000             

Ore lavorative annue n. 1.040             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 30                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 20                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.040             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1,00               

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00022            65.000          14,44             35,2%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    65.000          -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 14,437           35,2%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000048          65.000          3,13               7,6%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000481          3.000            1,44               3,5%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,028846          26,50            0,76               1,9%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,028846          24,00            0,69               1,7%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,019231          26,50            0,51               1,2%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,019231          24,00            0,46               1,1%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 6,997             17,0%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 15,00                1,18              17,70             43,1%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 7% 17,70            1,24               3,0%

                    Subtotale Consumi 18,939           46,1%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000961538 -                0,0%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000962          500,00          0,481             1,2%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 0,481 1,2%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000962          100,00          0,096             0,2%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000962          100,00          0,096             0,2%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,192 0,5%

Subot F = A+B+C+D+E 41,045 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 41,10

AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 69,73           

D7N6 - Spazzatrice Bobcat

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw 100                

Valore a nuovo € 120.000         

Periodo di ammortamento anni 4                    

Tasso d'interesse annuo 0%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 60%

Valore treno gomme € 2.500             

Ore lavorative annue n. 1.560             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 16                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00014            120.000        17,33             49,8%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    120.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 17,328           49,8%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000032          120.000        3,85               11,1%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000385          2.500            0,96               2,8%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385          26,50            0,41               1,2%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385          24,00            0,37               1,1%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,010257          26,50            0,27               0,8%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,010257          24,00            0,25               0,7%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 6,109             17,6%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 8,00                  1,18              9,44               27,1%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 8% 9,44              0,76               2,2%

                    Subtotale Consumi 10,195           29,3%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000641026 300,00          0,192             0,6%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641          1.500,00       0,962             2,8%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 1,154 3,3%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000641          -               -                0,0%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000641          -               -                0,0%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,000 0,0%

Subot F = A+B+C+D+E 34,786 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 34,80

AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 63,43           

D7N7 - Spruzzatrice bituminosa

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 220.000         

Periodo di ammortamento anni 7                    

Tasso d'interesse annuo 7%

Valore residuo a fine ammortamento 20%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €
Ore lavorative annue n. 1.560             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00012            220.000        26,18             46,2%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00002-            220.000        4,05-               -7,2%

                     Subtotale Ammortamento 22,132           39,1%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000031          220.000        6,71               11,9%

B.2 Treno gomme a.c. -                    -               -                0,0%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385          26,50            0,41               0,7%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385          24,00            0,37               0,7%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692          26,50            0,20               0,4%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692          24,00            0,18               0,3%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 7,875             13,9%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 20,00                1,18              23,60             41,7%

C.2 Benzina lt -               -                0,0%

C.3 Energia elettrica Kw -               -                0,0%

C.4 Motocompressore ore -               -                0,0%

C.5 Lubrificanti % 10% 23,60            2,36               4,2%

                    Subtotale Consumi 25,960           45,9%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000641026 -               -                0,0%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641          500,00          0,321             0,6%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 0,321 0,6%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da deposito al cantiere a.c. 0,000641          250,00          0,160             0,3%

E.2 Trasporto dal cantiere al deposito a.c. 0,000641          250,00          0,160             0,3%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,321 0,6%

Subot F = A+B+C+D+E 56,608 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 56,70

OPERATORE MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 85,33           

D7N8 - Vibrofinitrice

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw 100                

Valore a nuovo € 110.000         

Periodo di ammortamento anni 5                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 4%

Consumo annuo treno gomme

Valore treno gomme €
Ore lavorative annue n. 1.560             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 1.560             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00015            110.000        16,29             50,5%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    110.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 16,291           50,5%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000028          110.000        3,04               9,4%

B.2 Treno gomme a.c. -                    -               -                0,0%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,015385          26,50            0,41               1,3%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,015385          24,00            0,37               1,1%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,007692          26,50            0,20               0,6%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,007692          24,00            0,18               0,6%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 4,201             13,0%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 9,00                  1,18              10,62             32,9%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 5% 10,62            0,53               1,6%

                    Subtotale Consumi 11,151           34,5%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c.

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000641          500,00          0,321             1,0%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 0,321 1,0%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000641          250,00          0,160             0,5%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000641          250,00          0,160             0,5%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,321 1,0%

Subot F = A+B+C+D+E 32,284 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 32,30

OPERATORE MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 60,93           

D7N9 - Rullo tandem

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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Note: Potenza kw

Valore a nuovo € 100.000         

Periodo di ammortamento anni 7                    

Tasso d'interesse annuo 5%

Valore residuo a fine ammortamento 0%

Valore annuo ricambi 5%

Consumo annuo treno gomme 60%

Valore treno gomme € 5.700             

Ore lavorative annue n. 2.080             

Ore di officina previste per manutenzione ordinaria ore 24                  

Ore di officina previste per manutenzione straordinaria ore 12                  

Ore totali di lavoro previste nel cantiere n. 2.080             

Quantità totale macchine/attrezzature previste n. 1                    

Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura mesi 12,00             

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE u.m Quantità

Costo 

unitario
Costo orario %

 A- Quota di ammortamento

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. 0,00008            100.000        8,31               31,4%

A dedurre quota di valore residuo

A.1 Valore a nuovo …………………………………………………….a.c. -                    100.000        -                0,0%

                     Subtotale Ammortamento 8,310             31,4%

 B - Manutenzione e ricambi

B.1 Ricambi a.c. 0,000024          70.000          1,69               6,4%

B.2 Treno gomme a.c. 0,000289          5.700            1,64               6,2%

B.3 Manodopera per manutenzione ordinaria

B.3.1 Meccanico specializzato ore 0,011539          26,50            0,31               1,2%

B.3.2 Aiuto meccanico ore 0,011539          24,00            0,28               1,0%

B.4 Manodopera per manutenzione straordinaria

B.4.1 Meccanico specializzato ore 0,005769          26,50            0,15               0,6%

B.4.2 Aiuto meccanico ore 0,005769          24,00            0,14               0,5%

                    Subtotale Manutenzione e ricambi 4,205             15,9%

C - Consumi

C.1 Gasolio lt 10,00                1,18              11,80             44,6%

C.2 Benzina lt

C.3 Energia elettrica Kw

C.4 Motocompressore ore

C.5 Lubrificanti % 8% 11,80            0,94               3,6%

                    Subtotale Consumi 12,744           48,2%

D - ONERI VARI

D.1 Tassa di proprietà a.c. 0,000481          750,00          0,361             1,4%

D.2 Assicurazioni a.c. 0,000481          1.500,00       0,721             2,7%

D.3

                    Subtotale Oneri Vari 1,082 4,1%

E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature

E.1 Trasporto da …………………….. al cantiere a.c. 0,000481          100,00          0,048             0,2%

E.2 Trasporto dal cantiere a ……………………… a.c. 0,000481          100,00          0,048             0,2%

                    Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature 0,096 0,4%

Subot F = A+B+C+D+E 26,437 100%

COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) €/ORA 26,50

AUTISTA MEZZO D'OPERA €/ORA 28,63           

COSTO ORARIO MEZZO D'OPERA A CALDO €/ORA 55,13           

D7N10 - Autobotte

DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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16 SCHEDE DI SOTTOANALISI DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI 

Sono allegate le schede di sottoanalisi dei seguenti materiali 

1. Conglomerato bituminoso per strato di base, bitume tradizionale 

2. Conglomerato bituminoso per strato di binder, bitume tradizionale 

3. Conglomerato bituminoso per strato di usura, bitume tradizionale 

4. Emulsione bituminosa 
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SOTTOANALISI 

N.

Quantità 

progetto
          50.000,000 ton

U. T.: ore

8 800,00 ton

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff
Incidenz

a

Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1

A.2

A.3

A.4

                     Subtotale Manodopera 0,000                       - 0,00%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora    1 ore              8   1,00 0,01          935,49 9,355        467.745,00 23,44%

B.2 Pala caricartrice gommata 200 HP    1 ore              8   0,85 0,0085            72,23 0,614          30.697,75 1,54%

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 9,969      498.442,75 24,98%

C - MATERIALI

C.1 Pietrisco calcareo fr/impianto ton      422,40   1,03 0,54384            11,60 6,309        315.427,20 15,81%

C.2 Sabbia calcarea fr/impianto ton      345,60   1,03 0,44496            11,60 5,162        258.076,80 12,93%

C.2 Bitume 50/70  fr/impianto ton        34,16   1,03 0,043981          420,00 18,472        923.601,00 46,28%

C.3

C.4

                    Subtotale Materiali 29,942   1.497.105,00 75,02%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E €/ton 39,9110     1.995.547,75 100,00%

Costo totale CGB per base fr/impianto €/ton            40,00 

Conglomerato bituminoso per strato di base

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N. DESCRIZIONE u.m
%          

su F
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SOTTOANALISI 

N.

Quantità 

progetto
          50.000,000 ton

U. T.: ore

8 800,00 ton

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff
Incidenz

a

Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1

A.2

A.3

A.4

                     Subtotale Manodopera 0,000                       - 0,00%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora    1 ore              8   1,00 0,01          935,49 9,355        467.745,00 21,27%

B.2 Pala caricartrice gommata 200 HP    1 ore              8   0,85 0,0085            72,23 0,614          30.697,75 1,40%

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 9,969      498.442,75 22,66%

C - MATERIALI

C.1 Pietrisco basaltico fr/impianto ton      114,60   1,03 0,147548            22,00 3,246        162.302,25 7,38%

C.2 Pietrisco calcareo fr/impianto ton      267,40   1,03 0,344278            11,60 3,994        199.680,95 9,08%

C.3 Sabbia basaltica fr/impianto ton      114,60   1,03 0,147548            22,00 3,246        162.302,25 7,38%

C.4 Sabbia calcareo fr/impianto ton      267,40   1,03 0,344278            11,60 3,994        199.680,95 9,08%

C.5 Bitume 50/70  fr/impianto ton        36,00   1,01 0,04545          430,00 19,544        977.175,00 44,43%

C.6

C.7

                    Subtotale Materiali 34,023   1.701.141,40 77,34%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E €/ton 43,9917     2.199.584,15 100,00%

Costo totale CGB per binder fr/impianto €/ton            44,00 

N. DESCRIZIONE u.m
%          

su F

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
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SOTTOANALISI 

N.

Quantità 

progetto
          50.000,000 ton

U. T.: ore

8 800,00 ton

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff
Incidenz

a

Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1

A.2

A.3

A.4

                     Subtotale Manodopera 0,000                       - 0,00%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Impianto conglomerato bituminoso da 125 t/ora    1 ore              8   1,00 0,01          935,49 9,355        467.745,00 16,73%

B.2 Pala caricartrice gommata 200 HP    1 ore              8   0,85 0,0085            72,23 0,614          30.697,75 1,10%

B.3

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 9,969      498.442,75 17,83%

C - MATERIALI

C.1 Pietrisco basaltico fr/impianto t      432,00   1,03 0,5562            22,00 12,236        611.820,00 21,88%

C.2 Sabbia basaltica t      288,00   1,03 0,3708            22,00 8,158        407.880,00 14,59%

C.3 Filler t        36,00   1,03 0,04635            30,00 1,391          69.525,00 2,49%

C.4 Bitume 50/70 fr/impianto t        44,00   1,01 0,05555          435,00 24,164     1.208.212,50 43,21%

C.5

C.6

C.7

                    Subtotale Materiali 45,949   2.297.437,50 82,17%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E €/ton 55,9176     2.795.880,25 100,00%

Costo totale CGB per usura fr/impianto €/ton            56,00 

Conglomerato bituminoso per strato di usura 

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N. DESCRIZIONE u.m
%          

su F
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SOTTOANALISI 

N.

Quantità 

progetto
ton

U. T.: ore

8 32,00 ton

nr.

Quantità 

/ tempo 

lavorazion

Coeff
Incidenz

a

Costo 

unitario

Importo 

Parziale
Importo Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c 

x d / a
 (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio monitoraggio realizzazione    1 ore              8   1,00 0,25 26,63 6,658                     -   1,66%

A.2

A.3

A.4

                     Subtotale Manodopera 6,658                       - 1,66%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Impianto per emulsione bitumonosa    1 ore              8   1,00 0,25 15,40 3,850                     -   0,96%

B.2 Cisterna bitume    1 ore              1   1,00 0,03125            45,09 1,409                     -   0,35%

B.3 Cisterna acqua    1 ore              1   1,00 0,03125            45,09 1,409                     -   0,35%

B.4

B.5

B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 6,668                     -   1,67%

C - MATERIALI

C.1 Acqua t          0,45   1,00 0,45             1,37 0,617                     -   0,15%

C.2 Soluzione acida t          0,00   1,00 0,002          500,00 1,000                     -   0,25%

C.3 Bitume 180/220 t          0,55   1,00 0,55          700,00 385,000                     -   96,26%

C.4

C.5

C.6

C.7

                    Subtotale Materiali 386,617                     -   96,67%

D - ONERI VARI

D.1

D.2

D.3

D.4

                    Subtotale Oneri Vari 0,000                     -   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  

E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000                     -   0,00%

Subot F = A+B+C+D+E €/ton 399,9421                     -   100,00%

Costo totale CGB per usura fr/impianto €/ton          400,00 

Emulsione Bituminosa

Produzione 

quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N. DESCRIZIONE u.m
%       

su F
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale   
 

 

AVVERTENZE GENERALI 

si  fa  riferimento  ai  seguenti  prezziari  con  le  indicazioni specifiche relative alle 

modalità di applicazione: 

1. Prezziario 2020 del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma 

Capitale approvato con Determinazione Dirigenziale R.U.1816 del 24 giugno 2020; 

2. Anas SpA - Elenco Prezzi NC-MS 2019 Rev.0 - Nuove Costruzioni Manutenzione 

Straordinaria, per i prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale, sezione H.02, e per i 

prezzi unitari relativi ai noli, sezione SL.1. I noli  dei   mezzi   d’opera   sono da 
intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il carburante, i 

lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.; non comprendono spese 

generali  ed   utile   d’impresa , che devono quindi essere aggiunti. Sono  esclusi  dalla  
voce  noli  di  cui  alla  sezione  SL1  le  voci  relative  alle  macchine  di  cui  al  

paragrafo 5 del Prezziario 2020 CMRC - Analisi prezzi;  

3. Tariffa Prezzi Regione Lazio 2020 approvata dalla Giunta Regionale con la 

deliberazione n. 955/2020, per i prezzi unitari delle sezioni A e B con esclusione dei 

seguenti: A 3.03.7.f., dalla voce A 4.01.1. alla voce A.4.01.22., B 1.01.1., dalla voce B 

1.05.9. alla voce B 1.05.21, B 1.10.4.a. Non si applica l’incremento del 30% per gli 
appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria e l’incremento del 30% per i lavori 

eseguiti in orari notturni indicati nelle relative Avvertenze Generali. 
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